



# Comune di Bordighera

Settore Tecnico

Via XX Settembre, n.32 - 18012 – BORDIGHERA (IM)



## Scuola elementare "Maria Primina"

Consolidamento statico e adeguamento sismico dell'edificio

Progetto Esecutivo



Responsabile della Commessa: Ing. Bruno PERSICHETTI

Responsabile dell'Attività: Ing. Myriam DI COSMO

Collaboratori:

Ing. Silvio LEVRERO  
Ing. Benedetta MARRADI  
Ing. Andrea PIPINO  
Geom. Leonardo FICINI  
Geom. Elena PUCCINI

A.I.C.E. Consulting S.r.l. - Via G. Boccaccio, 20 - 56010 Ghezzano (PI) - Tel. +39 050 8755011 - Fax +39 050 878335 - E-mail: info@aiceconsulting.it  
Web: www.aiceconsulting.it - P.I. 01149980508 - Iscr. Trib. n° 14352 - C.C.I.A.A. n° 103626 - Cap. Soc. € 100.000 i.v.

Titolo:

## Quadro Economico

Commessa:	970	Validato da RC:	BP	Data prima emissione:	Corpo	Categoria	Elaborato	Numero
Attività:	PE	Verificato da RA:	MDC	Giugno 2015	-	GN	QE	-
Pagine:	4	Redatto da:	MDC	Ultima revisione: 0				
File:	970-PE-GN-QE_Quadro_Economico.doc							

970	0	Giugno 2015	Emissione	MDC	MDC	BP
Commessa	Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Verificato da RA	Validato da RC

**QUADRO ECONOMICO**

Intervento:	Consolidamento statico e adeguamento sismico scuola "Maria Primina"
-------------	---

**A - IMPORTO DEI LAVORI**

A.1	Importo lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta)	€.	210.827,97
A.2	Importo manodopera	€.	193.172,03
A.3	<b>Importo dei lavori</b> sommano da A.1 a A.2	€.	404.000,00
A.4	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€.	18.961,68
A.5	<b>Importo dei lavori da appaltare</b> sommano da A.3 a A.4	€.	422.961,68

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:**

B.1			
B.2	I.V.A. al 10% sull'importo dei lavori di cui al punto A.5	€.	42.296,17
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini;		
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi;		
B.5	Imprevisti e arrotondamenti	€.	23.857,92
B.6	Acquisizione aree o immobili;		
B.7	Accantonamento di cui all'articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 163/06;		
B.8	<b>spese tecniche (compreso Cnpaia e IVA)</b> progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, redazione P.S.C. €.	30.243,80	€.
	direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere, certificato di regolare esecuzione €.	44.756,20	
B.9	spese di assicurazione RUP per validazione	€.	200,00
B.10	spese AVCP	€.	225,00
B.11	I.V.A. al 10% sull'importo dei lavori di cui al punto B.10		
B.12	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;		
B.13	spese di gara, pubblicità, ecc.	€.	2.000,00
B.14	Spese per opere d'arte;		
B.15	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
B.16	I.V.A. al 10% sull'importo dei lavori di cui al punto B.10		
B.17	incentivo art. 92 D.lgs. 163/06 2% (vedi ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione -D.G.C. n.106 del 26/05/2015):	€.	8.459,23
B.18	<b>Totale somme a disposizione</b> sommano da B.1 a B.17	€.	152.038,32

**TOTALE COMPLESSIVO**

C.1	Somma B.18 + A.5	€.	575.000,00
-----	------------------	----	------------

