



CITTÀ DI BORDIGHERA  
PROVINCIA DI IMPERIA

**DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO**

NUMERO 256 REGISTRO GENERALE DEL 13/04/2018  
NUMERO 89 REGISTRO SETTORE DEL 13/04/2018

**OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - APPALTO PER I LAVORI DI STRAORDINARIA E URGENTE MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI BORDIGHERA ANNO 2017 - CIG 72733351EB - COP B99E17000010004 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Visti:**

- l'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il Regolamento Comunale dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/05/2014;

**Visto** il decreto del Sindaco n. 11, del 01.12.2016, con il quale è stata attribuita ad interim al Segretario generale l'incarico dirigenziale del III Settore tecnico;

**Vista** la relazione/proposta, datata 06/04/2018, confezionata dal Responsabile del Servizio Idrico integrato - Ing. Salvatore Cascella, dalla quale si evince:

*Con deliberazione della Giunta Comunale di Bordighera n. 161 del 03/10/2017 veniva approvato il progetto relativo ai lavori di straordinaria e urgente manutenzione della rete idrica e fognaria del Comune di Bordighera - anno 2017 , con il seguente quadro economico;*

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| per lavori a misura ed in economia a base d'asta                | 129.880,21 |            |
| per oneri sicurezza a corpo                                     | 3.887,59   |            |
| sommano   | 133.767,80 | 133.767,80 |
| somme a disposizione  |            |            |
| IVA 10%   | 13.376,78  |            |
| incentivo art. 113 d.lgs 50/2016 (quota rup 80% del 2%)         | 2.140,28   |            |
| incentivo art. 113 d.lgs 50/2016 (quota innovazione 20% del 2%) | 535,07     |            |
| spese di pubblicazione autorità ll.pp.                          | 150,00     |            |
| imprevisti e arrotondamento                                     | 30,07      |            |
| sommano   | 16.232,20  | 16.232,20  |
| importo totale progetto   |            | 150.000,00 |

imputando la spesa all'intervento 8830.56.5, impegno 1450.

Con provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico di Bordighera n. 696/RG del 13/10/2017 veniva avviata la gara per l'affidamento di che trattasi, da esperirsi mediante procedura negoziata, previa indagine esplorativa di mercato, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, da effettuarsi mediante invito rivolto a 15 concorrenti individuati mediante sorteggio pubblico, con determinazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso, demandandone i relativi adempimenti alla CUC - Centrale unica di committenza fra i Comuni di Bordighera e Ospedaletti.

Con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 766/RG del 13/11/2017 veniva indetta la gara d'appalto.

A seguito delle successive incombenze espletate dalla CUC, come descritto nei verbali:

- Verbale n. 1 in data 19/01/2018 con il quale tra l'altro è stata esclusa ditta ROTUNDO Antonio Srl di Cogoleto (GE) per aver presentato l'offerta oltre i termini prestabiliti;
- Verbale n. 2 in data 16/02/2018 con il quale tra l'altro si è proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte, alla determinazione della soglia di anomalia e conseguentemente venivano richieste, tramite il così detto soccorso istruttorio, giustificazioni ai due concorrenti, Ce.ME di PRUZZO M. & C. Snc di Mignanego (GE) e ASA Srl, di Genova, che avevano presentato offerte superiori alla soglia di anomalia (articolo 97 del D.Lgs 50/2016) determinata, con la procedura prevista, nel valore del 17.54%
- Verbale n. 3 in data 21/03/2018 con il quale il seggio di gara procedeva, tra l'altro, come meglio specificato nello stesso, a:
  - escludere la ditta ASA Srl, di Genova, che non aveva risposto alla richiesta dei chiarimenti;
  - escludere la ditta Ce.ME di PRUZZO M. & C. Snc in quanto, dalle giustificazioni fornite, analisi dei prezzi, e dall'applicazione di questi ultimi prezzi alle voci del computo metrico, è risultato un deficit per l'impresa di euro 10.809,32 e quindi la non sostenibilità dell'intervento;
  - aggiudicare la gara in oggetto all'impresa EDIL RESET Srl (partita IVA 016642500089) con sede in via Roma n. 21 - 18039 Ventimiglia IM - che aveva presentato la terza migliore offerta, 15,60%, non anomala ai sensi di legge;

Con nota in data 05/04/2018 il responsabile della CUC ha comunicato l'avvenuta positiva conclusione dei controlli del possesso dei requisiti di ammissione alla gara (art. 83 d.lgs. 50/2016) e di ordine generale (art. 80 d.lgs. 50/2016), effettuati in capo all'aggiudicatario;

Proposta di:

- approvare i verbali di gara n.1 in data 19/01/2018, n.2 in data 16/02/2018 e n. 3 in data 21/03/2018 e conseguentemente escludere dalla procedura d'appalto le ditte:
  - ROTUNDO Antonio Srl di Cogoleto (GE);
  - ASA Srl, di Genova;
  - Ce.ME di PRUZZO M. & C. Snc;
- aggiudicare l'appalto dei "lavori di straordinaria e urgente manutenzione della rete idrica e fognaria del comune di Bordighera anno 2017 - CIG 72733351EB" all'impresa EDIL RESET Srl – Via Roma n. 21 - 18039 Ventimiglia IM – Partita IVA 016642500089 -, ai patti, condizioni e modalità tutte previste;

- o nel progetto relativo alle opere, approvato con deliberazione della Giunta comunale di Bordighera n. 161 del 03/10/2017;
- o nella determinazione del settore tecnico del Comune di Bordighera n. 696/RG del 13/10/2017;
- o nella documentazione di gara approvata con determinazione della Centrale unica di committenza n. 849/RG del 05/12/2017;
- o nella documentazione e nell'offerta presentata dal concorrente in sede di gara, agli atti protocollo n. 1098 del 15/01/2018, nonché nelle dichiarazioni integrative agli atti protocollo n. 3319 del 08/02/2018;

per l'importo di euro 109.618,90 al netto del ribasso del 15,60%, oltre gli oneri di sicurezza pari ad euro 3.887,59 e quindi per un importo complessivo contrattuale di euro 113.506,49;

- aggiornare il quadro economico dei lavori in conseguenza dell'avvenuta aggiudicazione come di seguito riportato:

|  |         |            |            |
|--|---------|------------|------------|
| importo lavori a misura ed in economia a base d'asta       |         | 129.880,21 |            |
| ribasso d'asta   | 15,60%  | 20.261,31  |            |
| importo netto lavori                                       |         | 109.618,90 |            |
| - oneri sicurezza  |         | 3.887,59   |            |
| importo contrattuale                                       |         | 113.506,49 | 113.506,49 |
| somme a disposizione                                       |         |            |            |
| IVA 10%  |         | 11.350,65  |            |
| spese tecniche 2% (art 113 d.lgs 50/2016)                  |         | 2.675,35   |            |
| di cui:  |         |            |            |
| - quota rup, funzioni tecniche - 80%                       | 2140,28 |            |            |
| - per acquisto strumentazioni ecc. - 20%                   | 535,07  |            |            |
| contributo Anac  |         | 30,00      |            |
| ribasso d'asta iva compresa per ulteriori lavori/forniture |         | 22.437,51  |            |
| sommano  |         | 36.493,51  | 36.493,51  |
| importo totale   |         |            | 150.000,00 |

- Confermare l'imputazione della spesa all'intervento 8830.56.5, impegno 1450, finanziata con fondi di bilancio comunale;

**Assunte** le motivazioni di cui alla proposta e rilevata la sussistenza delle circostanze per procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, al fine di garantire la manutenzione delle reti anche a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

**Dato atto che:**

- la conseguente regolarizzazione contrattuale avverrà come previsto dal regolamento comunale dei Contratti;
- saranno effettuati gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

**Osservato** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione in calce all'originale, da parte del responsabile del settore finanziario, del visto di regolarità contabile con contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa;

**DETERMINA**

**Di approvare** le premesse della presente determinazione;

**Di approvare** i verbali di gara n.1 in data 19/01/2018, n.2 in data 16/02/2018 e n. 3 in data 21/03/2018 e conseguentemente escludere dalla procedura d'appalto le ditte:

- ROTUNDO Antonio Srl di Cogoleto (GE);
- ASA Srl, di Genova;
- Ce.ME di PRUZZO M. & C. Snc;

**Di aggiudicare** l'appalto dei "lavori di straordinaria e urgente manutenzione della rete idrica e fognaria del comune di Bordighera anno 2017 - CIG 72733351EB" all'impresa EDIL RESET Srl – Via Roma n. 21 - 18039 Ventimiglia IM – Partita IVA 016642500089 -, ai patti, condizioni e modalità tutte previste:

- o nel progetto relativo alle opere, approvato con deliberazione della Giunta comunale di Bordighera n. 161 del 03/10/2017;

- o nella determinazione del settore tecnico del Comune di Bordighera n. 696/RG del 13/10/2017;
- o nella documentazione di gara approvata con determinazione della Centrale unica di committenza n. 849/RG del 05/12/2017;
- o nella documentazione e nell'offerta presentata dal concorrente in sede di gara, agli atti protocollo n. 1098 del 15/01/2018, nonché nelle dichiarazioni integrative agli atti protocollo n. 3319 del 08/02/2018;

per l'importo di euro 109.618,90 al netto del ribasso del 15,60%, oltre gli oneri di sicurezza pari ad euro 3.887,59 e quindi per un importo complessivo contrattuale di euro 113.506,49;

**Di aggiornare** il quadro economico dei lavori in conseguenza dell'avvenuta aggiudicazione come di seguito riportato:

|  |         |            |            |
|--|---------|------------|------------|
| importo lavori a misura ed in economia a base d'asta       |         | 129.880,21 |            |
| ribasso d'asta   | 15,60%  | 20.261,31  |            |
| importo netto lavori                                       |         | 109.618,90 |            |
| - oneri sicurezza  |         | 3.887,59   |            |
| importo contrattuale                                       |         | 113.506,49 | 113.506,49 |
| somme a disposizione                                       |         |            |            |
| IVA 10%  |         | 11.350,65  |            |
| spese tecniche 2% (art 113 d.lgs 50/2016)                  |         | 2.675,35   |            |
| di cui:  |         |            |            |
| - quota rup, funzioni tecniche - 80%                       | 2140,28 |            |            |
| - per acquisto strumentazioni ecc. - 20%                   | 535,07  |            |            |
| contributo Anac  |         | 30,00      |            |
| ribasso d'asta iva compresa per ulteriori lavori/forniture |         | 22.437,51  |            |
| sommano  |         | 36.493,51  | 36.493,51  |
| importo totale   |         |            | 150.000,00 |

Di **impegnare** la complessiva spesa di € **124.857,14** (di cui per IVA € 11.350,65 ) secondo la seguente imputazione:

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Capitolo / articolo                              | 8830.56.5,                            |
| Oggetto  | Manutenzione reti                     |
| Beneficiario                                     | EDIL RESET Srl                        |
| Sede legale                                      | Via Roma n. 21 - 18039 Ventimiglia IM |
| P.IVA  | 016642500089                          |
| Importo  | <b>124.857,14</b>                     |
| di cui iva                                       | € 11.350,65                           |
| n. impegno                                       | 1450                                  |
| Cig  | CIG 72733351EB                        |
| Cup  | CUP B99E17000010004                   |
| Anno di esigibilità                              | 2018                                  |
| Cronoprogramma del pagamento                     | 2018                                  |
| Investimento - adempimenti monitoraggio BDAP-MOP | RICORRE                               |

**Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto in oggetto, e Direttore dei Lavori, è individuato nel Responsabile del Servizio Idrico, Ing. Salvatore Cascella;

**Di dare atto** altresì che:

- l'ufficio contratti provvederà alla conseguente formalizzazione contrattuale, ivi incluse tutte le eventuali verifiche ed i controlli a norma di legge;
- il responsabile del procedimento provvederà all'immediata attuazione degli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

**Di Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**Di dare atto** che:

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
- il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell'Amministrazione al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art. 26 della legge n. 488/1999;

La presente determinazione viene conservata in originale dalla Segreteria, che provvede anche alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico, e trasmessa in copia all'ufficio: Ragioneria, all'Ufficio Tecnico, al Responsabile del Procedimento, alla CUC.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Luigi Maurelli)

Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa.

Bordighera li

IL DIRIGENTE AD INTERIM  
DEL SETTORE FINANZIARIO  
DOTT. SSA M. TONI