



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

NUMERO 111 REGISTRO GENERALE DEL 03/02/2025
NUMERO 40 REGISTRO SETTORE DEL 03/02/2025

OGGETTO: Lavori Pubblici – Riqualficazione Piazza Cesare Battisti – Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto dei lavori ai sensi art. 50 c. 1 lett. a) del D.LGS 36/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la proposta in data 31/01/2025 dell'Ing. Valerio De Flaviis, R.U.P. dell'intervento in oggetto;

RICHIAMATI i seguenti atti e provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 12.11.2024 di approvazione del progetto Esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CESARE BATTISTI, per l'importo complessivo di € 125.000,00 con copertura finanziaria al Capitolo n. 8230.89.2 – 8230.11.1 il cui quadro economico risulta come di seguito riportato:

Importo dei lavori (escluso oneri sicurezza)	€	79.707,63		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.244,42		

Sommano (Totale lavori)	€	82.952,05	€	82.952,05
<u>A dedurre ribasso asta del 1,2% sull'importo lavori di € 79.707,63</u>	€	-956,50		
Nuovo importo contrattuale al netto del ribasso d'asta (esclusi oneri per la sicurezza)	€	78.751,13	€	
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€	3.244,42	€	

Sommano (Totale lavori)	€	81.995,55	€	81.995,55
<u>Somme a disposizione dell'A.C. per:</u>				
I.V.A. 22% dell'importo dei lavori	€	18.039,02		
Imprevisti	€	14.965,57		

Accantonamento R.U.P.	€	1.815,16		
Spese tecniche relative alla progettazione e D.L., compresa cassa 5%	€	4.987,50		
Spese tecniche coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, compresa cassa 5%	€	2.818,20		
Spese Anac	€	35,00		
Spese assicurazione R.U.P.	€	350,00		
	-	-----		
Sommano	€	43.004,45	€	43.004,45

VERIFICATO che l'importo del lavoro in argomento risulta inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, si è proceduto con la richiesta a formulare un'offerta economica a ditte del settore già incaricate dal Comune di Bordighera per lavori analoghi, attraverso la piattaforma informatica SINTEL, utilizzata per lo svolgimento della procedura di affidamento dell'appalto in argomento;

PRESO ATTO del verbale di gara del 27.11.2024 della procedura 192243722, ove il responsabile della procedura di affidamento dava atto che entro il termine fissato per la scadenza, nessun operatore economico aveva presentato offerta e pertanto la procedura veniva dichiarata deserta, si procedeva a richiedere offerta economica ad altra ditta del settore attraverso la piattaforma informatica SINTEL;

PRESO ATTO del verbale di gara del 20.12.2024 della procedura 194089929, con il quale è proposta l'aggiudicazione della gara in oggetto alla ditta RIVATA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Luccio 24 – 12050 Guarene (CN), Codice fiscale/partita IVA 03142360043, che ha offerto il ribasso del 1,2% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 79.707,63 oltre euro 3.244,42 per oneri della sicurezza, per effetto del quale l'importo di aggiudicazione ammonta ad € **78.751,13**, oltre € 3.244,42 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 81.995,55 oltre euro € 18.039,021 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 100.034,57;

PRESO ATTO della nota e-mail dell'Ufficio Gare del 27.01.2025 con la quale veniva comunicato l'esito positivo dei controlli effettuati nei confronti della ditta aggiudicataria della procedura in oggetto, previsti ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;

Attesa la necessità di procedere all'affidamento dell'appalto in argomento;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTI i regolamenti di contabilità e dei contratti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207;

PRESO ATTO che si effettueranno immediatamente gli adempimenti di cui alle vigenti norme in materia di trasparenza e di amministrazione aperta;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 01/08/2023 in atti prot. 22343 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim del Settore Tecnico;

DATO ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione in calce all'originale, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile con contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE il verbale di gara del 20.12.2024 e procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di: *riqualificazione piazza Cesare Battisti* alla ditta RIVATA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Luccio 24 – 12050 Guarene (CN), Codice fiscale/partita IVA 03142360043, per l'importo di € **78.751,13**, oltre € 3.244,42 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 81.995,55 oltre euro € 18.039,021 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 100.034,57;

DI APPROVARE il seguente quadro economico rideterminato a seguito delle economie derivanti dal ribasso d'asta che risulta così ripartito:

Importo dei lavori (escluso oneri sicurezza)	€	79.707,63		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.244,42		

Sommano (Totale lavori)	€	82.952,05	€	82.952,05
<u>A dedurre ribasso asta del 1,2% sull'importo lavori di € 79.707,63</u>	€	-956,50		
Nuovo importo contrattuale al netto del ribasso d'asta (esclusi oneri per la sicurezza)	€	78.751,13	€	
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€	3.244,42	€	

Sommano (Totale lavori)	€	81.995,55	€	81.995,55
<u>Somme a disposizione dell'A.C. per:</u>				
I.V.A. 22% dell'importo dei lavori	€	18.039,02		
Imprevisti	€	14.965,57		
Accantonamento R.U.P.	€	1.815,16		
Spese tecniche relative alla progettazione e D.L., compresa cassa 5%	€	4.987,50		
Spese tecniche coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, compresa cassa 5%	€	2.818,20		
Spese Anac	€	35,00		
Spese assicurazione R.U.P.	€	350,00		
	-	-----		
Sommano	€	43.004,45	€	43.004,45

DI IMPEGNARE la spesa di cui al presente affidamento di € 100.034,57, ai seguenti capitoli: n. 8230.89.2 – 8230.11.1 come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 12.11.2024 in premessa citata, secondo la seguente imputazione :

Capitolo / articolo	8230.89.2-8230.11.1
Oggetto	Lavori di riqualificazione Piazza Cesare Battisti
Beneficiario	RIVATA COSTRUZIONI S.R.L.
Sede legale	Guarene (CN), Via Luccio 24
c.f./Partita iva	03142360043
Importo	€ 100.034,57
di cui iva	€ 18.039,02
n. impegno	332-359 sub 1
Cig	B5331D046E
Cup	B92F22000590004
Anno di esigibilità	2025
Cronoprogramma del pagamento	Come da C.S.A.
N. OPP – Gestionale LL.PP.	ricorre

PRECISATO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 le clausole contrattuali e le modalità di esecuzione del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 12.11.2024 di approvazione del progetto esecutivo, sopra richiamata;

DI DARE ATTO che :

- l'Ufficio Contratti provvederà alla conseguente formalizzazione contrattuale con forma pubblica amministrativa ai sensi del vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
- ai sensi del D. Lgs. 36/2023 il gruppo di lavoro per lo svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative necessarie alla realizzazione dell'intervento è individuato preliminarmente nelle seguenti figure in Servizio presso il Settore Tecnico: R.u.p. Ing. Valerio De Flaviis, collaboratore Istr. Amm. Alessandra Buccafurri, e presso l'Ufficio gare e contratti Dott. Dario Grassano, collaboratori Istr. Amm. Silvia Didonè e Carlo Rovello, precisando che le specifiche attività svolte saranno riportate nella relazione finale;
- ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 si accerta preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti prevede l'esigibilità della spesa entro l'esercizio 2025;

La presente determinazione viene conservata in originale dall'Ufficio Segreteria che provvede anche alla pubblicazione all'albo pretorio informatico e trasmessa in copia a: Settore Tecnico, Settore Finanziario, R.u.p., Ufficio Gare, Ufficio Contratti.

F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE TECNICO
Arch. Roberto Ravera

Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

CIG : B5331D046E
CUP : B92F22000590004
VD/ab

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato che sussiste la copertura finanziaria

Rilascia il **Visto di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria

Data ...11/02/2025.....

F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
D.ssa Micaela Toni

Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993