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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell’appalto, i cui lavori ricadono nella categoria prevalente OG3 di cui al d.p.r.
34/2000 “ Costruzione di strade, autostrade, rilevati aeroportuali, pavimentazioni con
materiali speciali, rilevati ferroviari, ponti , viadotti e relative infrastrutture e loro
ristrutturazione o manutenzione.” , consiste nella manutenzione ordinaria straordinaria degli
asfalti delle strade comunali Via Vittorio Emanuele e Via Arziglia ed eventuali intersezioni laterali
¢ ha per oggetto I’esecuzione di tutti gli interventi ¢ le forniture comunque necessarie per la
riasfaltatura dei necessari tratti di viabilit e per il rifacimento della segnaletica orizzontale..

Sono comprese nell’appalto tutte le opere per dare i lavori compiuti a regola d’arte ,
noonche secondo le prescrizioni del progetto, del presente capitolato speciale d’appalto e del
capitolato speciale delle opere pubbliche. I prezzi di cui al presente progetto sono stati tratti dal
Prezziario regionale delle Opere Pubbliche 2013.

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo dei lavori risulta essere pari a 136.893,04 € , di cui :
1) importo netto dei lavori a base d’appalto :  100.484,37 €
2) costo del personale non soggetto aribasso:  33.457,28 €

3} oneri per la sicurezzanon ¢ ™ : 2951,39¢€
SOMME A DISPOSIZIONE :
IVA22% oot : 3011647 €
SPESE TECNICHE ART.92 ........ccccevevveeenn -2.737,86 €
- . JIMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI .........: 222,63 €
v CONTRIBUTO EXAVCP ..cooovviveiinininnnn, : 30,00 €

Bﬁ@ ; ”IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO ......:  170.000 €

) VRT‘ 3 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il contratto ¢ stipulato interamente “a misura™ ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto
quinto, del Codice dei contratti.
. “appalto sara aggiudicato con il criterio del prezzo pitl basso, determinato mediante ribasso
& 27 sull’elenco prezzi posto a base di gara.
“~~ " 1l contraente sar individuato mediante la procedura di cui all’art. 122 comma 7 del D. Lgs.

: 163/2006 .
L’importo del contratto pué variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantitd
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e
le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato
all’elenco prezzi, escluso solo il costo del personale e le spese per l’attuazmne degli oneri di
sicurezza.
I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti.

ART. 4: DESCRIZIONE DEI LAVORI ‘ _
Le opere che formano oggetto dell'appalto a misura salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo
potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, possono riassumersi come appresso:
- Scarifica “leggera” (3 cm . ) del tappeto in conglomerato bituminoso , per circa
3600 mq. stimati ; ‘
- Scarifica “profonda” (+ 3 cm. ) dei tratti pit estesi dove si riscontrano le situazioni
piu problematiche di asfalto disgregato o cedimenti e avvallamenti vari,

per circa 1800 mq. stimati ;
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- Ricarica delle situazioni meno problematiche e/o per ripristinare le corrette pendenze

- Rifacimento del binder per i tratti oggetto di scarifica profonda ;

- Esecuzione del tappeto d’usura previe eventuali leggere ricariche, per circa 3600 mq.

stimati ( circa 800 metri di singola corsia ) .

- Messa in quota di pozzetti, tombini , chiusini , griglie etc. ;

- I1 ripristino e/o esecuzione al nuovo della segnaletica orizzontale necessaria ;
Tenuto conto del carattere manutentivo del presente appalto , le Javorazioni di cui sopra
potranno interessare anche una sola corsia di marcia o una porzione longitudinale pit
ristretta della stessa, e per tratti di lunghezza limitati, senza che I’appaltatore possa eccepire
riserve di sorta.
All'atto esecutivo, la direzione lavori si riserva la facolta di variare le singole quantita tra loro,
apportare alle opere stesse le varianti che a suo giudizio riterra opportuno, nelle quantita di volta in
volta pill consone, senza che I'appaltatore possa vantare diritti o compensi o prezzi superiori a quelli
previsti nell’elenco prezzi.
L'appaltatore invece non potra apportare alcuna variazione di propria iniziativa, anche se di
dettaglio.
Delle eventuali variazioni non autorizzate esplicitamente dalla Direzione Lavori, potrd essere
ordinata  leliminazione a cura e spese dell’appaltatore, restando comunque salvo, per
I'Amministrazione committente, ogni diritto al risarcimento dei danni arrecati all'Ente.
L'andamento planimetrico delle opere verra precisato, all'atto della consegna, dalla D.L., ia quale
stabilira I’ordine delle lavorazioni.

ART. 5: FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Trattandosi di appalto a misura le indicazioni progettuali contenute nella relazione tecnica
computo metrico estimativo non sono vincolanti . :
Forma, quantitd, ubicazione, qualita e metodologia dei ripristini di asfalto, saranno o
contabilizzazione analitica in corso d’opera, nei limiti delle somme a disposizione

L’appaltatore ha il dovere di collaborare alla contabilizzazione degli interventi in tempo reale
di assicurare il rispetto dell’importo contrattuale.

ART.6: VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

L' Amministrazione Appaltante si riserva 1insindacabile facolta di introdurre al momento
dell’esecuzione, quelle varianti che riterrd pill opportune per la buona riuscita ¢ dell'economia dei
lavori, sempre nell'ambito delle spese finanziate a base d'asta, senza che I'Appaltatore possa trarne
motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal
vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale cid anche in relazione alla possibilita
di modifiche dei luoghi in conseguenza di forti eventi meteorologici.

Di contro 1'Appaltatore non potrd in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al
progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della
Direzione Lavori, potrd essere ordinata la eliminazione a cure ¢ spese dello stesso, salvo il
risarcimento dell'eventuale danno all' Amministrazione Appaltante.

Gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal direttore dei lavori.

ART.7: OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel predetto Capitolato
Generale, in tutto ¢id che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato
Speciale di appalto.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme dettate dalla tecnica delle costruzioni,
da leggi, regolamenti e circolari vigenti ¢ a tutte le altre normative o raccomandazioni emanate a
cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche, degli Enti di normazione (UNI, EN, DIN, UNICHIM,
NORMAL, L.C.R., ecc).
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E’ fatto espliicto richiamo alle norme previste dal Dlgs 163/2006, e successive modifiche ed
integrazioni, al d.p.r. n.207/2011 se ed in quanto applicabili, nonché di Leggi, Decreti, Regolament;
¢ Circolari Ministeriali emanate e vigenti al momento della esecuzione dei lavori. Per tutto quanto
non esplicitamente previsto dal presente Capitolato Speciale si fa espresso riferimento a tutte le
altre vigenti norme legislative ¢ Regolamenti o comungque obbligatorie, che disciplinano la materia.

ART.8: ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI

Prima di dare inizio ai lavori, l'impresa & tenuta ad informarsi, presso Enti e Societa erogatrici di
servizi, se eventualmente nelle zone nelle:quali ricadono le opere esistano cavi, condutture od altri
manufatti. In caso affermativo, I'mpresa dovra comunicare agli Enti proprietari di dette opere, la
data presumibile deli'esecuzione dei lavori in oggetto nelle zone interessate, chiedendo altresi tutti
quei dati ed eventuale assistenza necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle
cautele opportune per evitare danni alle su accennate opere. Qualora nonostante le cautele usate si
dovessero manifestare danni ai manufatti citati, I'Impresa dovra provvedere a darne immediato
avviso, mediante telegramma, sia agli Enti proprietari, che alla Direzione dei Lavori.

Rimane stabilito che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, 1'unica responsabile
rimane I'lImpresa appaltatrice, con esclusione di ogni responsabilita civile e penale da parte della
Amministrazione comunale .

ART. 9: TRACCIAMENTI
Resta esplicitamente convenuto che I'Impresa ¢ tenuta ad eseguire a sue spese e cura tutte le
necessarie operazioni di tracciamento delle opere sotto il controllo ¢ secondo le indicazioni che

<SORD,. e Sasanno impartite dalla Direzione dei Lavori, restando altresi obbligata alla messa in opera €
W’“ " < Xehstrvazione degli elementi relativi al tracciamento per tutta la durata dei lavori,

' -\ :;R‘l‘ségntrandosi opere male eseguite per errore di tracciamento, l'appaltatore non potra invocare a

3! ' %/ Scarico della propria responsabilita le verifiche fatte dai funzionari dell' Amministrazione appaltante

e sard obbligato ad eseguire a sue spese tutti i lavori che la Direzione dei lavori ordinera a proprio
insindacabile giudizio, per le necessarie correzioni, qualunque ne sia 'estensione, compreso anche

-~ la totale demolizione ¢ ricostruzione delle opere.

Pertanto discordanze tra i profili e le sezioni rilevate nella fase preliminare alla esecuzione dei

. ‘lavori e quelli riportati negli elaborati grafici allegati al presente capitolato, non possono costituire
" oggetto di rivalsa e/o richiesta di maggiori compensi.
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.ART. 10: OCCUPAZIONE DI TERRENI

~ Non si prevede I’occupazione di terreno a parte quella strettamente necessaria per eseguire le opere
~ di riasfaltatura delle viabilitd comunali interessate dai lavori.

ART.11: QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODALITA’ ESECUTIVE
Tutti i materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori saranno prodotti nella localita che
'Appaltatore riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, siano riconosciuti rispondenti alla qualiti richiesta dal presente capitolato.

* AGGREGATI LAPIDE], INERTI.
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l’accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle granaglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” del
C.N.R. (Fascicolo n°® 4 - Ed. 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive
norme di esecuzione dei lavori. Si definisce: ‘
~ pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto
per frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 UN.L 2334 e trattenuto dal
crivello 25 UN.I. 2334;



— pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi,
ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25 UN.L 2334 ¢
trattenuto dal crivello 10 U.N.L 2334; _
~ graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto
per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 UN.L 2334 ¢
trattenuto dal setaccio 2 UN.L 2332;
—. sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame o
di ghiaie, passante al setaccio 2 U.N.L 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.L 2332;
— additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 UN.L. 2332.
Per la caratterizzazione del materiale rispetto all’impiego valgono i criteri di massima riportati
all’art. 7 delle norme tecniche del CN.R., fascicolo n. 4/1953. 1 metodi da seguire per il
prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame occorre
fare riferimento alle norme tecniche del CN.R. —B.U. n. 93/82.
Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da elementi
sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da materie
eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. - B.U. n. 139/92,
Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per Iadditivo (filler) che
deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione, ail’occorrenza si
pud usare anche cemento portland e calce idrata con I’esclusione di qualsiasi altro tipo di polvere
minerale. Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti
e particolarmente esenti da materie eterogenee, non presentare perdite di peso, per decantazione in
acqua, superiori al 2%. -

e BITUMI - EMULSIONI BITUMINOSE

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti C.N.R. “Norme per I’accettazione dei”
bitumi per usi stradali - Caratteristiche per |’accettazione”, Ed. maggio 1978; “Norme per

’accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali”, Fascicolo n°3, Ed. 19 58; “Norme per
I’accettazione dei bitumi per usi stradali (Campionatura dei bitumi)”, Ed. 1980; "Determinazione
dellindice di penetrazione dei bitumi", U.N.L 4163, febbraio 1959; Norme per l'accettazione delle
emulsioni bituminose per usi stradali (Campionatura delle emulsioni bituminose)", C.N.R. B.U. n.
98 del 26.5.1984.
PROVE DEI MATERIALI

e REQUISITI DI ACCETTAZIONE E CONTROLLI
Ti controllo della qualitd dei conglomerati bituminosi € della loro posa in opera potra sara/étreitin

mediante prove visive ed ( eventualmente ) di laboratorio sui materiali costituenti, sullg i e

sulle carote estratte dalla pavimentazione, a discrezione della Direzione Lavori .
In caso di inidoneita il materiale dovra essere rimosso ¢ il manto dovra essere rifatto a cutg 2
dell’appaltatore.

Le prove previste per verificare la qualita dei lavori sono le seguenti:
- percentuale di bitume (CNR BU n. 38 del 21/3/1973, estrazione quantitativa) su materiale da
posare e su materiale posato;

- temperatura in partenza ed in arrivo al cantiere (ALL’ATTO DELLA STESA, COMUNQUE, LA
TEMPERATURA DEL CONGLOMERATO NON DOVRA IN NESSUN CASO RISULTARE
INFERIORE A 120°C. In caso di temperature difformi dai valori fissati, la Direzione Lavori si
riserva la facolta di rifiutare il carico all’arrivo in cantiere ) .

. caratteristiche chimico-fisiche del bitume (CNR BU n. 133 del 14/ 12/1991, estrazione
qualitativa) su materiale da posare e su materiale posato;

- natura e percentuali litologiche dell’aggregato grosso;

- granulometria e coefficiente di frantumazione degli aggregati del materiale da posare e su
materiale posato;

- stabilitd, scorrimento e rigidita, risultanti dalla prova Marshall;

- volume, percentuale dei vuoti residui, stabilita e scorrimento Marshall corrispondenti;
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- spessore minimo del materiale steso.

Su richiesta della D.L. , I’Impresa & tenuta a forire le attrezzature necessarie ed il personale idoneo
per I’esecuzione dei prelievi, in particolare del conglomerato bituminoso prima delia posa in opera,
utilizzando il materiale prelevato sciolto all’uscita della finitrice, 0 comunque immediatamente
prima del costipamento, senza nessun onere aggiuntivo.

e CERTIFICATO DI QUALITA
L’ Appaltatore, per poter impiegare i vari tipi di materiali prescritti dalle presenti Norme Tecniche;
dovra presentare prima dell’inizio dei lavori un progetto della miscela da impiegare, le
certificazioni, rilasciate da un laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ai sensi della L. 1086/1971 e una relazione indicante le modalita di trasporto e di
. conservazione della temperatura. e
SCARIFICAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI
" Per’i tratti di strada sui quali dovra procedersi a rifacimenti parziali, ricariche o risagomature,
- PImpresa dovrd dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla
~ scarificazione della massicciata esistente adoperando, all’'uopo, apposito scarificatore
opportunamente trainato e guidato.
La scarificazione sard spinta fino alla profonditd ritenuta necessaria dalla Direzione dei,
provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di
deposito procurate a cura e spese dell’ Impresa.
SOVRASTRUTTURA STRADALE
In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, la sagoma stradale per tratti
in rettifilo sara costituita da due falde inclinate in sens6 opposto aventi pendenza trasversale del 2%,
raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m. 0,50.
11 tipo ¢ lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun
tratto, dalla Direzione dei Lavori.
L’Impresa indichera alla Direzione dei Lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, ¢ le
granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformita degli articoli che seguono.
L’APPROVAZIONE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI CIRCA I MATERIALI, LE
ATTREZZATURE, I METODI DI LAVORAZIONE, NON SOLLEVERA IL’IMPRESA DALLA
RESPONSABILITA CIRCA LA BUONA RIUSCITA DEL LAVORO.
. +{L7Impresa avra cura di_garantire la costanza, nella massa e nel tempo, delle caratteristiche delle

rﬁis@éi@kdegli impasti e della sovrastruttura resa in opera.
\LaparteSuperiore della sovrastruttura stradale sara, in generale, costituita da un doppio strato di
congloriierato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento
/(binder)'¢ da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato per ambedue gli strati sard costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie,
* sabbie ed additivi .
Le miscele di aggregati lapidei dovranno avere granulometrie continue compatibili con la sopravista
normativa e le relative curve granulometriche dovranno avere andamenti sostanzialmente paralleli
alle curve limiti dei rispettivi fusi.
Di tali limiti, le dimensioni massime dei granuli sono valori critici di accettazione, mentre i fusi
granulometrici hanno valore orientativo nel senso che l'andamento delle curve granulometriche
delle miscele potrd anche differire da quelli indicati, ma dovra essere comunque tale da conferire ai
conglomerati le caratteristiche di resistenza e compattezza Marshall rispettivamente prescritte.
Analogamente, i valori del contenuto di bitume sono indicati a titolo. orientativo per i valori
massimi: gli effettivi valori, infatti, dovranno essere almeno pari ai minimi che consentano il
raggiungimento delle rispettive caratteristiche Marshall.
1) Strato di collegamento (binder) e di risagomatura
Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti :
a) resistenza meccanica elevatissima, cioé capaciti di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli in fase sia dinamica sia statica, anche sotto le pii alte
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temperature estive

b) sufficiente flessibilitd per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale
del sottofondo anche a lunga scadenza

¢) valore della stabilita Marshall (prova B.U. CN.R. n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su
provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 1000 N [100 Kg]

d) il valore della rigidezza Marshall, cio¢ il rapporto tra stabilitd misurata in Kg e lo scorrimento
misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.

¢) La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa fra 3% e 6%. E SRER
f) La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersioneﬁ;i“ﬁ\,('
distillata per 15 giorni, dovrad dare un valore di stabilita non inferiore al 75%f:8i i
precedentemente indicati; . ' '
g) elevatissima resistenza all'usura superficiale;

h) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa
i) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere comprég

4% e 8%. Ad un anno dall'apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovra invece esseic l

compreso fra 3% e 6% e impermeabilitd praticamente totale; il coefficiente di permeabilita misurato
su uno dei provini Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a
carico costante di 50 cm d'acqua, non dovra risultare inferiore a 10-6 cmmy/sec.

g) Formazione € confezione degli impasti, posa in opera delle miscele.

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di
miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non
dovra essere inferiore a 25 secondi.

La sagoma della pavimentazione finita dovra risultare in rettifilo di norma con pendenza trasversale
det 2,5%; nelle curve la sagoma verra indicata di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

La vibrofinitrice dovra possedere le seguenti caratteristiche salvo disposizioni della DL:
distribuzione longitudinale e trasversale del materiale a comando meccanico rapido;

- la possibilita di variare in larghezza di stesa ed insieme quella dell’apparato vibrante da un minimo
di m. 2,50 ad un massimo di m. 3,50 con scatti non superiore a cm. 10 e la vibrazione dovra essere
estesa a tutta la superficie della carreggiata.

- frequenza minima di vibrazioni pari a 1200 vibrazioni al minuto;

- massa vibrante pari ad un peso minimo a metro lineare di Kg. 30;

- capacita minima di stesa di 40 tonn/ora per spessori medi di 4/7 0 3/5 cm. soffici.

La cilindratura sar iniziata dai bordi della strada procedendo a mano verso la mezzeria.

I primi passaggi saranno particolarmente curati per evitare il pericolo di ondulazioni e fessurazioni -

del manto.

I passaggi con rullo vibrante verranno effettuati solo quando il tappeto abbia assunto una
temperatura non maggiore di 50 - 60 gradi. Per meglio assicurare la regolaritd ed il miglior
costipamento del tappeto, la cilindratura, dopo il primo consolidamento, dovra essere condotta
anche in senso obliquo alla strada e, se possibile, anche in senso trasversale.

La cilindratura dovrd essere continuata fino ad ottenere il massimo costipamento iniziale del
conglomerato.

Ultimata la posa del tappeto si procedera alla rifinitura dei bordi.

Tutto quanto descritto e tutto ¢io che occorre per il lavoro & compreso nei prezzi di cui all’elenco.

h) Accettazione delle miscele . |
'L’Impresa & tenuta a presentare alla direzione lavori la composizione delle miscele che intende
adottare; ciascuna composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione
degli studi effettuati.

Una volta accettato da parte della D.L. lo studio della miscela proposto, I’Impresa deve attenervisi
rigorosamente.




ART.12: ORDINE E MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI

L’ Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto puntuale del progetto e dei tempi previsti
procedendo con le operazioni di scavo a settori di lunghezze limitate tali da ridurre al minimo il
disagio arrecato al traffico veicolare e pedonale. Completati i lavori di scavo, le lavorazioni
previste ed il successivo reinterro, I’appaltatore dovra procedere immediatamente al ripristino della
pavimentazione stradale in modo tale da rendere perfettamente transitabile il tratto di strada
interessato dai lavori. Per tutto quanto concerne le modalitd delle varie categorie di lavori
l'appaltatore & tenuto ad usare tutta la capacita, diligenza, maestranze, mezzi, attrezzature e
materiali; per la realizzazione delle opere previste a perfetta regola d'arte.

A, __5,\-ART;JL;'-{'&;,;:"-RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE |
= /‘]’;;;'Appéitatdre rimane responsabile (per quanto di sua competenza), per un periodo di dieci anni dal

f\f “compimento dell'opera, di qualunque vizio di costruzione, che produca degrado di tutta o di parte

.‘é;'_g;:’zdell!gpéﬁa eseguita (art.1669 del Codice di Procedura Civile); ¢ inoltre punito ai sensi dell'art.434
“"=:del Codice di Procedura Penale se dal danno causato deriva pericolo per la pubblica incolumita.
. L'Appaltatore sara inoltre responsabile:

-~ -~ della rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro se del fatto dovesse

~ derivarne infortunio o disastro (art.437 del Codice di Procedura Penale).
- dell'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Leg.vo N. 626 del
19.09.1994). e s.m.i. .
Ogni e pilt ampia responsabilitd nel caso di infortuni ricadrd pertanto sull'impresa restandone
sollevata I'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

ART.14: DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore & tenuto ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un tecnico abilitato che
assumera ogni responsabilita civile e penale relativa a tale incarico. II predetto Tecnico abilitato
dovra dimostrare di essere iscritto ad un Albo professionale e, nel caso che non fosse stabilmente
alle dipendenze dell'Appaltatore, dovra rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione
dell'incarico. All'atto della consegna dei lavori, I'Tmpresa dovra notificare alla D.L. il nominativo
del direttore tecnico da essa nominato, affinché tale indicazione venga inserita direttamente sul
verbale di consegna; In caso di sostituzione del tecnico in questione 1'Appaltatore dovra darne
immediata comunicazione alla direzione lavori.

ART.15: DOCUMENTI RICHIAMATI NEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d’appalto, oltre al presente Capitolato Speciale
a) tutti gli elaborati che compongono il progetto definitivo esecutivo ;

b) il Piano Operativo di Sicurezza e Piano Sostitutivo di Sicurezza ;

ART.16: GARANZIE

1)Cauzione provvisoria:

-Ai sensi dell’art.75 comma 1 del Dlgs. n.163/2006, ’offerta & corredata da una garanzia, pari al 2%
dell’importo indicato nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta
dell’offerente. '

-La garanzia prestata deve avere validit per almeno 180 giomi dalla data di presentazione
dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nell’invito, ai sensi dell’art.75, comma 5, del
D.1gs.163/06.

2)Cauzione definitiva:

-Ai sensi dell’art.113, comma 1 del Dlgs.n.163/06 & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiundicazione
con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia & aumentata di tanti punti percentuale quanti sono
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quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 1’aumento ¢ di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20%.

-La garanzia & prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto
autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art.113 comma 5 del Dlgs.n. 163/06, solo alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

-Ai sensi d.p.r.n.207/2011, PAmministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria,
parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
¢ dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante

’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I’incameramento della garanzia avviene‘

con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fe
restando il diritto dell’appaltatore di propotre azione innanzi I’autorita giudiziaria

ordinaria. !

-Nei casi che precedono la stazione appaltante ha facoltd di chiedere all’appaltatore la
reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

ART. 17: COPERTURE ASSICURATIVE :
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n.
207 del 2010, I’appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto € in
ogni caso almeno 10 (dieci) giomi prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi
dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilité civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare -
esecuzione e comunque decorsi 12 {dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per
le parti non ancora collaudate; a tal fine I’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile
per le coperture di cui ai corami 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino
ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al
d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto,

cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli

importi di cui alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 200.000,
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 200.000,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori

aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
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stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni: :

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi dj esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 ¢ 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’appaltatore sia un
Taggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128,

Gog ma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, Ia garanzia assicurativa & prestata dall’impresa mandataria
AR\ e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo 128,
del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
poivgrticale di cui all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti
anfite] delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite

g assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

.18 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto avverra non prima di 35 giorni dall’aggiudicazione definitiva, fatti
salvi i casi espressamente previsti dalla vigente normativa. L'Impresa Aggiudicataria della gara
dovra presentarsi per la stipulazione del contratto come richiesto dal competente ufficio.

A D

ART.19: CONSEGNA LAVORI
- Nel giorno e neil’ora fissati dalla Stazione appaltante, 1’ Appaltatore unitamente al Responsabile
Tecnico designato dovra trovarsi sul posto indicato. per ricevere la consegna dei lavori, che sara
. certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. Se nel giomo fissato e comunicato
E;}lrj’.éi)paltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo
teﬁnine perentorio, non inferiore a 5 giomi e non superiore a 15; i termini per I’esecuzione
_ detorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine dj
anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilitd di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Al verbale di consegna dei lavori sari allegato un cronoprogramma degli interventi da
realizzare, da concordare con la Polizia Municipale, in relazione alle esigenze di viabilitd presenti
nel periodo in cui risultera cantierabile I’opera.
L’ Appaltatore dovra inoltre esibire e polizze assicurative contro gli infortuni, e quelle previste nel
presente capitolato e i piani di sicurezza (P.8.5.¢P.08.).
L’ Appaltatore & tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e
comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta
denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva
della valutazione dell’ Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si
prevede di impiegare nell’appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire
prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data
dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
L’ Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni
quindici dalla data del verbale dj consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo
paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.
E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche
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nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo
periodo ¢ comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo € quarto, e
comma 12, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno
all'interesse pubblico che ’opera appaltata & destinata a soddisfare, oppure la perdita di
finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del
RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che glustlﬁcano Pimmediato avvio dei
lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

It R.U.P. accerta I’avvenuto adempimento degli obblighi di legge prima della redazione del verbale
di consegna e ne comunica 1’esito al Direttore dei lavori.

La redazione del verbale di consegna ¢ subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del
quale il verbale di consegna ¢ inefficace ¢ i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna in via d’urgenza si applicano anche alle singole consegne frazionate.
In ta] caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I’ultimo
di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
1’esecuzione, se non diversamente determinati

ART.20: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di 60 (sessanta ) giorni naturali, successivi.e
continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna, intendendosi esplicitamente non compresi i
giorni di andamento stagionale sfavorevole che costituiranno periodo di sospensione dei lavori e la
cui determinazione sara di competenza della Direzione Lavori.

La penale per ogni giorno di ritardo rimane stabilita nella misura di € 300,00 (trecento) e verra
applicata fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

In caso di ulteriore ritardo nell'ultimazione dei lavori, si provvedera alla risoluzione del contratto w
sensi dell’art.136 del Dlgs.163/2006.

ART.21: ANTICIPAZIONE
Non ¢ prevista alcuna anticipazione.

ART.22: PAGAMENTI IN ACCONTO
Non & previsto il pagamento di rate di acconto.

ART.23: CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO

1. 11 conto finale dei lavori ¢ redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto
finale ¢ accertato ¢ proposto I’importo della liquidazione finale, qualunque sia il suo ammontare, la
cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ subordinata all’emissione del certificato di cui al comma
3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. 1 conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge ( Art.4, comma 3, de! d.P.R. n. 207 del 2010, a
garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale,
sull’importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50%, ) ¢ pagata entro 90
giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, previa verifica della regolarita contributiva dell’appaltatore .

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
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5. Il pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che ’appaltatore presenti apposita
|isaranzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo
124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini € alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’LV.A.
all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di

due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo 1’emissione
del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

¢) prestata con atto di fidejussione rilasciato da "iina banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4; allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 1’appaltatore risponde per la

| difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 34 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata,
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART.24 REVISIONE PREZZ]

Per i lavori pubblici affidati dall' Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art.133, comma 2 del
Dlgs.163/06, non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell'art. 1664 del codice civile. )

’ARIZS CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

H*\b, lenco dei prezzi unitari ¢ il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione
del prezxo a base d’asta in base al quale effettuare ’aggiudicazione.
3) Gli\Biteri per la sicurezza e il costo per il personale sono nel presente progetto predeterminati a

¢ indicato nel bando di gara.

sure delle lavorazioni effettivamente eseguite, secondo il progetto e secondo le indicazioni
re dalla D.L., saranno raccolte in contraddittorio con I’avanzamento dei lavori .

3) B’ onere dell’appaltatore collaborare ad una precisa e tempestiva raccolta dei dati di cui sopra e
alla verifica in tempo reale che le lavorazioni ancora da effettuare non sforino le previsioni di spesa
(importo contrattuale ).

2) Lef

ART.26: PREZZI DI ELENCO

1 prezzi offerti dall’ Appaltatore o risultanti dal ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del
contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed
indipendenti da qualsiasi volonta.

ART.27 COLLAUDO E VIGILANZA,

_I1 collaudo finale o la redazione del certificato di regolare esecuzione deve aver luogo non oltre sei
mesi dall'ultimazione dei lavori.

11 certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) ha carattere provvisorio ed assume caratiere
definitivo decorsi due anni dell'emissione del medesimo; decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato, ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art.141 del Dlgs 163/2006):

L' Amministrazione appaltante si riserva la facolta di nominare il Collaudatore in corso d'opera.

Nel periodo decorrente fra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, I'Impresa avra l'obbligo della
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manutenzione gratuita dei lavori eseguiti, inoltre, dovra eseguire tutte quelle opere complementari
di finitura dipendenti da difetti di costruzione e dei materiali, riconosciute necessarie dalla direzione
lavori . :

Non adempiendo l'appaltatore a tale obbligo, il responsabile del procedimento  procedera alle
prescritte riparazioni valendosi delle somme trattenute a garanzia e di quelle depositate per
cauzione.

Avvenuto il collaudo con esito favorevole, e dopo I'approvazione del relativo Certificato di collaudo
del certificato di regolare esecuzione, si procedera alla liquidazione del corrispettivo dovuto.

ART. 28: PIANI DI SICUREZZA
L'impresa ¢ tenuta alla redazione ¢ consegna del Piano Sostitutivo di Sicurezza e del Piano

Operativo di Sicurezza ai sensi art. 131 del Digs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione € comunque prima della consegna del cantiere.

L’importo per il costo ed igiene per la sicurezza non & assoggettabile al ribasso d’asta in quanto
predeterminato dall’ Amministrazione.

ART 29: SUBAPPALTI

A) DISCIPLINA

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e unica OG3, sono subappaltabili nella___
misura massima del 20% (venti per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della s;teé@ré;ilg%‘;
categoria prevalente, ai sensi di quanto previsto dallart. 122, comma 7. (57

9 1’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazio Y i
appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che 1’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in coitimo; I’omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere auforizzato;
b) che I’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate; 11 contratto di subappalto deve essere completo e corrispondente a quanto previsto
dalla vigente normativa, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente
rilasciata:

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di

collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale €

affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di

imprese 0 consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese

partecipanti al raggruppamento, societd 0 CONsorzio;

¢) che ’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione

appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei

requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori

pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o pit dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli

46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale

assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;

3) le informazioni di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d), relative al

subappaltatore ai fini dell’acquisizione de]l DURC di quest’ultimo;

3. Tl subappalto e I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente

dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I’autorizzazione ¢

rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una

sola volta per non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo

13




termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni
di legge per I’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2%
dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della meta.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, I’appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in
misura non superiore al 20% (venti per cento);

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
l le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi; '

¢) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nelia quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con 1’appaltatore,

| dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dej loro dipendenti per le prestazioni rese

nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione

- appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

~1)Ja documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la

v CaBka edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza

strale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti

ibutivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici

isti dalla contrattazione collettiva;

yeopia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131,

~"-comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di sicurezza dell’appaltatore ;
5. I'lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto ; ’
6. Qualora I’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima
della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale
dichiara:
a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per P’appalto in oggetto indicando i nominativi
dei soggetti distaccati;
¢) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e
che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
7. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I’interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione ¢ della documentazione allegata, pud negare 1’autorizzazione al distacco
qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
B) RESPONSABILITA’ PER IL SUBAPPALTO :

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per .
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in :

conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. :
2. 1 direttore dei lavori e il R.U.P., provvedono a verificare, ognuno per la propria |

competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di
subappaito.
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3. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-
legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del
presente Capitolato speciale ¢ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano Iimpiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera ¢ i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei
lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora I'incidenza de! costo della
manodopera € del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al
R.U.P. almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari,
con la denominazione di questi ultimi.

5. At sensi dell’articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti non & considerato subappalto

l'affidamento di attivitd specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali att1v1tg R
costituiscano lavori.

ART.30: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora I'Appaltatore si rendesse colpevole di frode o negligenza o contravvenisse agli obj
contrattuali, la Stazione Appaltante acquisisce il diritto di risolvere il contratto, corrisponde :
all'Appaltatore I'importo dei lavori eseguiti a regola d'arte dal quale saranno detratti gll (000
relativi a; P
- danno subito in relazione alla necessita di dover procedere alla stipula di un secondo contratto; -
- danni conseguenti al ritardato completamento dell'opera;

- per maggiori oneri dovuti all'eventuale aumento dei prezzi;

- per ogni e qualsiasi altro danno dovuto alla mancata osservanza delle norme contrattuali da parte
dell'Appaltatore.

Nel caso in cui I’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore si procederd come
previsto all’art 136 del Dlgs 163/2006.

ART.31: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE :
La definizione di eventuali controversie tra I’Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovra
avvenire secondo le procedure indicate dagli artt.241 e seguenti del D.Igs. 163/2006

ART.32: DOMICILIO LEGALE
L'appaltatore, dovra eleggere il proprio domicilio legale presso la Segreteria Comunale.

ART.33: ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, formulando la propria offerta e, in caso di aggiudicazione, sottoscrivendo il contratto
d'appalto, riconosce di aver preso conoscenza del presente Capitolato Speciale e degli altri
documenti da esso richiamati e citati e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte, nonché di aver
preso conoscenza delle difficolta e dei luoghi ove devono essere eseguiti i lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore: le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie
dei documenti e dei disegni, le spese di bollo se dovute, nonché le tasse di registro sul contratto gli
ulteriori bolli inerenti ¢ conseguenti l'espletamento dell'appalto.

Si intendono compresi nel prezzo dei lavori,'e percid 4 carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri e le
spese relative all'esecuzione dei lavori stessi e comunque ad essi connessi anche indirettamente,
quali ad esempio quelli relativi:

- alla predisposizione e osservanza dei piani di sicurezza ;
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ZAiuoli e aree pubbliche e private;

- a ogni trasferimento di mezzi di cantiere e materiali da costruzione;
- alla realizzazione di opere provvisionali, impianti semaforici, recinzioni , cartellonistica , intese
con Polizia Municipale per la viabilita ed enti fornitori di pubblic servizi , etc.

- al fermo cantiere di qualsiasi durata e a qualsiasi causa imputabile;

- ai ripristini di ogni rete tecnologica (tubazioni e allacci di acquedotto, di fognatura, enel, gas,.....)
nel caso di danneggiamento a causa dei lavori ;

- all'adozione, nell'esecuzione di tutti lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire
la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 7 gennaio
1956 n.164 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni piti ampia responsabilita civile e penale, in
caso di infortuni e di danni, ricadra pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata 'amministrazione,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;

- alla sollecita rimozione e trasporto alle discariche autorizzate ovunque ubicate di tutti i materiali di
risulta, con ’accollo di ogni onere di carico, trasporto, scarico e di discarica;

- alla fornitura di fotografie che documentino le successioni dei lavori dall'inizio al collaudo delle

opere in oggetto;
- alla direzione del cantiere da parte di persona idonea e qualificata (Ingegnere, Architetto, o

ttata dall'amministrazione committente, che avra 'incarico di assumere la responsabilita
esecuzione dei lavori, garantendo una continua e quotidiana presenza sul cantiere;

a formazione ed il mantenimento del cantiere, magazzini, baracche, delle vie e rampe di
esso, e le spese di acqua e di energia elettrica e quelle eventuali per occupazioni temporanee di

- alla fornitura degli attrezzi, i macchinari, i ponti di servizio, teleferiche, e quanto altro occorra
all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- alla fornitura di mezzi, degli strumenti e del personale per il rilievo dell'area di lavoro, i tracciati,
le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi che possono occorrere dal giorno della consegna fino al
collaudo, provvisorio e definitivo, compiuto;
- alle spese per mensa, infermeria, spogliatoi, dispositivi di protezione individuale, impianti igienici
ecc. degli operai, a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- alla custodia, la guardiania e la buona conservazione delle opere fino al rilascio del certificato di
collaudo, con relativa responsabilita per tutti i materiali da porre o gia posti in opera;
- alle imposizioni tributarie di qualsiasi specie su materiali, trasporti e mezzi d'opera, tanto se
esistano al momento della firma, quanto se siano stabilite 0 aumentate posteriormente;
- alle spese per far eseguire presso gli Istituti incaricati le analisi e le prove di laboratorio che siano
ordinate dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, secondo quanto
prescritto dalle norme vigenti circa l'accettazione dei materiali stessi;
- alle prestazioni, apparecchiature, mezzi d'opera, quant'altro venga richiesto dal collaudatore per le
operazioni di collaudo (anche in corso d'opera, provvisorio e definitivo) relativo alle opere eseguite.
- alla buona conservazione e manutenzione delle opere eseguite fino alla data del collaudo, fermo
restando esplicitamente inteso che & facolta della Stazione Appaltante di mettere ip funzione gli
ormeggi anche nel periodo anteriore a tale data senza che I'Appaltatore possa pef 0i0 pretendere

speciali compensi;

Bervizio
Giardini



