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 ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO  
 
 L'oggetto dell’appalto, i cui lavori ricadono nelle categorie OG1 e OG3 di cui al d.p.r. 
34/2000, consiste in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio nella parti di 
competenza comunale : strade, marciapiedi , opere di sostegno, fabbricati. Sono in particolare 
comprese l’esecuzione di tutte le opere a misura in corso d’anno non preventivabili per la 
manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune di Bordighera .  
 Sono comprese nell’appalto le opere per dare i lavori compiuti a regola d’arte , nonché 
secondo le prescrizioni del progetto, del presente capitolato speciale d’appalto e del capitolato 
speciale delle opere pubbliche. I prezzi di cui al presente progetto sono stati tratti dal Prezziario 
regionale delle Opere Pubbliche 2014.  
   
ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI …….: 38.059,17 € , di cui :  

1) importo netto dei lavori a base d’appalto  :         37.520,95 €  
2) oneri per la sicurezza non    “” “”  ””          :            538,22 €   

 
SOMME A DISPOSIZIONE :  
IVA 22% …………………………………………………….….. :         8.373,01  € 
SPESE TECNICHE 2% ( art.113 D.Lsgs. 50/2016 ) ……………:            761,18  € 
POLIZZA R.C. verificatore interno ( art.26 c.5 D.Lgs. 50/2016 ) :            200,00  €   
POLIZZA R.C.  progettista ( art.24 c.4 D.Lgs. 50/2016 ) ……:                150,00   €  
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI ……………………....:         1.156,64  € 
RESPONSABILE SICUREZZA …………………………………         1.300,00  €   
___________________________________________________________________ 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO …………………..…. :        50.000 €  
 
ART. 3 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il contratto è stipulato interamente “a misura”  e potrà può variare  in diminuzione, in base alle 
quantità effettivamente eseguite.  
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 c.4 del D.Lgs 
50/2016 , determinato a seguito della compilazione della Lista delle Lavorazioni e Forniture e 
dell’indicazione del ribasso percentuale che si intende offerto e applicato ai singoli prezzi 
unitari . Restano escluse sole le spese per l’attuazione degli oneri di sicurezza.   
Il ribasso d’asta si intenderà comunque esteso a tutte le voci ( materiali, noleggi, lavorazioni, 
etc., ) che compongono il prezzario regionale 2014 delle opere edili. I prezzi contrattuali sono 
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni  
o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate dalla D.L. .  
 
ART. 4: DESCRIZIONE DEI LAVORI  
 
Le opere che formano oggetto dell'appalto a misura salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo 
potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, sono molteplici , riassumibili nell’ampia 
categoria delle manutenzione / restauri/ conservazione del territorio, nelle parti di competenza 
comunale : strade e relative pertinenze, muri di sostegno, pavimentazioni, immobili , etc. , per 
eventi che ricorrono nel tempo e richiedono un urgente intervento. In via esemplificativa e non 
esaustiva :  
A) Ripristini di manufatti di sostegno in pietra o cemento, compresi scavi, fondazioni e 
sottofondazioni, parti in elevazione  ; 
B) Rifacimento del calpestio dei marciapiedi con i relativi sottoservizi ;  



 3 

C) Ripristini di intonaci ammalorati sia interni ( soffitti e pareti ) che esterni agli stabili ( frontalini,  
      etc.  ) , con l’approntamento dei necessari ponteggi e/o opere provvisionali ;  
D) Opere di sistemazione delle pavimentazione sconnesse , stuccature, riprese, etc. .  
E) Manutenzioni / riparazione varie che implicano l’impianto di un cantiere, seppur limitato nella  
     consistenza e nella difficoltà operativa ;  
 
All'atto esecutivo, la direzione lavori si riserva la facoltà di variare le singole quantità tra loro, 
apportare alle opere stesse le varianti che a suo giudizio riterrà opportuno, nelle quantità di volta in 
volta più consone, senza che l'appaltatore possa vantare diritti o compensi o prezzi superiori a quelli 
previsti nell’elenco prezzi.   
L'appaltatore invece non potrà apportare alcuna variazione di propria iniziativa, anche se di 
dettaglio.  
Delle eventuali variazioni non  autorizzate esplicitamente dalla Direzione Lavori, potrà essere 
ordinata l'eliminazione a cura e spese dell’appaltatore, restando comunque salvo, per 
l'Amministrazione  committente, ogni diritto al risarcimento dei danni arrecati all'Ente.  
L'andamento planimetrico delle opere verrà precisato, all'atto della consegna, dalla D.L., la quale 
stabilirà l’ordine delle lavorazioni.  
   
ART. 5: FORMA  E  PRINCIPALI  DIMENSIONI  DELLE  OPERE  
 
Trattandosi di appalto a misura per opere a priori non esattamente predeterminabili, le indicazioni 
progettuali contenute nella relazione tecnica e nel computo metrico estimativo sono non vincolanti . 
Forma, quantità, ubicazione, qualità e metodologia delle opere di manutenzione , saranno oggetto di 
contabilizzazione analitica in corso d’opera,  nei limiti delle somme a disposizione 
L’appaltatore ha il dovere di collaborare alla contabilizzazione degli interventi in tempo reale 
al fine di assicurare il rispetto dell’importo contrattuale. 
Si precisa che le lavorazioni ricomprese nell’appalto sono tutte quelle relative ad interventi sul 
territorio e sugli stabili anche quando la corrispondente voce ( materiali, noleggi, lavorazioni ) non è 
presente nei documenti di progetto. 
In tal caso gli interventi saranno eseguiti, contabilizzati e liquidati secondo le voci del prezzario 
regionale delle OO.PP. per l’anno 2014, previa deduzione dello stesso ribasso d’asta praticato per le 
voci di progetto che sono esclusivamente presuntive.  
  
ART.6: VARIAZIONI  ALLE OPERE PROGETTATE  
 
L'Amministrazione Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre al momento  
dell’esecuzione, quelle varianti che riterrà più opportune per la buona riuscita e dell'economia dei  
lavori, sempre nell'ambito delle spese finanziate a base d'asta, senza che l'Appaltatore possa trarne  
motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal  
vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale ciò anche in relazione alla possibilità 
di modifiche dei luoghi in conseguenza di forti eventi meteorologici.  
Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al 
progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della 
Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cure e spese dello stesso, salvo il 
risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione Appaltante.  
Gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal direttore dei lavori.  
  
ART.7: OSSERVANZA  DEL  CAPITOLATO  GENERALE DI  LEGGI  E  REGOLAMENTI  
 
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni  stabilite nel predetto Capitolato  
Generale, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato  
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Speciale di appalto.  
Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme dettate dalla tecnica delle costruzioni, 
da leggi, regolamenti e circolari vigenti e a tutte le altre normative o raccomandazioni emanate a 
cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche, degli Enti di normazione (UNI, EN, DIN, UNICHIM, 
NORMAL, I.C.R.,  ecc).  
E’ fatto esplicito richiamo alle norme previste dal Dlgs 50/2016, e successive modifiche ed 
integrazioni, al d.p.r. n.207/2010 in quanto applicabile, nonché di Leggi, Decreti, Regolamenti e 
Circolari Ministeriali emanate e vigenti al momento della esecuzione dei lavori. Per tutto quanto 
non esplicitamente previsto dal presente Capitolato Speciale si fa espresso riferimento  a tutte le 
altre vigenti norme legislative e Regolamenti o comunque obbligatorie, che disciplinano la materia.   
  
ART.8: ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI  
 
Prima di dare inizio ai lavori, l'impresa è tenuta ad informarsi, presso Enti e Società erogatrici di  
servizi, se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere esistano cavi, condutture od altri  
manufatti. In caso affermativo, l'Impresa dovrà comunicare agli Enti proprietari di dette opere, la 
data presumibile dell'esecuzione dei lavori in oggetto nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti 
quei dati ed eventuale assistenza necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle 
cautele opportune per evitare danni alle su accennate opere. Qualora nonostante  le cautele usate si 
dovessero manifestare danni ai manufatti citati, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato 
avviso, mediante telegramma, sia agli Enti proprietari, che alla Direzione dei Lavori.  
Rimane stabilito che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, l'unica responsabile  
rimane l'Impresa appaltatrice, con esclusione di ogni responsabilità civile e penale da parte della 
Amministrazione comunale .   
   
ART. 9: TRACCIAMENTI   
 
Resta esplicitamente convenuto che l'Impresa  è tenuta ad eseguire a sue spese e cura tutte le 
necessarie operazioni di tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che 
saranno impartite dalla Direzione dei Lavori, restando altresì obbligata alla messa in opera e 
conservazione degli elementi relativi al tracciamento per tutta la durata dei lavori.  
Riscontrandosi opere male eseguite per errore di tracciamento, l'appaltatore non potrà invocare a  
scarico della propria responsabilità le verifiche fatte dai funzionari dell'Amministrazione appaltante 
e sarà obbligato ad eseguire a sue  spese tutti i lavori che la Direzione dei lavori ordinerà a proprio  
insindacabile giudizio, per le necessarie correzioni, qualunque ne sia l'estensione, compreso anche 
la totale demolizione e ricostruzione delle opere.  
Pertanto discordanze tra i profili e le sezioni rilevate nella fase preliminare alla esecuzione dei 
lavori e quelli riportati negli elaborati grafici allegati al presente capitolato, non possono costituire 
oggetto di rivalsa e/o richiesta di maggiori compensi.  
  
ART.10: OCCUPAZIONE DI TERRENI   
 
Non si prevede l’occupazione di terreno a parte quello strettamente necessario per i materiali di 
cantiere, previa intesa con la D.L. .     
  
ART.11: QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI  - MODALITA’ ESECUTIVE  
 
Tutti i materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori  saranno sottoposti in visione alla D.L. che 
ne dovrà approvare esplicitamente qualità e caratteristiche .   
 
ART.12: ORDINE E MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI  
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L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori  nel rispetto puntuale del progetto e dei tempi previsti  
procedendo secondo quanto richiesto dalla D.L.   . Dovrà in particolare prestare massima attenzione 
a minmizzare problematiche per l’utenza, lavoratori della S.A. , cittadinanza, durante le lavorazioni.   
 Per tutto quanto concerne le modalità delle varie categorie di lavori l'appaltatore è tenuto ad usare 
tutta la capacità, diligenza, maestranze, mezzi, attrezzature e materiali, per la realizzazione delle 
opere previste a perfetta regola d'arte. 
 
ART.13 : RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE  
 
L'Appaltatore rimane responsabile (per quanto di sua competenza), per un periodo di dieci anni dal   
compimento dell'opera, di qualunque vizio di costruzione, che produca degrado di  tutta o di parte  
dell'opera eseguita (art.1669 del Codice di Procedura Civile); è inoltre punito ai sensi dell'art.434 
del Codice di Procedura Penale se dal danno causato deriva pericolo per la pubblica incolumità.  
L'Appaltatore sarà inoltre responsabile:  
- della rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro se del fatto dovesse  
derivarne infortunio o disastro (art.437 del Codice di Procedura Penale).  
- dell'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori (DECRETO 
LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 .  
Ogni e più ampia responsabilità nel caso di infortuni ricadrà pertanto sull'impresa restandone 
sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.  
  
ART.14: DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA  
 
L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un tecnico abilitato che 
assumerà ogni responsabilità civile  e penale relativa a tale incarico. Il predetto Tecnico abilitato 
dovrà dimostrare di essere iscritto ad un Albo professionale e, nel caso che non fosse stabilmente 
alle dipendenze dell'Appaltatore, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione 
dell'incarico. All'atto della consegna dei lavori, l'Impresa dovrà notificare alla D.L. il nominativo 
del direttore tecnico da essa nominato, affinché tale indicazione venga inserita direttamente sul 
verbale di consegna; In caso di sostituzione del tecnico in questione l'Appaltatore dovrà darne  
immediata comunicazione alla direzione lavori.  
  
ART.15: DOCUMENTI  RICHIAMATI NEL CONTRATTO  
 
 Fanno parte integrante del contratto d’appalto, oltre al presente Capitolato Speciale   
a)  tutti gli elaborati che compongono il progetto definitivo esecutivo ;  
b) il Piano Operativo di Sicurezza e  Piano Sostitutivo di Sicurezza ;   
    
ART.16: GARANZIE  
 
1)Cauzione provvisoria:  
-Ai sensi dell’art.93 del Dlgs. n.60/2016 ,  l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2%  
dell’importo indicato nella lettera di invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a 
scelta dell’offerente. Si fa rinvio alle disposizioni del richiamato articolo per le modalità di 
versamento della garanzia e per le eventuali riduzioni .  
 2)Cauzione definitiva:  
-Ai sensi dell’art.103 del Dlgs.n.50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di  
cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale. Si fa rinvio alle disposizioni del 
richiamato articolo per le modalità di versamento della garanzia e per le eventuali riduzioni o gli 
aumenti .   
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ART. 17: COPERTURE ASSICURATIVE  
 
1. Ai sensi dell’articolo 103 c.7 del D.Lgs. 50/2016 , l’appaltatore è obbligato a costituire e 
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori , una 
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere , anche preesistenti, 
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è pari a quella 
di contratto . La polizza di cui al presente articolo deve anche assicurare la stazione appaltante, fino 
ad un massimale di 500.000 € , contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori. Si fa rinvio alla richiamata disposizione  di legge per la durata della 
garanzia, le modalità etc… . 
  
ART.18 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
 
La stipulazione del contratto avverrà non prima di 35 giorni dall’aggiudicazione definitiva, fatti 
salvi i casi espressamente previsti dalla vigente normativa. L'Impresa Aggiudicataria della gara 
dovrà  presentarsi per la stipulazione del contratto come richiesto dal competente ufficio.  
   
ART.19: CONSEGNA LAVORI  
 
Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore unitamente al Responsabile 
Tecnico designato dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà 
certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. Se nel giorno fissato e comunicato 
l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo 
termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione 
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di 
anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma 
restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, 
senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 
Al verbale di consegna dei lavori sarà concordato un cronoprogramma presuntivo degli 
interventi da realizzare.   
L’Appaltatore dovrà inoltre esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, e quelle previste nel 
presente capitolato e i piani di sicurezza ( P.S.S. e P.O.S. ) .   
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e  
comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta 
denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva 
della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si 
prevede di impiegare nell’appalto.  
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della 
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire 
prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data 
dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.  
L’ Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 
quindici dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo 
paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.  
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche  
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nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32 c.8 del D.Lgs. 50/2016 e 
nei casi ivi contemplati  . 
  Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di legge prima della redazione del 
verbale di consegna e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori.  
La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del 
quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.  
Le disposizioni sulla consegna in via d’urgenza si applicano anche alle singole consegne frazionate. 
In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo 
di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 
l’esecuzione, se non diversamente determinati  
 
ART.20: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALE PER IL RITARDO  
 
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di  120 giorni naturali, successivi e  
continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna, intendendosi esplicitamente non compresi i 
giorni di andamento stagionale sfavorevole che costituiranno periodo di sospensione dei lavori e la 
cui determinazione sarà di competenza della Direzione Lavori.   
L’esecuzione dei lavori sarà necessariamente frazionata in più interventi ognuno dei quali verrà 
ordinato dalla D.L. ed eseguito dall’impresa appaltatrice entro e non oltre 15 giorni  
dall’ordine .  
La penale per ogni giorno di ritardo nell’inizio e nel termine del lavoro indicato nell’ordine della 
D.L. , rimane stabilita nella misura di € 100,00 (cento)  e verrà applicata fino alla concorrenza del 
10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.  
In caso di ulteriore ritardo nell'ultimazione dei lavori,  si provvederà alla risoluzione del contratto.  
   
ART.21: ANTICIPAZIONE  
 
Non è prevista alcuna anticipazione.  
  
ART.22: PAGAMENTI  IN  ACCONTO  
 
Non è previsto il pagamento di rate di acconto.  
  
ART.23: CONTO  FINALE E PAGAMENTI A SALDO  
 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, 
accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto 
finale è accertato e proposto l’importo della liquidazione finale, qualunque sia il suo ammontare, la 
cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 
3 e alle condizioni di cui al comma 4.  
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il 
termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine 
indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il 
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua 
relazione al conto finale.  
3. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare 
esecuzione previa presentazione della fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore .  
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi  
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.  
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto a condizione che l’appaltatore presenti apposita  
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garanzia ai sensi dell'articolo 103 comma 6, del D.Lgs. 50/ 2016.  
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la  
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione  
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.  
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità,  
nonché improntare il proprio comportamento a buona  fede, al fine di evidenziare  
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.  
 
ART.24 REVISIONE PREZZI  
 
Per i lavori pubblici affidati dall'amministrazione aggiudicatrice non è ammesso procedere alla 
revisione dei prezzi e non si applica il  primo comma dell'art. 1664 del codice civile.  
 
ART.25 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI  
 
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del 
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione.  
I prezzi delle eventuali lavorazioni, noleggi, materiali, etc. non contemplati nel progetto, sono quelli 
del Prezzario regionale delle opere edili 2014, su cui sarà automaticamente applicato lo stesso 
ribasso d’asta offerto in sede di gara.  
Gli oneri per la sicurezza sono nel presente progetto predeterminati a parte, come indicato nella 
lettera di invito.  
Le misure delle lavorazioni effettivamente eseguite, secondo il progetto e secondo le indicazioni 
impartire dalla D.L.,  saranno raccolte in contraddittorio con l’avanzamento dei lavori . 
E’ onere dell’appaltatore collaborare ad una precisa e tempestiva raccolta dei dati di cui sopra e alla 
verifica in tempo reale che le lavorazioni ancora da effettuare risultino comunque sempre contenute 
entro l’importo contrattuale.   
   
ART.26: PREZZI DI ELENCO  
 
I prezzi offerti e risultanti dal ribasso offerto - esteso a tutte le voci del prezzario regionale 2014 
delle opere edili - e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono 
accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili 
durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.   
  
ART.27 COLLAUDO E VIGILANZA   
 
-Il certificato di regolare esecuzione ex art.102 del D.Lgs 50/2016 viene rilasciato dal D.L. non oltre 
sei mesi dall'ultimazione dei lavori.  
Il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) ha carattere provvisorio ed assume carattere  
definitivo decorsi due anni dell'emissione del medesimo;  decorso tale termine, il collaudo si 
intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 
due mesi dalla scadenza del medesimo termine .  
All’esito positivo di quanto sopra , il responsabile del procedimento rilascia il certificato di 
pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il predetto certificato è 
rilasciato non oltre il 90° giorno dall’emissione del certificato di regolare esecuzione.  
Nel periodo decorrente fra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, l'Impresa avrà l'obbligo della  
manutenzione gratuita dei lavori eseguiti, inoltre, dovrà eseguire  tutte quelle opere complementari 
di finitura dipendenti da difetti di costruzione e dei materiali, riconosciute necessarie dalla direzione 
lavori .  
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Non adempiendo l'appaltatore a tale obbligo, il responsabile del procedimento  procederà alle 
prescritte riparazioni valendosi delle somme trattenute a garanzia e di quelle depositate per 
cauzione.  
 
ART. 28: PIANI DI SICUREZZA  
 
L'impresa è tenuta alla redazione e consegna del Piano Sostitutivo di Sicurezza e del Piano 
Operativo di Sicurezza entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna del 
cantiere.  
  
ART 29: SUBAPPALTI   
 
Il soggetto affidatario del contratto dei lavori, non può sub-appaltare neanche in parte gli interventi 
previsti, al di fuori dai casi previsti dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016 ( forniture senza prestazione di 
manodopera ) . 
Nel caso di forniture con prestazione di manodopera e/o di noli a caldo , il sub-affido è ammissibile 
nel limite del 2% dell’importo delle prestazioni affidate. 
Sono comunque dovute le comunicazioni di tutti i contratti di sub-affido, a termini della richiamata 
disposizione di legge   
    
ART.30: RISOLUZIONE  DEL  CONTRATTO  
 
Le cause e i modi di risoluzione del contratto d’appalto sono normati dall’art 108 del D. lgs. 
50/2016.  
  
ART.31: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
 
La definizione di eventuali controversie tra l’Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovrà  
avvenire secondo le procedure indicate dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 in quanto 
applicabile.   
  
ART.32: DOMICILIO LEGALE  
 
L'appaltatore,  dovrà eleggere il proprio domicilio legale presso la Segreteria Comunale.  
 
 
ART.33: ONERI  ED  OBBLIGHI  A  CARICO  DELL'APPALTATORE  
 
L'Appaltatore, formulando la propria offerta e, in caso di aggiudicazione, sottoscrivendo il contratto  
d'appalto, riconosce di aver preso conoscenza del presente Capitolato Speciale e degli altri 
documenti da esso richiamati e citati e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte, nonché di aver 
preso  conoscenza delle difficoltà e dei luoghi ove devono essere eseguiti i lavori.  
Sono a carico dell'Appaltatore: le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie 
dei documenti e dei disegni, le spese di bollo se dovute, nonché le tasse di registro sul contratto gli  
ulteriori bolli inerenti e conseguenti l'espletamento dell'appalto.  
Si intendono compresi nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri  e le 
spese relative all'esecuzione dei lavori stessi  e comunque ad essi connessi anche indirettamente, 
quali ad esempio quelli relativi:   
- alla predisposizione e osservanza dei piani di sicurezza ;  
- a ogni trasferimento di mezzi di cantiere e materiali da costruzione;  
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- alla realizzazione di opere provvisionali, impianti semaforici, recinzioni , cartellonistica , intese 
con Polizia Municipale per la viabilità ed enti fornitori di pubblici servizi , etc.  
 -  al fermo cantiere di qualsiasi durata e a qualsiasi causa imputabile;  
- ai ripristini di ogni rete tecnologica (tubazioni e allacci di acquedotto, di fognatura, enel, gas,.....) 
nel caso di danneggiamento a causa dei lavori ;  
 - all'adozione, nell'esecuzione di tutti lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire 
la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei  terzi, nonché per 
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 7 gennaio 
1956 n.164 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni più ampia responsabilità civile e penale, in 
caso di infortuni e di danni, ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata l'amministrazione, 
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;  
- alla sollecita rimozione e trasporto alle discariche autorizzate ovunque ubicate di tutti i materiali di  
risulta, con l’accollo di ogni onere di carico, trasporto, scarico e di discarica;  
- alla fornitura di fotografie che documentino le successioni dei lavori  dall'inizio al collaudo delle  
opere in oggetto;   
- alla direzione del cantiere da parte di persona idonea e qualificata (Ingegnere, Architetto, o 
Geometra)  
accettata dall'amministrazione committente, che avrà l'incarico di assumere la responsabilità  
nell'esecuzione dei lavori, garantendo una continua e quotidiana presenza sul cantiere;  
- alla formazione ed il mantenimento del cantiere, magazzini, baracche,  delle vie e rampe di 
accesso, e le spese di  acqua e di energia elettrica e quelle eventuali per occupazioni temporanee di 
suoli e aree pubbliche e private;  
- alla fornitura degli attrezzi, i macchinari, i ponti di servizio, teleferiche,  e quanto altro occorra  
all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;   
- alla fornitura di mezzi, degli strumenti e del personale per il rilievo dell'area di lavoro, i tracciati, 
le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi che possono occorrere dal giorno della consegna fino al 
collaudo, provvisorio e definitivo, compiuto;  
- alle spese per mensa, infermeria, spogliatoi, dispositivi di protezione individuale, impianti igienici  
ecc. degli operai, a norma delle vigenti disposizioni di legge;  
- alla custodia, la guardiania e la buona conservazione delle opere fino al rilascio del certificato di  
collaudo, con relativa responsabilità per tutti i materiali da porre o già posti in opera;  
- alle imposizioni tributarie di qualsiasi specie su materiali, trasporti e mezzi d'opera, tanto se 
esistano al momento della firma, quanto se siano stabilite o aumentate posteriormente;  
- alle spese per far eseguire presso gli Istituti incaricati le analisi e le prove di laboratorio che siano  
ordinate dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, secondo quanto 
prescritto dalle norme vigenti circa l'accettazione dei materiali stessi;  
- alle prestazioni, apparecchiature, mezzi d'opera, quant'altro venga richiesto dal collaudatore per le  
operazioni di collaudo (anche in corso d'opera, provvisorio e definitivo) relativo alle opere eseguite.  
- alla buona conservazione e manutenzione delle opere eseguite fino alla data del collaudo, fermo  
restando esplicitamente inteso che è facoltà della Stazione Appaltante di mettere in funzione gli  
ormeggi anche nel periodo anteriore a tale data senza che l'Appaltatore possa per ciò pretendere  
speciali compensi;  
  
  


