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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell’appalto, 1 cui lavori ricadono nelle categorie OG1 e OG3 di cui al d.p.r.
34/2000, consiste in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio nella parti di
competenza comunale : strade, marciapiedi , opere di sostegno, fabbricati. Sono in particolare
comprese |’esecuzione di tutte le opere a misura in corso d’anno non preventivabili per la
manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune di Bordighera .

Sono comprese nell’appalto le opere per dare i1 lavori compiuti a regola d’arte , nonché
secondo le prescrizioni del progetto, del presente capitolato speciale d’appalto e del capitolato
speciale delle opere pubbliche. I prezzi di cui al presente progetto sono stati tratti dal Prezziario
regionale delle Opere Pubbliche 2014.

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI .......: 38.059,17 € , dicui:

1) importo netto dei lavori a base d’appalto : 37.520,95 €

2) oneri per la sicurezza non  “” “” 77 : 538,22 €
SOMME A DISPOSIZIONE :
IVA 22% o : 8.373,01 €
SPESE TECNICHE 2% ( art.113 D.Lsgs. 50/2016 ) ...............: 761,18 €
POLIZZA R.C. verificatore interno ( art.26 ¢.5 D.Lgs. 50/2016 ) : 200,00 €
POLIZZA R.C. progettista ( art.24 c.4 D.Lgs. 50/2016) ......: 150,00 €
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTT .......cooiiiiiil 1.156,64 €
RESPONSABILE SICUREZZA ..o 1.300,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO ......cccooviviiiininnnn. : 50.000 €

ART. 3 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

I1 contratto ¢ stipulato interamente “a misura” e potra puo variare in diminuzione, in base alle
quantita effettivamente eseguite.

L’appalto sara aggiudicato con il criterio del prezzo piu basso ai sensi dell’art.95 c.4 del D.Lgs
50/2016 , determinato a seguito della compilazione della Lista delle Lavorazioni e Forniture e
dell’indicazione del ribasso percentuale che si intende offerto e applicato ai singoli prezzi
unitari . Restano escluse sole le spese per I’attuazione degli oneri di sicurezza.

Il ribasso d’asta si intendera comunque esteso a tutte le voci ( materiali, noleggi, lavorazioni,
etc., ) che compongono il prezzario regionale 2014 delle opere edili. 1 prezzi contrattuali sono
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni
o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate dalla D.L. .

ART. 4: DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere che formano oggetto dell'appalto a misura salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo
potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, sono molteplici , riassumibili nell’ampia
categoria delle manutenzione / restauri/ conservazione del territorio, nelle parti di competenza
comunale : strade e relative pertinenze, muri di sostegno, pavimentazioni, immobili , etc. , per
eventi che ricorrono nel tempo e richiedono un urgente intervento. In via esemplificativa € non
esaustiva :
A) Ripristini di manufatti di sostegno in pietra o cemento, compresi scavi, fondazioni e
sottofondazioni, parti in elevazione ;
B) Rifacimento del calpestio dei marciapiedi con 1 relativi sottoservizi ;
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C) Ripristini di intonaci ammalorati sia interni ( soffitti e pareti ) che esterni agli stabili ( frontalini,
etc. ), con I’approntamento dei necessari ponteggi e/o opere provvisionali ;

D) Opere di sistemazione delle pavimentazione sconnesse , stuccature, riprese, etc. .

E) Manutenzioni / riparazione varie che implicano I’impianto di un cantiere, seppur limitato nella
consistenza e nella difficolta operativa ;

All'atto esecutivo, la direzione lavori si riserva la facolta di variare le singole quantita tra loro,
apportare alle opere stesse le varianti che a suo giudizio riterra opportuno, nelle quantita di volta in
volta piu consone, senza che 'appaltatore possa vantare diritti o compensi o prezzi superiori a quelli
previsti nell’elenco prezzi.

L'appaltatore invece non potra apportare alcuna variazione di propria iniziativa, anche se di
dettaglio.

Delle eventuali variazioni non autorizzate esplicitamente dalla Direzione Lavori, potra essere
ordinata l'eliminazione a cura e spese dell’appaltatore, restando comunque salvo, per
I'Amministrazione committente, ogni diritto al risarcimento dei danni arrecati all'Ente.
L'andamento planimetrico delle opere verra precisato, all'atto della consegna, dalla D.L., la quale
stabilira I’ordine delle lavorazioni.

ART. 5: FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Trattandosi di appalto a misura per opere a priori non esattamente predeterminabili, le indicazioni
progettuali contenute nella relazione tecnica e nel computo metrico estimativo sono non vincolanti .
Forma, quantita, ubicazione, qualita e metodologia delle opere di manutenzione , saranno oggetto di
contabilizzazione analitica in corso d’opera, nei limiti delle somme a disposizione

L’appaltatore ha il dovere di collaborare alla contabilizzazione degli interventi in tempo reale
al fine d1 assicurare il rispetto dell’importo contrattuale.

Si precisa che le lavorazioni ricomprese nell’appalto sono tutte quelle relative ad interventi sul
territorio e sugli stabili anche quando la corrispondente voce ( materiali, noleggi, lavorazioni ) non ¢
presente nei documenti di progetto.

In tal caso gli interventi saranno eseguiti, contabilizzati e liquidati secondo le voci del prezzario
regionale delle OO.PP. per I’anno 2014, previa deduzione dello stesso ribasso d’asta praticato per le
voci di progetto che sono esclusivamente presuntive.

ART.6: VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

L'Amministrazione Appaltante si riserva I’insindacabile facolta di introdurre al momento
dell’esecuzione, quelle varianti che riterra piu opportune per la buona riuscita e dell'economia dei
lavori, sempre nell'ambito delle spese finanziate a base d'asta, senza che 1'Appaltatore possa trarne
motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal
vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale cid anche in relazione alla possibilita
di modifiche dei luoghi in conseguenza di forti eventi meteorologici.

Di contro I'Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al
progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della
Direzione Lavori, potra essere ordinata la eliminazione a cure e spese dello stesso, salvo il
risarcimento dell'eventuale danno all' Amministrazione Appaltante.

Gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal direttore dei lavori.

ART.7: OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto ¢ soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel predetto Capitolato
Generale, in tutto cio che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato
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Speciale di appalto.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme dettate dalla tecnica delle costruzioni,
da leggi, regolamenti e circolari vigenti e a tutte le altre normative o raccomandazioni emanate a
cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche, degli Enti di normazione (UNI, EN, DIN, UNICHIM,
NORMAL, I.C.R., ecc).

E’ fatto esplicito richiamo alle norme previste dal Dlgs 50/2016, e successive modifiche ed
integrazioni, al d.p.r. n.207/2010 in quanto applicabile, nonché di Leggi, Decreti, Regolamenti e
Circolari Ministeriali emanate e vigenti al momento della esecuzione dei lavori. Per tutto quanto
non esplicitamente previsto dal presente Capitolato Speciale si fa espresso riferimento a tutte le
altre vigenti norme legislative e Regolamenti o comunque obbligatorie, che disciplinano la materia.

ART.8: ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI

Prima di dare inizio ai lavori, 1'impresa ¢ tenuta ad informarsi, presso Enti e Societa erogatrici di
servizi, se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere esistano cavi, condutture od altri
manufatti. In caso affermativo, 1'lmpresa dovra comunicare agli Enti proprietari di dette opere, la
data presumibile dell'esecuzione dei lavori in oggetto nelle zone interessate, chiedendo altresi tutti
quei dati ed eventuale assistenza necessari al fine di mettersi in grado di eseguire 1 lavori con quelle
cautele opportune per evitare danni alle su accennate opere. Qualora nonostante le cautele usate si
dovessero manifestare danni ai manufatti citati, 1'lmpresa dovra provvedere a darne immediato
avviso, mediante telegramma, sia agli Enti proprietari, che alla Direzione dei Lavori.

Rimane stabilito che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, 1'unica responsabile
rimane I'Impresa appaltatrice, con esclusione di ogni responsabilita civile e penale da parte della
Amministrazione comunale .

ART. 9: TRACCIAMENTI

Resta esplicitamente convenuto che 1'lmpresa ¢ tenuta ad eseguire a sue spese e cura tutte le
necessarie operazioni di tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che
saranno impartite dalla Direzione dei Lavori, restando altresi obbligata alla messa in opera e
conservazione degli elementi relativi al tracciamento per tutta la durata dei lavori.

Riscontrandosi opere male eseguite per errore di tracciamento, l'appaltatore non potra invocare a
scarico della propria responsabilita le verifiche fatte dai funzionari dell' Amministrazione appaltante
e sara obbligato ad eseguire a sue spese tutti 1 lavori che la Direzione dei lavori ordinera a proprio
insindacabile giudizio, per le necessarie correzioni, qualunque ne sia l'estensione, compreso anche
la totale demolizione e ricostruzione delle opere.

Pertanto discordanze tra i profili e le sezioni rilevate nella fase preliminare alla esecuzione dei
lavori e quelli riportati negli elaborati grafici allegati al presente capitolato, non possono costituire
oggetto di rivalsa e/o richiesta di maggiori compensi.

ART.10: OCCUPAZIONE DI TERRENI

Non si prevede 1’occupazione di terreno a parte quello strettamente necessario per i materiali di
cantiere, previa intesa con la D.L. .

ART.11: QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODALITA’ ESECUTIVE

Tutti 1 materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori saranno sottoposti in visione alla D.L. che
ne dovra approvare esplicitamente qualita e caratteristiche .

ART.12: ORDINE E MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI
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L’ Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto puntuale del progetto e dei tempi previsti
procedendo secondo quanto richiesto dalla D.L. . Dovra in particolare prestare massima attenzione
a minmizzare problematiche per I'utenza, lavoratori della S.A. , cittadinanza, durante le lavorazioni.
Per tutto quanto concerne le modalita delle varie categorie di lavori l'appaltatore € tenuto ad usare
tutta la capacita, diligenza, maestranze, mezzi, attrezzature e materiali, per la realizzazione delle
opere previste a perfetta regola d'arte.

ART.13 : RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore rimane responsabile (per quanto di sua competenza), per un periodo di dieci anni dal
compimento dell'opera, di qualunque vizio di costruzione, che produca degrado di tutta o di parte
dell'opera eseguita (art.1669 del Codice di Procedura Civile); € inoltre punito ai sensi dell'art.434
del Codice di Procedura Penale se dal danno causato deriva pericolo per la pubblica incolumita.
L'Appaltatore sara inoltre responsabile:

- della rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro se del fatto dovesse
derivarne infortunio o disastro (art.437 del Codice di Procedura Penale).

- dell'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori (DECRETO
LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 .

Ogni e piu ampia responsabilitda nel caso di infortuni ricadra pertanto sull'impresa restandone
sollevata I' Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

ART.14: DIRETTORE TECNICO DELL'TMPRESA

L'Appaltatore ¢ tenuto ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un tecnico abilitato che
assumera ogni responsabilita civile e penale relativa a tale incarico. Il predetto Tecnico abilitato
dovra dimostrare di essere iscritto ad un Albo professionale e, nel caso che non fosse stabilmente
alle dipendenze dell'Appaltatore, dovra rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione
dell'incarico. All'atto della consegna dei lavori, 1'Impresa dovra notificare alla D.L. il nominativo
del direttore tecnico da essa nominato, affinché tale indicazione venga inserita direttamente sul
verbale di consegna; In caso di sostituzione del tecnico in questione 1'Appaltatore dovra darne
immediata comunicazione alla direzione lavori.

ART.15: DOCUMENTI RICHIAMATI NEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d’appalto, oltre al presente Capitolato Speciale
a) tutti gli elaborati che compongono il progetto definitivo esecutivo ;
b) il Piano Operativo di Sicurezza e Piano Sostitutivo di Sicurezza ;

ART.16: GARANZIE

1)Cauzione provvisoria:

-Ai sensi dell’art.93 del Dlgs. n.60/2016 , I’offerta ¢ corredata da una garanzia, pari al 2%
dell’importo indicato nella lettera di invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a
scelta dell’offerente. Si fa rinvio alle disposizioni del richiamato articolo per le modalita di
versamento della garanzia e per le eventuali riduzioni .

2)Cauzione definitiva:

-Ai sensi dell’art.103 del Dlgs.n.50/2016 ¢ richiesta una garanzia fidetussoria, a titolo di

cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale. Si fa rinvio alle disposizioni del
richiamato articolo per le modalita di versamento della garanzia e per le eventuali riduzioni o gli
aumenti .



ART. 17: COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell’articolo 103 c.7 del D.Lgs. 50/2016 , P’appaltatore ¢ obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori , una
polizza di assicurazione che copra i1 danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere , anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare € pari a quella
di contratto . La polizza di cui al presente articolo deve anche assicurare la stazione appaltante, fino
ad un massimale di 500.000 € , contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori. Si fa rinvio alla richiamata disposizione di legge per la durata della
garanzia, le modalita etc... .

ART.18 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverra non prima di 35 giorni dall’aggiudicazione definitiva, fatti
salvi 1 casi espressamente previsti dalla vigente normativa. L'Impresa Aggiudicataria della gara
dovra presentarsi per la stipulazione del contratto come richiesto dal competente ufficio.

ART.19: CONSEGNA LAVORI

Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, 1’ Appaltatore unitamente al Responsabile
Tecnico designato dovra trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sara
certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. Se nel giorno fissato e comunicato
I’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15; 1 termini per ’esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di
anzidetto ¢ facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Al verbale di consegna dei lavori sara concordato un cronoprogramma presuntivo degli
interventi da realizzare.

L’ Appaltatore dovra inoltre esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, e quelle previste nel
presente capitolato e i piani di sicurezza ( P.S.S. ¢ P.O.S.) .

L’ Appaltatore ¢ tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e
comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta
denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva
della valutazione dell’ Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si
prevede di impiegare nell’appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire
prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data
dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L’ Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni
quindici dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo
paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche



nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32 ¢.8 del D.Lgs. 50/2016 e
nei casi ivi contemplati .

Il R.U.P. accerta ’avvenuto adempimento degli obblighi di legge prima della redazione del
verbale di consegna e ne comunica ’esito al Direttore dei lavori.
La redazione del verbale di consegna ¢ subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del
quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
Le disposizioni sulla consegna in via d’urgenza si applicano anche alle singole consegne frazionate.
In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo
di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
I’esecuzione, se non diversamente determinati

ART.20: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti 1 lavori sara di 120 giorni naturali, successivi e

continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna, intendendosi esplicitamente non compresi 1
giorni di andamento stagionale sfavorevole che costituiranno periodo di sospensione dei lavori e la
cui determinazione sara di competenza della Direzione Lavori.

L’esecuzione dei lavori sara necessariamente frazionata in piu interventi ognuno dei quali verra
ordinato dalla D.L. ed eseguito dall’impresa appaltatrice entro e non oltre 15 giorni

dall’ordine .

La penale per ogni giorno di ritardo nell’inizio e nel termine del lavoro indicato nell’ordine della
D.L. , rimane stabilita nella misura di € 100,00 (cento) e verra applicata fino alla concorrenza del
10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

In caso di ulteriore ritardo nell'ultimazione dei lavori, si provvedera alla risoluzione del contratto.

ART.21: ANTICIPAZIONE

Non ¢ prevista alcuna anticipazione.

ART.22: PAGAMENTI IN ACCONTO

Non ¢ previsto il pagamento di rate di acconto.

ART.23: CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori ¢ redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; ¢ sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto
finale ¢ accertato e proposto I’importo della liquidazione finale, qualunque sia il suo ammontare, la
cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ subordinata all’emissione del certificato di cui al comma
3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

3. La rata di saldo ¢ pagata entro 90 giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di regolare
esecuzione previa presentazione della fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della regolarita contributiva dell’appaltatore .

4. 11 pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo ¢ disposto a condizione che I’appaltatore presenti apposita
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garanzia ai sensi dell'articolo 103 comma 6, del D.Lgs. 50/ 2016.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la
difformita ed 1 vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente 1 vizi e 1 difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART.24 REVISIONE PREZZ1

Per 1 lavori pubblici affidati dall'amministrazione aggiudicatrice non ¢ ammesso procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile.

ART.25 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare ’aggiudicazione.

I prezzi delle eventuali lavorazioni, noleggi, materiali, etc. non contemplati nel progetto, sono quelli
del Prezzario regionale delle opere edili 2014, su cui sara automaticamente applicato lo stesso
ribasso d’asta offerto in sede di gara.

Gli oneri per la sicurezza sono nel presente progetto predeterminati a parte, come indicato nella
lettera di invito.

Le misure delle lavorazioni effettivamente eseguite, secondo il progetto e secondo le indicazioni
impartire dalla D.L., saranno raccolte in contraddittorio con I’avanzamento dei lavori .

E’ onere dell’appaltatore collaborare ad una precisa e tempestiva raccolta dei dati di cui sopra e alla
verifica in tempo reale che le lavorazioni ancora da effettuare risultino comunque sempre contenute
entro I’importo contrattuale.

ART.26: PREZZI DI ELENCO

I prezzi offerti e risultanti dal ribasso offerto - esteso a tutte le voci del prezzario regionale 2014
delle opere edili - e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono
accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili
durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volonta.

ART.27 COLLAUDO E VIGILANZA

-1 certificato di regolare esecuzione ex art.102 del D.Lgs 50/2016 viene rilasciato dal D.L. non oltre
sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

I1 certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) ha carattere provvisorio ed assume carattere
definitivo decorsi due anni dell'emissione del medesimo; decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine .

All’esito positivo di quanto sopra , il responsabile del procedimento rilascia il certificato di
pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il predetto certificato ¢
rilasciato non oltre il 90° giorno dall’emissione del certificato di regolare esecuzione.

Nel periodo decorrente fra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, I'Impresa avra 1'obbligo della
manutenzione gratuita dei lavori eseguiti, inoltre, dovra eseguire tutte quelle opere complementari
di finitura dipendenti da difetti di costruzione e dei materiali, riconosciute necessarie dalla direzione
lavori .



Non adempiendo l'appaltatore a tale obbligo, il responsabile del procedimento procedera alle
prescritte riparazioni valendosi delle somme trattenute a garanzia e di quelle depositate per
cauzione.

ART. 28: PIANI DI SICUREZZA

L'impresa ¢ tenuta alla redazione e consegna del Piano Sostitutivo di Sicurezza e del Piano
Operativo di Sicurezza entro 30 giorni dall’aggiudicazione ¢ comunque prima della consegna del
cantiere.

ART 29: SUBAPPALTI

Il soggetto affidatario del contratto dei lavori, non pud sub-appaltare neanche in parte gli interventi
previsti, al di fuori dai casi previsti dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016 ( forniture senza prestazione di
manodopera ) .

Nel caso di forniture con prestazione di manodopera e/o di noli a caldo , il sub-affido ¢ ammissibile
nel limite del 2% dell’importo delle prestazioni affidate.

Sono comunque dovute le comunicazioni di tutti 1 contratti di sub-affido, a termini della richiamata
disposizione di legge

ART.30: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le cause e 1 modi di risoluzione del contratto d’appalto sono normati dall’art 108 del D. lgs.
50/2016.

ART.31: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra I’ Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovra
avvenire secondo le procedure indicate dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 in quanto
applicabile.

ART.32: DOMICILIO LEGALE

L'appaltatore, dovra eleggere il proprio domicilio legale presso la Segreteria Comunale.

ART.33: ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, formulando la propria offerta e, in caso di aggiudicazione, sottoscrivendo il contratto
d'appalto, riconosce di aver preso conoscenza del presente Capitolato Speciale e degli altri
documenti da esso richiamati e citati e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte, nonché di aver
preso conoscenza delle difficolta e dei luoghi ove devono essere eseguiti i lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore: le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie
dei documenti e dei disegni, le spese di bollo se dovute, nonché le tasse di registro sul contratto gli
ulteriori bolli inerenti e conseguenti I'espletamento dell'appalto.

Si intendono compresi nel prezzo dei lavori, e percio a carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri e le
spese relative all'esecuzione dei lavori stessi € comunque ad essi connessi anche indirettamente,
quali ad esempio quelli relativi:

- alla predisposizione e osservanza dei piani di sicurezza ;

- a ogni trasferimento di mezzi di cantiere e materiali da costruzione;



- alla realizzazione di opere provvisionali, impianti semaforici, recinzioni , cartellonistica , intese
con Polizia Municipale per la viabilita ed enti fornitori di pubblici servizi, etc.

- al fermo cantiere di qualsiasi durata e a qualsiasi causa imputabile;

- ai ripristini di ogni rete tecnologica (tubazioni e allacci di acquedotto, di fognatura, enel, gas,.....)
nel caso di danneggiamento a causa dei lavori ;

- all'adozione, nell'esecuzione di tutti lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire
la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 7 gennaio
1956 n.164 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni piu ampia responsabilita civile e penale, in
caso di infortuni e di danni, ricadra pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata I'amministrazione,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;

- alla sollecita rimozione e trasporto alle discariche autorizzate ovunque ubicate di tutti 1 materiali di
risulta, con I’accollo di ogni onere di carico, trasporto, scarico e di discarica;

- alla fornitura di fotografie che documentino le successioni dei lavori dall'inizio al collaudo delle
opere in oggetto;

- alla direzione del cantiere da parte di persona idonea e qualificata (Ingegnere, Architetto, o
Geometra)

accettata dall'amministrazione committente, che avra l'incarico di assumere la responsabilita
nell'esecuzione dei lavori, garantendo una continua e quotidiana presenza sul cantiere;

- alla formazione ed il mantenimento del cantiere, magazzini, baracche, delle vie e rampe di
accesso, e le spese di acqua e di energia elettrica e quelle eventuali per occupazioni temporanee di
suoli e aree pubbliche e private;

- alla fornitura degli attrezzi, 1 macchinari, 1 ponti di servizio, teleferiche, e quanto altro occorra
all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- alla fornitura di mezzi, degli strumenti e del personale per il rilievo dell'area di lavoro, 1 tracciati,
le verifiche, le esplorazioni, 1 capisaldi che possono occorrere dal giorno della consegna fino al
collaudo, provvisorio e definitivo, compiuto;

- alle spese per mensa, infermeria, spogliatoi, dispositivi di protezione individuale, impianti igienici
ecc. degli operai, a norma delle vigenti disposizioni di legge;

- alla custodia, la guardiania e la buona conservazione delle opere fino al rilascio del certificato di
collaudo, con relativa responsabilita per tutti 1 materiali da porre o gia posti in opera;

- alle imposizioni tributarie di qualsiasi specie su materiali, trasporti e mezzi d'opera, tanto se
esistano al momento della firma, quanto se siano stabilite 0 aumentate posteriormente;

- alle spese per far eseguire presso gli Istituti incaricati le analisi e le prove di laboratorio che siano
ordinate dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, secondo quanto
prescritto dalle norme vigenti circa l'accettazione dei materiali stessi;

- alle prestazioni, apparecchiature, mezzi d'opera, quant'altro venga richiesto dal collaudatore per le
operazioni di collaudo (anche in corso d'opera, provvisorio e definitivo) relativo alle opere eseguite.
- alla buona conservazione e manutenzione delle opere eseguite fino alla data del collaudo, fermo
restando esplicitamente inteso che ¢ facolta della Stazione Appaltante di mettere in funzione gli
ormeggi anche nel periodo anteriore a tale data senza che I'Appaltatore possa per cio pretendere
speciali compensi;
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