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CAPO |

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere necessarie per la modifica e la sostituzione delle
tubazioni dell’acquedotto comunale il localita Montenero nelle vie denominate Cian d’Innamurai e Strada
delle Margherite e, in frazione Sasso, in via Penne Nere e lungo la rampa che porta al sagrato della chiesa.
Fanno parte dei lavori i collegamenti di estremita dei nuovi tratti il ripristino delle derivazioni d’utenza, delle
pavimentazioni, la fornitura di tutti i materiali necessari .

ART. 2: DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le lavorazioni che formano oggetto dell'appalto previste in ognuno dei tratti sopra citati possono essere cosi

riassunte:

- lavori preparatori ed accessori, individuazione dei sotto servizi presenti, allestimento cantiere,
cartellonistica, segnaletica, baracca di cantiere ecc.

- taglio della sede stradale;

- asportazione pavimentazione bituminosa e non;

- esecuzione degli scavi, carico su autocarro e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta

- fornitura e posa in opera di tubi per acquedotto in acciaio e in PEAD PE 100 RC - PN 16 e PN 25 - e
relativi dispositivi idraulici e pezzi speciali (valvole a sfera, saracinesche a corpo piatto e cuneo gommato,
Tee, curve, flange, riduzioni, raccordi, collari di presa a staffa e a doppio guscio, valvole di sfiato
automatico e scarico di fondo ...);

- realizzazione derivazioni d’'utenza e ricollegamenti utenze;

- formazione di pozzetti in mattoni pieni o calcestruzzo su saracinesche, derivazioni e valvole, completi di
chiusini in ghisa sferoidale di classe D400 e di chiusini di presa telescopici sulle derivazioni d’'utenza;

- realizzazione collegamento scarico di fondo al corpo ricettore;

- ripristino del rivestimento protettivo delle tubazioni in acciaio in corrispondenza delle giunzioni;

- ritombamenti degli scavi con sabbia e stabilizzato granulometrico;

- ripristino delle pavimentazioni stradali in conglomerato cementizio ed in conglomerato bituminoso.

tutto come risultante dagli elaborati grafici e dal computo metrico estimativo.

ART. 3: AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIA PRINCIP ALE

L'importo dei lavori a CORPO a base dasta ammonta a € 102.345,74 (cento duemila trecento
guarantacinque euro/74) di cui ed € 1.970,00 (mille novecento settanta euro/00) oneri per la sicurezza (non
soggetto a ribasso).

Il costo della manodopera compreso nell'importo dei lavori a base d'asta & stato stimato in € 27.869,40
(ventisettemila ottocento sessantanove euro/40).

Ai sensi degli artt. 3 e 30 del D.P.R. 34/2000 ed in conformita all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori
sono classificati nella categoria prevalente OG6: "acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione ".

L'importo a corpo in affidamento compensa tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa, o discesa,
oneri di discarica, quanto indicato al successivo art.27, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
Ilmpresa dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli,
nell'elenco dei prezzi e nel computo metrico, del presente Capitolato. Il compenso a corpo, diminuito del
ribasso offerto, si intende accettato dall'lmpresa in base a calcoli di sua convenienza.

L'Appaltatore non potra eccepire durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvivenza di elementi non valutati 0 non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come
cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente
Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.




Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari
per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i piu aggiornati sistemi
costruttivi.

ART. 4: FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OP ERE

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati
grafici del progetto, dalle descrizioni di cui all'elenco prezzi, dal computo metrico estimativo e dalle
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla D.L.

Le indicazioni riportate al precedente art.2, quelle contenute nell'elenco prezzi, nel computo metrico e nei
disegni debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie
di opere comprese nell'appalto e come tali sono pienamente accettate dall'impresa alle condizioni del
presente capitolato.

ART.5: VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

L'appaltatore non puo, per nessun motivo introdurre di sua iniziativa varianti od addizioni ai lavori assunti in
confronto alle previsioni contrattuali; delle eventuali variazioni non autorizzate potra essere ordinata
I'eliminazione a cura e spese dello stesso, restando comunque salvo, per 'Amministrazione committente,
ogni diritto al risarcimento dei danni arrecati.

L'Appaltatore ha Il'obbligo di eseguire, entri i limiti dellimporto contrattuale, tutte le variazioni ritenute
opportune dallAmministrazione Appaltante e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino
essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.

L'Amministrazione si riserva percio la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle
varianti non sostanziali che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori,
sempre nell'ambito delle spese finanziate a base d'asta, senza che I'Impresa possa trarne motivi per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie; gli ordini di variazione sono dati
per iscritto dal direttore dei lavori.

Gli eventuali nuovi lavori in variante sono valutati mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
contrattuale.

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste nell'allegato elenco prezzi, si provvedera a conteggiare
guale prezzo unitario quello riportato dal prezziario regionale dei materiali e delle opere edili pubblicato dalla
Unione Camere di Commercio Liguri ultimo volume pubblicato alla data del presente documento; a tali
prezzi base verra applicata la stessa percentuale di ribasso offerto in sede di gara.

ART.6: OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DI LE GGl E REGOLAMENTI

L'appalto & soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale di Appalto.
Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme dettate dalla tecnica delle costruzioni, da
leggi, regolamenti e circolari vigenti e a tutte le altre normative o raccomandazioni emanate a cura del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, degli Enti di normazione (UNI, EN, DIN, UNICHIM, NORMAL, I.C.R.,
ecc).

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Capitolato Speciale si fa espresso riferimento a
tutte le altre vigenti norme legislative e Regolamenti o comunque obbligatorie, che disciplinano la materia,
alle norme contenute nel Capitolato Speciale tipo per gli appalti di lavori stradali, acquedotto, fognatura
redatti a cura del Ministero Lavori Pubbilici.




CAPO I

QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI
LAVORO ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

ART.7: ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVOR |

Prima di dare inizio ai lavori, Iimpresa € tenuta a contattare gli Enti e Societa erogatrici di servizi, al fine di
concordare le modalita di spostamento e/o di presidio delle rispettive reti tecnologiche (cavi, condutture od
altri manufatti), al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni
alle su accennate opere.

L'impresa € tenuta ad effettuare a propria cura e spese, se ritenuto opportuno, gli scavi preliminari, ed i
successivi ripristini, in ogni altro punto dalla stessa ritenuto opportuno al fine di accertare I'effettiva profondita
ed ubicazione dei sottoservizi; fermo restando che detti accertamenti non possono costituire oggetto di
rivalsa e/o richiesta di maggiori compensi.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai manufatti citati, I''mpresa dovra
provvedere a darne immediato avviso, mediante telegramma, sia agli Enti proprietari, che alla Direzione dei
Lavori.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, l'unica responsabile rimane
IImpresa, rimanendo del tutto estranea I'Amministrazione comunale da qualsiasi vertenza, sia essa civile
che penale.

ART8: TRACCIAMENTI

Resta esplicitamente convenuto che I'lmpresa € tenuta ad eseguire a sua cura e spese, prima di ogni
intervento, tutte le necessarie operazioni di tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le
indicazioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori, restando altresi obbligata alla messa in opera e
conservazione degli elementi relativi al tracciamento per tutta la durata dei lavori. Riscontrandosi opere male
eseguite per errore di tracciamento, |'appaltatore non potra invocare a scarico della propria responsabilita le
verifiche fatte dai funzionari dell'’Amministrazione appaltante e sara obbligato ad eseguire a sue spese tutti i
lavori che la Direzione dei lavori ordinera a proprio insindacabile giudizio, per le necessarie correzioni,
gualungue ne sia I'estensione, compreso anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.

ART.9: OCCUPAZIONE DI TERRENI

L'Impresa provvedera a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie
per I'esecuzione di strade di servizio, per accessi vari di cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per lo
stoccaggio provvisorio dei materiali quant’altro connesso con I'esecuzione dei lavori.

ART.10: QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori (canali prefabbricati, tubazioni, calcestruzzi, materiali
in ferro o in ghisa, polietilene ecc.) saranno prodotti nella localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza
purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori siano riconosciuti rispondenti alla qualita richiesta
dal presente capitolato, essere stati prodotti alle vigenti normative (UNI EN, I1SO, DIN ecc.), essere conformi
al Decreto del Ministero della Salute n. 174/2004 del per le parti a contatto con I'acqua potabile, e soddisfare
le prove organolettiche - soglia di odore e sapore secondo UNI EN 1622 .

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da certificati di prova dei materiali impiegati nonché da certificato di
collaudo del prodotto.

L'Appaltatore sara obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o fare compiere, presso gli stabilimenti di
produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla D.L. sui
materiali impiegati o da impiegarsi (sia che siano preconfezionati o formati nel corso dei lavori o preesistenti)
ed, in genere, su tutte le forniture previste dall'appalto.

| materiali non accettati dalla D.L., in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti idonei, dovranno
essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e a spese dell’Appaltatore e sostituiti con altri rispondenti
ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta, comunque, responsabile per quanto concerne la qualita dei materiali
forniti. Infatti, questi ultimi, anche se ritenuti idonei dalla D.L., dovranno essere accettati dalla stazione
appaltante in sede di collaudo finale.

In particolare i materiali da impiegare dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

tubazioni acquedotto rivestite: in acciaio Fe 360, conformi alla norma UNI 6363/84, con rivestimento
esterno in polietilene triplo strato secondo UNI 9099 / 89 spessore rinforzato R3R e rivestimento interno in




resina epossidica senza solvente di spessore 250 [ conformi alla Circolare del Ministero della Sanita n. 102
del 02.12.78, con estremita bicchierate, da saldare in opera.

tubazioni acquedotto zincate: in acciaio saldati longitudinalmente “e HFI W" a norma UNI EN 10255 (ex UNI
8863) serie media, zincati a caldo, in conformita’ alla norma UNI EN 10240 A-1 (ex 5745), estremita’ filettate
ISO 7/1, forniti di un solo manicotto zincato per barra 1SO-50:

tubazioni acquedotto: in polietlene alta densita PE100-RC PN 16 e PN 25 a parete solida per reti di trasporto
acqua potabile, prodotta con unica resina ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura,
pigmentata e stabilizzata in granulo all'origine, di colore nero con bande coestruse di colore blu, il tutto
rispondente alla norma UNI EN 12201-2 con marchio di conformita rilasciato da un organismo di
certificazione di parte terza accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 e 17020/2012
(certificazione di conformita di prodotto).

La tubazione dovra essere alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti
per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004 e successive modifiche ed integrazioni) e soddisfare le
prove organolettiche (soglia di odore e sapore secondo UNI EN 1622).

Le tubazioni dovranno essere prodotte da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione:

- Qualita secondo UNI EN ISO 9001/2008;

- Ambiente secondo UNI EN ISO 14001/2004;

- Sicurezza secondo BS OHSAS 18001/2007;

certificati e validati da ente terzo accreditato.

- tubazioni fognarie: PVC SDR 41 SN4

- chiusini e caditoie: in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124 classe D400 con marchio NF

- collari di presa a staffa /doppio guscio: in ghisa sferoidale GCG 40 con rivestimento epossidico di spessore
compreso tra 120 e 180 [ con guarnizione di tenuta in gomma sintetica EPDM idonea per uso alimentare,
staffe, viti e rondelle in acciaio inox AlSI 304.

- raccorderia in ottone/ghisa malleabile.

- saracinesche flangiate: in ghisa sferoidale PN 16 a corpo piatto rivestita con vernice epossidica, cuneo in
ghisa sferoidale rivestito da membrana di gomma atossica idonea per uso potabile, albero di manovra in
acciaio inox.

- valvole a sfera: in ottone, con passaggio totale, tipo pesante, PN 40, FF.

ART.11: ORDINE E MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI

L'Appaltatore potra organizzare i lavori in relazione alle specifiche attrezzature in suo possesso ed in

osservanza delle prescrizioni del presente capitolato.

| lavori dovranno essere condotti a tratte di lungh ezza correlata all’organizzazione dell'impresa, e

comungue non superiori a 50 metri, in modo da non | asciare scavi aperti alla fine di ogni giornata

lavorativa.

Trattandosi di cantieri ben distinti, le lavorazioni potranno/dovranno essere intraprese contemporaneamente

nelle quattro zone (Cian d’'Innamurai, Strada delle Margherite, via Penne Nere, rampa sagrato) senza

rischio di interferenze tra i diversi cantieri.

Durante i lavori dovra essere garantito in determinati orari, prendendo i dovuti accordi, I'accesso alle aree

private e agli operatori della zona in particolare per quanto concerne Cian d’Innamurai.

Per tutto quanto concerne le modalita delle varie categorie di lavori I'appaltatore e tenuto a usare tutta la

capacita, diligenza, maestranze, mezzi, attrezzature e materiali, per la realizzazione delle opere previste a

regola d'arte.

In particolare:

- gli scavi dovranno essere condotti nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, dovranno essere effettuati
a campioni, in modo da limitare il quantitativo di materiali di risulta, se necessario le pareti dovranno
essere sostenute da armature e puntelli, il fondo dovra essere adeguatamente compattato;

- i materiali di risulta dovranno essere prontamente allontanati al fine di operare senza intralci, la
pavimentazione bituminosa dovra essere separata dal resto del terreno di scavo, tutti i materiali di risulta
dovranno essere avviati a discarica autorizzata o a recupero secondo le vigenti disposizioni di legge;

- ogni tubazione dovra essere posata su un letto di sabbia, rinfiancate e ricoperte di sabbia, i rivestimenti
protettivi delle tubazioni metalliche dovranno essere ripristinati, sempre a cura e spese dell'appaltatore,
nei punti di giunzione ed in ogni punto in cui gli stessi risultino danneggiati.

- la messa in opera delle tubazioni metalliche in esecuzione saldata dovra essere effettuata da personale
dell'impresa appaltatrice munito di patentino di saldatore rilasciato da accreditato e certificato Ente;




- i materiali di riempimento, conglomerati bituminosi compresi, degli scavi dovranno risultare compattati
fino al raggiungimento massimo della densita al fine di evitare successivi assestamenti dei quali I'impresa
dovra curarne, a propria cura e spese, la ripresa e la ricarica.

- i getti del calcestruzzo per la realizzazione di pozzetti, manufatti in genere, piani stradali ecc., dovranno
risultare omogeneamente compattati, esenti da cavita, cio pertanto lo stesso dovra essere costipato con
appositi dispositivi vibranti, eventualmente reso di consistenza fluida esclusivamente mediante I'aggiunta
di fluidificanti o superfluidificanti, tali getti potranno essere anche da realizzare anche in presenza
d'acqua.

Ogni operaio, presente in cantiere dovra essere munito di tessera di riconoscimento  come previsto dalla

Legge n.136/2010

ART.12 : RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore rimane responsabile (per quanto di sua competenza), per un periodo di dieci anni dal
compimento dell'opera, di qualunque vizio di costruzione, che produca degrado di tutta o di parte dell'opera
eseguita (art.1669 del Codice di Procedura Civile); & inoltre punito ai sensi dell'art.434 del Codice di
Procedura Penale se dal danno causato deriva pericolo per la pubblica incolumita.

L'Appaltatore sara inoltre responsabile:

- della rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro se del fatto dovesse derivarne
infortunio o disastro (art.437 del Codice di Procedura Penale).

- dell'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Leg.vo N. 626 del 19.09.1994 e
successive modifiche ed integrazioni).

Ogni e pit ampia responsabilita nel caso di infortuni ricadra pertanto sull'lmpresa restandone sollevata
I'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

ART.13: DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore € tenuto ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un tecnico abilitato che assumera ogni
responsabilita civile e penale relativa a tale carica. Il predetto Tecnico abilitato dovra dimostrare di essere
iscritto ad un Albo professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Appaltatore,
dovra rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.

All'atto della consegna dei lavori, I'Impresa dovra notificare alla D.L. il nominativo del direttore tecnico da
essa nominato, affinché tale indicazione venga inserita direttamente sul verbale di consegna;

In caso di sostituzione del tecnico in questione I'Appaltatore dovra darne immediata comunicazione alla
direzione lavori




CAPO Il
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART.14: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO
Fanno parte del progetto, oltre al presente Capitolato Speciale, il computo metrico estimativo, I'elenco prezzi unitari,

gli elaborati grafici: tav. 1: Inquadramento generale; tav. 2: inquadramento Cian D’Innamurai e rilievo fotografico; tav.
3: inquadramento Strada delle Margherite e rilievo fotografico; tav. 4: inquadramento Via Penne Nere - Rampa
Sagrato e rilievo fotografico; tav. 5: sezioni tipo schemi e particolari costruttivi; e, anche se non materialmente
allegati: il D. L.gs 18 aprile 2016 n.50; il D.P.R. 5 ottobre 2010 N.207, il Capitolato Generale d’appalto dei LL.PP.
approvato con Decreto del Ministro dei LL.PP. n.145 del 19.04.00 negli articoli non abrogati.

ART.15: CAUZIONE
L'impresa appaltatrice & obbligata a costituire le cauzioni di cui agli articoli 93 e 103 del D. L.gs 18/04/2016
n.50.

ART. 16: COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103 del D. L.gs 18/04/2016 n.50, I'lmpresa appaltatrice € obbligata a stipulare, a propria
cura e spese, una o piu polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante, dall'inizio dei lavori
e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi,
intendendosi per terzi anche i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione lavori, dei soggetti
preposti allassistenza giornaliera, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno: essere accese prima della consegna dei lavori, riportare la
dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante, coprire l'intero periodo dell’appalto fino al
completamento della consegna delle opere, risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo
stesso periodo indicato ed essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque
prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si dara corso in assenza della
documentazione comprovante I'avvenuta accensione delle polizze suddette.

In particolare i massimali dovranno essere non inferiori a:

- polizza RC massimale € 3.000.000 (tremilioni di euro);

- polizza CAR massimale costituito oltre che dall’importo contrattuale comprensivo di IVA, dagli importi di €
10.000 (diecimila), per opere preesistenti e € 10.0000 (diecimila) per demolizioni e sgomberi.

ART.17: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L'Impresa Aggiudicataria della gara dovra presentarsi per la stipulazione del contratto nei termini fissati dal
competente ufficio.

ART.18: CONSEGNA LAVORI

Resta convenuto che la consegna dei lavori avverra, al fine di rispettare le tempistiche imposte dalle norme
in materia di vincoli di spesa, entro 7 giorni dal provvedimento di aggiudicazione, sotto le riserve di legge
gualora nel frattempo il nuovo contratto non fosse stato stipulato.

La consegna dei lavori dovra comunque avvenire entro 45 giorni dalla predetta aggiudicazione.

La convocazione per la consegna dei lavori avverra a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica
Certificata. Nel caso di inottemperanza dell'impresa Appaltatrice, ’Amministrazione dichiarera la decadenza
dell'aggiudicazione o la rescissione del contratto se questo fosse stato nel frattempo stipulato;
'amministrazione provvedera conseguentemente ad incamerare le relative cauzioni.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avvenisse nei termini stabiliti, I'’Appaltatore ha
facolta di richiedere la rescissione del contratto.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per
ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui
estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.




L' Appaltatore € tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e
comungue entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, il piano sostitutivo ed operativo di sicurezza, la
documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di
personale che si prevede di impiegare nell’appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui
sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell'effettivo inizio dei
lavori e comungue non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del
subappalto o cottimo.

ART.19: DURATA DELL’APPALTO TEMPO UTILE PER L'ULTIM AZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL
RITARDO

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 60 (sessanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016, viene applicata
una penale pari allo 1,00 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale.

L'importo complessivo della penale di cui sopra non puo superare il 10 per cento dell'importo contrattuale;
qualora il ritardo sia tale da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il
responsabile del procedimento proporra al’amministrazione comunale la risoluzione del contratto.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART.20: ANTICIPAZIONE
Ai sensi delle vigenti norme in materia non € concessa alcuna anticipazione.

ART.21: PAGAMENTI IN ACCONTO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori i pagamenti in acconto all'’Appaltatore avverra con le seguenti modalita:

- 1° S.ALL. dellimporto lordo di € 25.000,00 (venticinquemila euro) ad avvenuta ultimazione dei lavori
previsti in localita Sasso e in Strada delle Margherite;

- 2°edultimo Sal dell'importo lordo di € 75.000,00ad avvenuta ultimazione lavori in Cian d’Innamurai;

Sugli importi lordi di cui sopra verra applicato il ribasso d'asta e le ritenute di legge; la rata di saldo verra

corrisposta con le modalita di cui al seguente art. 23.

ART.22: CONTO FINALE
Il conto finale verra compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo
certificato.

ART.23: COLLAUDO E VIGILANZA - RATA DI SALDO

Il collaudo finale deve aver luogo non oltre sei mesi dell'ultimazione dei lavori e non prima di tre mesi dalla
stessa data.

Il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dell'emissione del medesimo; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine; la redazione del certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre
mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori.

L'Appaltante si riserva la facolta di nominare il Collaudatore in corso d'opera.

Nel periodo decorrente fra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, I'Impresa avra l'obbligo della manutenzione
gratuita dei lavori eseguiti, inoltre, dovra eseguire tutte quelle opere complementari di rifinitura dipendenti da
difetti di costruzione e dei materiali, riconosciute necessarie dall'Ufficio Tecnico per la migliore riuscita
dell'opera, dopo il collaudo, le altre opere che potranno essere prescritte dal collaudatore.

Non adempiendo l'appaltatore a tale obbligo, il responsabile del procedimento procedera alle prescritte
riparazioni valendosi delle somme trattenute a garanzia e di quelle depositate per cauzione.

Avvenuto il collaudo con esito favorevole, e dopo l'approvazione del relativo Certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione, sara liquidata la rata di saldo. Il pagamento della rata di saldo non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° c. del codice civile.




ART. 24 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

Ai sensi dell'ex art. 200 comma 1 del D.P.R. 554/1999, 'Amministrazione si riserva il diritto di prendere in
consegna parzialmente o totalmente ed utilizzare le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei
lavori, ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio o
'emissione del certificato di regolare esecuzione, previo stato di consistenza dettagliato, da allegare al
verbale di consegna del lavoro.

A Tale circostanza, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non puo opporvisi
per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’appaltatore.

ART.25: REVISIONE PREZZI
Ai sensi delle vigenti norme in materia non € ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il
primo comma dell'art. 1664 del codice civile.

ART. 26: PIANI DI SICUREZZA RISCHI AMBIENTALI E DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)

| rischi ambientali presenti nei luoghi oggetto di intervento sono quelli tipici di lavori di acquedotto e
fognatura lungo le sedi stradali, che prevedono scavi e la messa in opera di tubazioni e relativi dispositivi e
manufatti, e quindi:
- rischio investimento: relazionato al transito di veicoli lungo la sede stradale ove € posizionata la
quasi totalita delle tubazioni di acquedotto e fognatura;
- rischio elettrico: per I'eventuale presenza di linee o impianti elettrici, interrati o aerei, in prossimita
delle tubazioni e di quelli propri di cantiere;
- rischio da movimentazione carichi schiacciamento e contusioni: relazionato al sollevamento di
tubazioni, chiusini e manufatti in genere;
- rischio di caduta in piano: per la possibile presenza di residui di materiali di risulta dagli scavi o per la
presenza di scavi aperti;
- rischio di inalazione di polveri: per le lavorazioni che implicano il taglio dei materiali su cui intervenire
e da mettere in opera (tubazioni di qualsiasi tipologia, pietrame, pavimentazioni ecc.)
- rischio di vibrazioni e rumore: per le lavorazioni che implicano I'utilizzo di martelli demolitori;
- rischio termico e da radiazioni: per le lavorazioni di saldatura delle tubazioni metalliche;
si evidenzia infine che in cantiere potranno essere presenti operai del Servizio Idrico Integrato del Comune di
Bordighera, per prestare la dovuta assistenza per effettuare le manovre di chiusura e riapertura di
saracinesche per consentire le installazioni di che trattasi, nei confronti dei quali I'impresa appaltatrice dovra
osservare le stesse misure di sicurezza fissate per i propri dipendenti; resta inteso che la fornitura di
dispositivi di protezione individuale al personale del servizio idrico sara a carico del Comune.

Sono state pertanto individuate le seguenti misure di prevenzione da adottare relativamente ai rischi presenti
negli ambienti nei quali verra sviluppato I'intervento:

- relativamente al rischio da inalazione di polveri, vibrazioni, rumore, termico, da radiazioni, il
personale dovra essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale (tute, grembiuli,
guanti, maschere, cuffie, occhiali protettivi) e dovranno essere impiegate attrezzature omologate;

- relativamente al rischio investimento, I'area di intervento deve essere adeguatamente segnalata con
cartelli stradali ed eventuali semafori e recintata, il personale dovra essere dotato di giubbetto alta
visibilita;

- relativamente al rischio elettrico, I'impresa dovra prendere le dovute cautele ed accordi con i
proprietari delle reti o degli impianti ed impiegare attrezzature omologate;

- relativamente alla movimentazione dei carichi e all’eventuale rischio di schiacciamento e contusioni,
oltre all’utilizzo di appropriati DPI (elmetto protettivo, guanti, calzature antisdrucciolo con puntale e
lamina antiforo) la movimentazione dei carichi dovra avvenire a mezzo di apposite leve, paranchi,
gru, o dispositivi che riducono lo sforzo umano e con l'ausilio di funi catene o imbragature in perfette
condizioni di efficienza;

- relativamente al rischio scivolamento il personale dovra essere dotato di adeguate scarpe
antisdrucciolo con puntale e lamina antiforo; il materiale di risulta dagli scavi non dovra essere
accatastato a margine degli stessi ma caricato su autocarro e avviato a discarica autorizzata o a
recupero.
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L'appaltatore & tenuto a redigere a propria cura e spese, il piano di sicurezza sostitutivo ed operativo di
sicurezza in relazione alla propria organizzazione aziendale.

L'onere relativo alla sicurezza (delimitazione aree, recinzioni, segnaletica, D.P.l., informazione e formazione
dei lavoratori ecc.) a favore dell'impresa e stato stimato a CORPO in € 1.970,00 (mille novecento settanta
euro/00).

L'impresa dovra garantire, in particolare per quel che riguarda Cian d’Innamurai, il transito agli aventi diritto,
concordando con gli stessi gli orari di passaggio.

ART 27: SUBAPPALTI
Il subappalto & consentito nelle forme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

ART.28: ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALT ATORE

L'Appaltatore, formulando la propria offerta e, in caso di aggiudicazione, sottoscrivendo il contratto d'appalto,

riconosce di aver preso conoscenza del presente Capitolato Speciale e degli altri documenti da esso

richiamati e citati e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte, nonché di aver preso conoscenza delle
difficolta e dei luoghi ove devono essere eseguiti i lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore : le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei

documenti e dei disegni, le spese di bollo se dovute, nonché le tasse di registro sul contratto gli ulteriori bolli

inerenti e conseguenti I'espletamento dell'appalto.

Si intendono compresi nel prezzo dei lavori, e percio a carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri e le spese

relative all'esecuzione dei lavori stessi e comunque ad essi connessi anche indirettamente, al di la di quanto

previsto in elenco prezzi e nel computo metrico estimativo, quali ad esempio quelli relativi:

- alla predisposizione e osservanza del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza;

- aogni trasferimento di mezzi di cantiere e materiali da costruzione;

- all'approntamento del cantiere attrezzato;

- allarealizzazione degli assaggi preliminari per I'individuazione dei sottoservizi;

- alla realizzazione di tutte le opere provvisionali, puntellature, ponteggi, casserature, aggottamento
d’acqua, ecc. per I'esecuzione in piena sicurezza delle opere in progetto;

- alla realizzazione di opere provvisionali per garantire il transito agli aventi diritto, in ore concordate, per
l'accesso alle proprieta private o luogo di lavoro, lo smaltimento delle acque bianche e nere e la viabilita
principale;

- al calaggio, messa in opera e giunzione degli elementi contigui a mezzo di apparecchiature idrauliche o
manuali di tiro tipo Tir-For;

- al controllo della livelletta a mezzo di apparecchiature di tipo laser;

- all'esecuzione di scavi a campione, agli eventuali maggiori volumi di scavi connessi con la natura del
terreno, alle eventuali sottomurazioni;

- alle ridotte dimensioni delle vie di accesso ai cantieri;

- ai ripristini delle protezioni delle tubazioni dellacquedotto in corrispondenza delle giunzioni e alla
fornitura di ogni pezzo speciale necessario per la realizzazione dei vari collegamenti;

- alfermo cantiere di qualsiasi durata e a qualsiasi causa imputabile;

- ai ripristini di ogni rete tecnologica (tubazioni e allacci di acquedotto, di fognatura, enel, gas,.....)
esistente danneggiato durante il corso dei lavori;

- alle opere provvisionali necessarie per la salvaguardia delle sopra citate reti tecnologiche che
interferiscono o intralciano i lavori stessi e a quelle per il successivo definitivo riposizionamento;

- all'evacuazione delle acque dagli scavi mediante a fornitura e l'installazione di pompe particolarmente
silenziose in rapporto al contesto urbano e tubazioni per lo scarico nel collettore comunale delle acque
bianche piu vicino al cantiere previa decantazione nel caso di acque particolarmente torbide;

- alla pulizia e la rimessa in ordine delle strade pubbliche interessate dai lavori, con rimozione di fanghi o
residui di ogni natura prodotti nel corso delle lavorazioni;

- alla sollecita rimozione e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta;

- allosservanza di quanto previsto dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale e successive modifiche e integrazioni per quel che concerne i rifiuti di
cantiere e i materiali di risulta;

- alla fornitura di fotografie che documentino i lavori eseguiti;

- alla direzione del cantiere da parte di persona idonea e qualificata (Ingegnere, Architetto, o Geometra)
accettata dallamministrazione committente, che avra lincarico di assumere la responsabilita
nell'esecuzione dei lavori, garantendo una continua e quotidiana presenza sul cantiere;

- allarecinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, pulizia del cantiere e delle vie di transito e di
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accesso allo stesso, percorse dai mezzi d'opera e di trasporto, mantenendo in efficienza canali di scolo,
tombini ecc.;

- alla formazione ed il mantenimento del cantiere, e alle spese di acqua e di energia elettrica e quelle
eventuali per occupazioni temporanee di suoli e aree pubbliche e private;

- alla fornitura degli attrezzi, macchinari, ponti di servizio, e quanto altro occorra all'esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

- alla fornitura di mezzi, degli strumenti e del personale per il rilievo dell'area di lavoro, i tracciati, le
verifiche, le esplorazioni, i capisaldi che possono occorrere dal giorno della consegna fino al collaudo,
provvisorio e definitivo, compiuto;

- alle spese per mensa, infermeria, spogliatoi, dispositivi di protezione individuale, impianti igienici ecc.
degli operai, a norma delle vigenti disposizioni di legge;

- alla custodia, la guardiania e la buona conservazione delle opere fino al rilascio del certificato di
collaudo, con relativa responsabilita per tutti i materiali da porre o gia posti in opera;

- alle imposizioni tributarie di qualsiasi specie su materiali, trasporti e mezzi d'opera, tanto se esistano al
momento della firma, quanto se siano stabilite 0 aumentate posteriormente;

- alle spese per far eseguire presso gli Istituti incaricati le analisi e le prove di laboratorio che siano
ordinate dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, secondo quanto prescritto
dalle norme vigenti circa l'accettazione dei materiali stessi;

- alle prestazioni, apparecchiature, mezzi d'opera, quant'altro venga richiesto dal collaudatore per le
operazioni di collaudo (anche in corso d'opera, provvisorio e definitivo) relativo alle opere eseguite.

- alla buona conservazione e manutenzione delle opere eseguite fino alla data del collaudo, fermo
restando esplicitamente inteso che € facolta della Stazione Appaltante di mettere in funzione le opere
realizzate nel periodo anteriore a tale data senza che I'Appaltatore possa per cid pretendere speciali
compensi;

- allo sgombero entro dieci giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed il conseguente ripristino delle aree
e dei locali comunque occupati;

- alla fornitura e manutenzione dei regolamentari cartelli di cantiere e dei dispositivi di segnalazione
luminosa, e quanto altro potra occorrere, per la sicurezza della circolazione stradale;

- al risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a
proprieta pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni 'Amministrazione appaltante ed il
suo personale;

- agli adempimenti ed oneri derivanti dal D.P.R. 22 Ottobre 2001 N° 462 e successive modifiche ed
integrazioni riguardante gli impianti elettrici di messa a terra;

- all'adozione, nell'esecuzione di tutti lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la vita
e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1956 n.164 e
successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, all'osservanza delle norme sulle assicurazioni sociali derivanti da leggi o da

contratti collettivi di lavoro nonché al pagamento di tutti i contributi messi a carico dei datori di lavoro,

esonerando I'Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilita al riguardo.

Nell'esecuzione dei lavori, I'lmpresa € obbligata ad applicare integralmente tutte le condizioni normative e

retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dall'industria edile ed

affini e degli accordi integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e la localita in cui si svolgono i lavori di cui
trattasi.

| suddetti obblighi vincolano I'l'mpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da

esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla propria struttura e dimensione e da

ogni altra sua qualifica giuridica, economica o sindacale.

ART.29: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora I'Appaltatore si rendesse colpevole di frode o negligenza o contravvenisse agli obblighi contrattuali,
la Stazione Appaltante acquisisce il diritto di risolvere il contratto, corrispondendo all'Appaltatore I'importo dei
lavori eseguiti a regola d'arte dal quale saranno detratti gli importi relativi a:

- danno subito in relazione alla necessita di dover procedere alla stipula di un secondo contratto;

- danni conseguenti al ritardato completamento dell'opera;

- per maggiori oneri dovuti all'eventuale aumento dei prezzi;

- per ogni e qualsiasi altro danno dovuto alla mancata osservanza delle norme contrattuali da parte
dell'Appaltatore.
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ART.30: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
La definizione di eventuali controversie tra I'lmpresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovra avvenire
secondo le disposizioni di cui all'Art.206 del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50.

ART.31: DOMICILIO LEGALE
L'appaltatore, dovra eleggere il proprio domicilio legale presso la Segreteria Comunale.

ART.32: NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

La valutazione dei lavori € prevista A CORPO .

Per eventuali ulteriori lavori che 'Amministrazione Comunale intendesse far realizzare, e non previsti in
sede di progettazione ed entro il limite del 20% dell'importo contrattuale, si applicheranno i prezzi di cui
all'elenco dei prezzi unitari al netto del ribasso d'asta.

ART.33: PREZZ| DI ELENCO

| prezzi unitari, da assoggettare a ribasso d'asta, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a corpo, e

le eventuali varianti (addizioni o detrazioni in corso d'opera a misura ed in economia), risultano dall'Elenco

prezzi facente parte del progetto.

Essi comprendono quindi:

a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata,
per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto di lavoro.

b) Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per
assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

c) Perinoli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti a loro uso.

d) Per i lavori: tutte le spese nessuna esclusa per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

| prezzi medesimi, risultanti dal ribasso offerto, e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente

Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e

quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volonta.

Bordighera li 21/08/2017

Il Progettista
(Ing. Salvatore CASCELLA)
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