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CAPITOLO 1 - NORME AMMINISTRATIVE

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto riguarda i lavori di ristrutturazione volta alla riqualificazione energetica del blocco nord del
complesso scolastico sito in Corso Marconi 72 a Ospedaletti.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire
all’Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo
del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente indicato
ma comunque nhecessario per la realizzazione delle diverse opere.

L'esecuzione dei lavori avverra secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d’Appalto
e le particolarita tecniche del progetto del quale I'’Appaltatore riconosce di avere piena ed esatta

conoscenza.

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori a base di Appalto ammonta ad € 311.295,60 oltre I'TVA
(TRECENTOUNDICIMLADUECENTONOVANTACINQUE,60) cosi suddiviso:

a) Importo esecuzione lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza in fase esecutiva:

Euro
A misura € 295.718,06
A corpo € 10.168,24
In economia € 5.409,30
Totale € 311.295,60
b) Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza:
Euro
A misurg € 24.463,27
A corpo € 3.200,00
In economia €0,00
Totale (non soggetto a ribasso d’asta) € 27.663,27
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Le quantita delle varie specie di lavori indicate nel progetto potranno variare in pit 0 in meno per effetto
di variazioni o di modifiche nella struttura delle opere e cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche
proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie previste e di esecuzione di altre
non previste, senza che I'Impresa possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel
presente Capitolato.

Resta inteso che le eventuali variazioni saranno disposte conformemente a quanto previsto dall’art. 149
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dagli art.10), 11) e 12) del Capitolato Generale d’Appalto approvato con
D.M. 145/2000.

Art. 3 DESCRIZIONE DELL'OPERA

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai
disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto
verra meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.
Il progetto prevede opere sia interne che esterne.
Le opere interne consistono in:

Installazione di cantiere

Installazione di opere provvisionali di sicurezza

Dismissione dell’attuale sistema a fancoil installato

1
2
3
4 Installazione di nuovo sistema a corpi ventilatori
5 Maodifica all'impianto di illuminazione

6

Opere di assistenza muraria all'installazione degli impianti

Le opere esterne consistono in:
Installazione di cantiere
Installazione di opere provvisionali di sicurezza comprensivo di ponteggio metallico

Installazione di sistema anti caduta in copertura

1
2
3
4 Installazione di impianto fotovoltaico in copertura
5 Installazione di sistema di prevenzione dalle cadute dall’alto
6 Installazione di Pompe di Calore

7

Opere di assistenza muraria all'installazione degli impianti

Le indicazioni di cui sopra, nonché i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi come atti ad
individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell’Appalto.

L’Amministrazione si riserva comunque l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto
della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune nell'interesse
della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che |’Appaltatore possa da cio trarre motivi per

avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente
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Capitolato e sempre che l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti degli art. 10 e 12 del Capitolato
Generale LL.PP.

Art. 4

CATEGORIA PREVALENTE,
SUBAPPALTABILI

CATEGORIA SCORPORABILI, CATEGORIA

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformita all'allegato “A” al predetto

regolamento,

i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “*Os 30"

2. il subappalto, ove consentito, non puo essere artificiosamente suddiviso in pil contratti.

S’ individuano le seguenti categorie:

a) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 311.295,60 oltre I'IVA

€ 290.032,23 oltre I'TVA esclusi oneri di sicurezza

b) CATEGORIA PREVALENTE

categoria

Descrizione

Importo lavori

% incidenza

% manodopera

0S 28

Impianti termici e d

condizionamento

€ 119.988,65

38,55 %

33,49 %

c) ALTRE CATEGORIE
Categorie diverse dalla prevalente evidenziate solo ai fini del subappalto di superiore al 10% dell'importo

complessivo lavori o0 a € 150.000:

categoria |Descrizione Importo lavori | % incidenza % manodopera

0G1 Edifici civili e industriali € 105303,90 |33,83 % 35,50 %

0G9 Impianti per la produzione dil€ 86003,05 27,62 % 16,72 %
energia elettrica

Art.5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le

quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza

e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
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applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere

ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato, € fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art.6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione

dei lavori.

Art.7 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. Aisensi dellart, 110 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione
coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal
contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria,

al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al
concordato con continuita aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita I'ANAC, possono:

e partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi



ovvero essere affidatario di subappalto;
e eseguire i contratti gia stipulati dall'impresa falita o ammessa al

concordato con continuita aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuita aziendale non necessita di avvalimento di requisiti
di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato
domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267, pud eseguire i contratti gia stipulati, su autorizzazione del giudice delegato,
sentita I'ANAC.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, pud subordinare la partecipazione, I'affidamento di subappalti
e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita che il curatore o I'impresa in concordato si
avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita finanziaria,
tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per I'affidamento dell'appalto, che si impegni
nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la
durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa
ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non
sia per qualsiasi ragione piu in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei
seguenti casi:

e se |impresa non € in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei

versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

e se |'impresa non & in possesso dei requisiti aggiuntivi che I'ANAC individua con apposite linee

guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di
gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione. Qualora l'esecutore sia una
associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di una impresa mandante,
trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE" .

Art. 8 PROGRAMMA ESECUTIVO

L'Impresa & obbligata a presentare, prima dellinizio dei lavori, un programma esecutivo, anche

indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 42 comma 1 del DPR 554/99;



Art. 9 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

I datori di lavoro delle Imprese esecutrici sono tenute a redigere, entro 30 gg dall'aggiudicazione, e

comunque prima della consegna dei lavori, il piano operativo di sicurezza.

I datori di lavori delle imprese esecutrici sono tenuti ad informare tutti i loro dipendenti ed i lavoratori

autonomi presenti sulle misure di prevenzione e protezione contenute nel piano di sicurezza e

coordinamento e nel piano operativo di sicurezza e verificare che le misure vengano attuate.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici e subappaltatrici dovranno dare evidenza di aver adempiuto ai

dettami del decreto legislativo 81/2008 e s.m. e i.

° Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento .

o Prima dellinizio dei lavori I'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento
alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

° Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano
operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al
proprio, lo trasmette al coordinatore per I'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo I'esito positivo delle
suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni

dall'avvenuta ricezione.

Art.10 OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs
81/2008 e s.m. e i.
2. 1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita al DLgs 81/2008, alle direttive 89/391/CEE
del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa
normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in
materia.
3. Ai sensi dellart. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., I'impresa esecutrice o le imprese
esecutrici &/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
a)la propria idoneita tecnico — professionale (cioe il possesso di capacita organizzative, nonché
disponibilita di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare),
secondo le modalita dell’Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m. € i.;
b)l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate dallIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.



1. L'affidatario & tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli
specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui
con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria capogruppo.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato,

costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art.11 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilita
dell'Appaltatore

1. Oltre gli oneri previsti agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, del Capitolato Generale di
cui al D.M. 145/2000 nonché dal presente Capitolato, e inoltre da quanto previsto da tutti i piani
per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi
seguenti:

2. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola darte,
richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso l'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile.

3. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all'entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con
solido steccato in legno, in muratura, o metallico, I'approntamento delle opere provvisionali
necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima
sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai
lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante.

4. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
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risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni
dell'impresa a termini di contratto.

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato.

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere
e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

La disponibilita, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei
lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce,
acqua, telefono, etc.), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle
richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.

L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati
di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

L'esecuzione di un‘opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal
capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili.

La redazione dei calcoli o dei disegni dinsieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in
cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al
rispettivo Ordine professionale; I'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non
solleva I'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla
responsabilita relativa alla stabilita delle opere. L'Appaltatore dovra inoltre far eseguire, a proprie
spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente
autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento,
nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante;
dovranno altresi essere rilasciate al’Amministrazione appaltante, in osservanza del DM 37/2008,
le varie dichiarazioni di conformita a regola d‘arte degli impianti.

L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei
campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di
suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dellImpresa nei modi piu adatti a garantirne
I'autenticita.

La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.

Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli delle
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acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.

La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori,
possano essere arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private sollevando da qualsiasi
responsabilita sia I’Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di
sorveglianza e di assistenza.

L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la
tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta
stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle
competenti autorita, I’Amministrazione procedera ad una detrazione della rata di acconto nella
misura del 20% che costituira apposita garanzia per I'adempimento dei detti obblighi, ferma
I'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.
Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte
le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data
fissata dall’Ufficio per I'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari al 10% della
penalita prevista nel presente Capitolato, restando salvi i pil gravi provvedimenti che potranno
essere adottati in conformita alle normative vigenti per la irregolarita di gestione e per le gravi
inadempienze contrattuali.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel
numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte;
I'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata all’Amministrazione appaltante.

La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del
cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d’esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto
del’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'uso parziale o
totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni

provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei
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lavori che 'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre
Ditte, dalle quali, come dal’Amministrazione appaltante, I’Appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta.

Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié
d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla
perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti
da altre ditte per conto del’Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per
sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a
carico esclusivo dell’Appaltatore.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati &€ conglobato nei prezzi dei lavori e

nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile.

Art. 12 DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA REMUNERABILITA ED INVARIABILITA DEI

PREZZI

L’Appaltante ritiene in via assoluta che I'Appaltatore prima di adire I'appalto abbia diligentemente visitato

i luoghi ove si svolgeranno i lavori, le attuali vie di comunicazione e si sia reso conto delle opere da

eseguire, della loro entita, dei luoghi per I'approvvigionamento di tutti i materiali occorrenti, delle

distanze dei mezzi di trasporto, delle difficolta di accesso ai luoghi di lavoro e di ogni circostanza che

possa occorrergli per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente

Capitolato ed allegati contrattuali.

In particolare I'Appaltante ritiene che I’Appaltatore sia ben edotto delle circostanze operative.

I prezzi unitari dei lavori a corpo e a misura determinati dall’'offerta prezzi in sede di gara, sotto le

condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato speciale, si intendono dunque accettati

dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e pericolo; essi sono fissi ed

invariabili.

Si richiamano le disposizioni di cui all'art.106 D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.
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CAPITOLO 2 - NORME PER IL SUBAPPALTO

Art.13 SUBAPPALTO

L'appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel
contratto, che non puo essere ceduto a pena di nullita.

Ai sensi dell'art. 105 del DLgs 50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi
categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti
disposizioni normative che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in
subappalto. Il subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

Il subappalto & il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del DLgs 50/2016, I'eventuale subappalto
non puo superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture.

Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2%
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza
del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da
affidare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il home del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono,
altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto.

E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del
subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i
requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del DLgs 50/2016.

Per le loro specificita, non si configura come attivita affidata in subappalto I'affidamento di attivita
specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione
appaltante.

L'appaltatore puo affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purche:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole
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prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali & ammesso il
subappalto. Tutte le prestazioni nonche le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano,
sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o

parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

¢) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.

80 del DLgs 50/2016.

L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette

altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di

qualificazione prescritti dal DLgs 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la

dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di

esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della

documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del
contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.

L'appaltatore € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito

dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si

eseguono le prestazioni. E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima

dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la

Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza cui al

comma 17 dell'art. 105 del DLgs 50/2016.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione

appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita

relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso
di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del DLgs 50/2016.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del
procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i
necessari accertamenti.

L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2106.

L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
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risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore dell'esecuzione, provvede

alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario € solidalmente

responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.

I piani di sicurezza di cui al DLgs del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore &
tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio,
detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa 0 consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla
relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante € di 15 giorni.

I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando
I'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui
allart. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4, lett. b) del DLgs 50/2016, all'appaltatore,
scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso

il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle
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prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

27. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o
di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'art. 89,
comma 11 del DLgs 50/2016, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale
subappalto non puo superare il 30% dell'importo delle opere e non pud essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso. E considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo

periodo, che il valore delle opere superi il 10% dell'importo totale dei lavori.

Art.14 RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Aisensi dell'art. 105, comma 8 del DLgs 50/2016, l'appaltatore & in ogni caso responsabile in via
esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di
subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’'esecuzione di lavori

subappaltati.

2. L'appaltatore e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'art. 29 del DLgs 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma
13, lettere a) e c) del DLgs 50/2016, I'appaltatore & liberato dalla responsabilita solidale di cui al
periodo precedente.

3. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione
in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

4. Ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, chiunque, avendo in appalto opere
riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in
tutto o in parte, le opere stesse, senza l|'autorizzazione dell'autorita competente, € punito con
I'arresto da sei mesi ad un anno e con I'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera
concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera
ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena
dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta
in subappalto o in cottimo. E data allamministrazione appaltante la facoltd di chiedere la

risoluzione del contratto.

Art.15 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RITARDI NEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dellart. 105, comma 13 del DLgs 50/2016, la Stazione appaltante corrisponde
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direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,

I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

(in alternativa, se nel bando l'amministrazione o l'ente appaltante dichiara che & fatto obbligo

all'appaltatore provvedere ai suddetti pagamenti)

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore & obbligato a trasmettere allo stesso Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di

garanzia effettuate.
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CAPITOLO 3 - PAGAMENTI

Art. 16 STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'appaltatore pagamenti in acconto, ogni qualvolta
il suo credito liquido, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute d’obbligo, raggiunga I'importo

pari al 35% dell'ammontare complessivo.

Art. 17 TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI — PENALE PER RITARDO

Il tempo utile per I'esecuzione dei lavori & fissato in giorni 76 naturali, successivi e continui, decorrenti
dalla data del verbale di consegna lavori, o in caso di consegna frazionata, dell’'ultimo verbale di
consegna parziale.

Per le eventuali sospensioni o proroghe si applicheranno le disposizioni di cui agli art. 24, 25 e 26 del
Capitolato Generale.

Per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale

e applicata la penale giornaliera pari al 1/1000 dell'ammontare netto contrattuale.

Art.18 CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell’art. 205 del DLgs 50/2016, qualora in corso d‘opera I'Appaltatore abbia iscritto negli
atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo
contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.
2. 1l direttore dei lavori da immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile del

procedimento trasmettendo nel pili breve tempo possibile una propria relazione riservata.

3. Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. II responsabile unico del
procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, acquisita la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale
I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del
contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono
d'intesa, nell'ambito della lista, [I'esperto incaricato della formulazione della proposta
motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento
e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista I'esperto &
nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta € formulata dall'esperto

entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta &
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formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto
che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la
raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata
e verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.
Se la proposta € accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso
e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte del
soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo
possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

5. 1l procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio
del procedimento stesso e puod essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto
a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque
di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

6. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per
importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

7. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai
sensi dell'art. 26 del DLgs 50/2016.

8. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del
certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del
procedimento attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

9. L'accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullita. Art.88

Art 19 TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME CONTESTATE

1. Ai sensi dell'art. 205, comma 6, del DLgs 50/2016 il pagamento delle somme riconosciute in sede
di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di accettazione dell'accordo bonario da
parte della stazione appaltante.

2. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.

3. Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il pagamento delle
somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del
provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano

all'appaltatore gli interessi al tasso legale.

Art 20 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODEPERA

1. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
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materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

1. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il

tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

2.i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

3. & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini Iipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli

altri diritti della Stazione appaltante;

4.¢& obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore linadempienza accertata e pud
procedere a una detrazione sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero
alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa
appaltatrice delle somme accantonate non & effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del DLgs 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del DLgs 50/2016,
impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali
e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni &
operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo
o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
4. Ai sensi dellart. 30, comma 6 del DLgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente di cui al comma precedente, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi
entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente Ia
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in
corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle

somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
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inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del DLgs 50/2016.
1. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del DLgs 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche
secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione
alla parte dell'attivita imprenditoriale interessata dalle violazioni qualora riscontrano I'impiego di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o
superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di
gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il
presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell’attivita imprenditoriale sono
quelle individuate nell’Allegato I del DLgs 81/2008.
2.Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione pud essere revocato

laddove si accerti:

1. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra

documentazione obbligatoria;

2. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale.

3. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. u) del DLgs 81/2008, i datori di lavoro nell’ambito
dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto debbono munire il personale
occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento
di cui all'art. 21, comma 1, lett. c), del DLgs 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del
committente.

4.Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu datori di lavoro o
lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente
dell'opera.

5. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 4, del DL 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006, i datori
di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante
annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative
si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro
instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma
4,
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6. Ai sensi dell'art. 55, comma 5 - lett. i) del DLgs 81/2008, la violazione delle previsioni di cui
ai commi 6 e 8 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Ai sensi dell’art. 59, comma 1 - lett. b) del DLgs
81/2008, il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede
ad esporla &, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
7.Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro i datori di lavoro sono tenuti a dare la
comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del DL 510/1996 e s.m. e i. (convertito dalla
legge n. 608/96), al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati
anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a
tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento
economico e normativo applicato.

8. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria &
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun
lavoratore,maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle
sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun
lavoratore di cui al periodo precedente non pud essere inferiore a euro 3.000,
indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

ART.21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 108 del DLgs 50/2016 le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto
pubblico durante il periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art.

107 del DLgs 50/2016, se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

1.il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016;

2.se l'aumento di prezzo eccede il 50% del prezzo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106
comma 7 del DLgs 50/2016; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett.
e) del DLgs 50/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106,
comma 2, del DLgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere
a)eb);

3. l'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni
di cui all'art. 80, comma 1 del DLgs 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero
per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136,
comma 1, secondo e terzo periodo del DLgs 50/2016;
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4. 'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato
per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello
stesso qualora:

1. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

2.nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nhominato, accerta
un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'appaltatore abbia
risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il
contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile
unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,
non puo essere inferiore a 10 giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto
il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualora
I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento
delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi
d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di

consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice.
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Con il verbale € accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e
ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante; e altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma
non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita
all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore & determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia
avvalsa della facolta prevista dall'art. 110, comma 1 del DLgs 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali
provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano
o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud
depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o
polizza assicurativa con le modalita di cui all'art. 93 del DLgs 50/2016, pari all'1% del valore del
contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art.91

Art 22 RECESSO DAL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 109, comma 1 del DLgs 50/2016, la stazione appaltante pud recedere dal
contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo
dell'importo delle opere non eseguite

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto dei lavori
eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da
darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in
consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

4. I materiali, il cui valore € riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono

soltanto quelli gia accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto,

se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma
3.

5. La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto
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o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per
il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al
momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore
dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine

stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio e a sue spese.
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CAPITOLO 4 - ESECUZIONE

Art. 23 DIREZIONE LAVORI

L'’Appaltante, prima della consegna dei lavori, comunichera all'Appaltatore il nominativo del Direttore dei

Lavori al quale competono le attivita demandate dalla Legge e dal Regolamento.

La Direzione Lavori esercita la sorveglianza dei Lavori stessi senza I'obbligo di presenza continuativa in

cantiere, non potra avere alcuna responsabilita in materia infortunistica: I'Appaltatore pertanto sara

tenuto a mantenere costantemente presenti "Dirigenti di Impresa", qualificati, preposti alla

predisposizione, applicazione e manutenzione delle provvisioni anti-infortunio, come richieste dalla

legge ed in accordo con il Piano di Coordinamento e con il Piano Operativo per la Sicurezza e con le

disposizioni impartite dal coordinatore della sicurezza.

Stante il particolare tipo di intervento I'Impresa si obbliga a garantire la presenza continuativa di:

a) capo cantiere

b) geometra o ingegnere

c) preposto alla provvisioni antinfortunistiche

Le tre funzioni di cui sopra potranno essere affidate ad una sola persona che abbia i requisiti di legge; in

assenza di tali figure professionali i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, restando

espressamente inteso che nessun tipo di lavorazione, di qualsiasi entita essa sia, potra essere svolta in

assenza del personale preposto alle provvisioni antinfortunistiche.

L'impresa appaltatrice si impegna a sostituire tale personale, a semplice richiesta della D.L., qualora ad

insindacabile giudizio della stessa D.L. i tecnici designati dall'Impresa non possedessero i requisiti

necessari.

L'Impresa dovra tenere il libro giornale, nel quale verranno registrate giornalmente tutte le circostanze

che possono interessare I'andamento dei lavori:

* le condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento lavori, data dei getti dei c.a.
e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati dall'Impresa ad altre ditte;

* e disposizioni ed osservazioni della Direzione Lavori;

* |e annotazioni dell'Impresa;

*  le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.

La compilazione del libro giornale sara verificata dal Direttore dei Lavori, anche a mezzo dei propri

collaboratori designati.

Lo stesso dovra essere sottoscritto in ogni foglio dall'Impresa e dal Direttore dei Lavori. Normalmente

durante il corso dei lavori restera in consegna all'Impresa, in cantiere; al termine verra ritirato dal

Direttore dei Lavori, che lo terra a disposizione delle parti contraenti.

Sottoscrivendo il presente Capitolato Speciale, I'Appaltatore dichiara di accettare l'onere sopra

accennato, nell'ambito dell'autonomia organizzativa d'impresa, esonerando da qualsiasi responsabilita in

materia |'Appaltante, la Direzione Lavori.
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Art. 24 ORDINI DI SERVIZIO

Con ordine di servizio il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori le istruzioni
occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa I'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando
guesto non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicita con
la quale il direttore dei lavori € tenuto a presentare un rapporto sulle principali attivita di cantiere e
sull'andamento delle lavorazioni.

L'ordine di servizio deve essere redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori e comunicato
all'appaltatore che lo deve restituire firmato per avvenuta conoscenza.

L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell’appaltatore.

Art. 25 VERBALE DI CONSEGNA

Il verbale di consegna deve contenere gli elementi elencati nell’art. 130 comma 1, 2, 3, del regolamento.
Il verbale di consegna deve essere redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e
dall'appaltatore. Un esemplare del verbale di consegna deve essere inviato al responsabile del
procedimento, che ne rilascia copia conforme all’appaltatore, ove questo lo richieda.

Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo vale quanto disposto dall’art.

131 del regolamento.

All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative per i lavoratori contro gli

infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L' Appaltatore € tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e
comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia
agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici, comprensiva della valutazione
dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare
nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire
prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da
parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

Ai sensi dell’art.45 comma 10 Regolamento DPR 594/99, I'Impresa presentera alla Direzione dei Lavori
una proposta di programma operativo dettagliato per I'esecuzione dei lavori che dovra essere redatto
tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente
Capitolato.
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Art. 26 VERBALE DI SOSPENSIONE E DI RIPRESA DEI LAVORI

Il verbale di sospensione dei lavori deve essere redatto dal direttore dei lavori, con lintervento
dell’'appaltatore o di un suo legale rappresentante.

Il verbale di sospensione dei lavori deve indicare le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei
lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale di sospensione deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni
dalla data della sua redazione ed il direttore dei lavori dovra visitare il cantiere ad intervalli di tempo non
superiori ai novanta giorni.

Il verbale di ripresa dei lavori deve essere redatto dal direttore dei lavori, non appena cessate le cause
della sospensione, e deve essere firmato dall’appaltatore ed inviato al responsabile del procedimento
entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Sul verbale di ripresa dei lavori deve essere indicato il nuovo termine contrattuale.

Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora I'appaltatore non intervenga alla
firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si dovra procedere a norma dell’art. 165 del regolamento.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento dovra

darne avviso all’Autorita.

Art. 27 LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed
eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla D.L. e verranno rimborsati sulla base
dell'offerta formulata dall’Appaltatore. Restando inteso che I'impresa non potra vantare, crediti di sorta

per opere non preventivamente ordinate per iscritto dalla D.L.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura & condizionata alla presentazione di appositi fogli di
registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni
eseguite in corso d'opera e dovra pertanto essere effettuata con le stesse modalita stipulate per il
contratto principale.

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano
d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato;
le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei
materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi
necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese

generali e |'utile dell’Appaltatore.
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Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine
operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, |'assistenza, la spesa per i
combustibili, I'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo,
I'allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalita dei
macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere
immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera
necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i
trasporti, le parti danneggiate, I'utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva
installazione delle quantita e qualita richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno
prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese

dell’Appaltatore.

Art. 28 CONTROLLI

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la
responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro ed i materiali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano linsorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore né alcuna

preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 29 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti
contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e
le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso piu
generale, e nel caso specifico in cui venga richiesto dalla DL, I’Appaltatore dovra presentare adeguate
campionature prima dell’inizio dei lavori, ottenendo I'approvazione della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente

capitolato;
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d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi
suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'’Appaltatore riterra
di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta
I'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori
sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e
sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le
norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.
L'’Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche
riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero pil rispondenti ai requisiti prescritti o si
verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I'’Appaltatore sara tenuto alle relative
sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione
prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione,

in ogni caso, non pregiudica i diritti che I’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 30 ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti presenti nell’appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o
tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle
prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del
presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme
UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

L’Appaltatore & tenuto a presentare, un‘adeguata campionatura delle parti costituenti I'impianto nei tipi
di installazione richiesti ed la serie completa dei certificati comprovanti origine e qualita dei materiali
impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile
giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e

spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
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L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi,
la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che I'’Appaltante si riserva
di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per I'opera e le sue parti.
Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere
murarie relative, '’Appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia
antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che
eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante
I'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere

prontamente riparate a totale carico e spese dell’Appaltatore.

Art.31 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

a) L'appaltatore & obbligato a:
1.intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti ai sensi dell’art. 185 del Regolamento di cui al
D.P.R. 207/2010;

2.firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a

lui sottoposti dal Direttore dei Lavori ai sensi degli articoli 181 e 185 del Regolamento di cui al
D.P.R. 207/2010;

3.consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori
che per la loro natura si giustificano mediante fattura ai sensi dell’art. 186 del Regolamento di
cui al D.P.R. 207/2010;

4. consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ai
sensi dell'art. 187 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;

b) L'appaltatore € obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione
fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non pil ispezionabili o non
piu verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo

automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art.32 CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E a carico e a cura dell'appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il
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personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose
del’/Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all’Appaltatore. Cio
anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione
appaltante.

(solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza che richiedano la custodia continuativa,

aggiungere il seguente comma)

2. Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere
affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente
prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o del’ammenda da 51,65 euro a 516,46

euro.

Art.33 CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del

Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 34 DISCIPLINA DEL CANTIERE ED ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI
LAVORI

1l Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli € obbligato ad osservare
ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali,
gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori; & tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero
incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta; € inoltre tenuto a vietare
I'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L’Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di
ordine generale emanate dall’Appaltatore.

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera |’Appaltatore dalle relative
responsabilita.
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In linea generale I’Appaltatore, ferme restando le disposizioni di cui agli art. precedenti, avra la facolta di
sviluppare i lavori nel modo che credera pil conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale purché, a giudizio della D.L. non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed
agli interessi dell’'Ente appaltante.

Questa si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione del lavoro nel modo che riterra piu
conveniente, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi.
E’ obbligo dell’Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori di presentare alla Direzione Lavori per
I'approvazione, un programma operativo dettagliato delle opere oggetto di esecuzione come da art 4 del
presente Capitolato speciale.

L'accettazione del programma da parte della Direzione Lavori non costituisce tuttavia assunzione di
responsabilita alcuna della Direzione Lavori stessa per quanto l'idoneita e I'adeguatezza dei mezzi e dei
provvedimenti che I'Impresa intendera adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che,
verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e cosi pure circostanze impreviste,
I'Tmpresa dovra immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la
facolta della Stazione appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio,

riterra necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti.

N.B. Poiché si prevede di intervenire su singole porzioni dell’edificio, senza interrompere
del tutto attivita scolastica particolare attenzione si dovra porre nelle varie fasi, ripetute e
successive, di installazione e smontaggio del cantiere alla separazione totale tra la parte su
cui si interviene ed il resto dell’edificio e delle sue pertinenze. Resta inteso che i maggiori

oneri conseguenti a tali modalita operative sono compensati con i prezzi indicati.
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CAPITOLO 5 CONTABILITA’ DEI LAVORI

Art. 35 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Verranno tenute le seguenti scritture, con le modalita di cui al titolo XI capo 1 del regolamento:
- il giornale dei lavori
- i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste
- le liste settimanali
- il registro di contabilita
- gli stati di avanzamento dei lavori
- i certificati per il pagamento delle rate di acconto

- il conto finale e la relativa relazione

I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell’art. 2219 cod. civ..

Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilita, tanto dei lavori come delle somministrazioni
sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento.

Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 158 del
regolamento.

Il registro di contabilita & numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell’art. 2215 cod. civ..

Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle
misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell’'operazione di accertamento.

La misurazione la classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni € fatta in contraddittorio
dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.

Salvo le speciali prescrizioni del regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro,
sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando 'operazione non &
ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal tecnico
dell’'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.

La firma dell'appaltatore o del tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel
libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.
Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i
documenti contabili ed assume la responsabilita dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha
rilevato, notato o verificato.

Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e
sottoscrive ogni documento contabile.

Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua firma sui documenti che

riassumono la contabilita.
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Art. 36 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DELLE CATEGORIE DI LAVORO E
FORNITURE

Nei prezzi unitari a corpo e a misura offerti dall'impresa, parte integrante del contratto, sono compresi
tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che I'Appaltatore
dovra sostenere per I'esecuzione di tutta I'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
L'esecuzione dell'opera indicata dovra avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente
relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di
prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto
normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari gia
Citate.

I prezzi unitari sono offerti dall’Appaltatore nella pil completa ed approfondita conoscenza del tipo di
lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare
da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o
normativa, legati all’'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (es.: aggiunta o cancellazione di
parti dell’'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori; non sono
compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento
difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell’Appaltatore.

I prezzi per tutti i lavori sono comprensivi, inoltre, dell'onere per I'eventuale posa in periodi diversi di
tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore; queste
norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti a misura, in economia).

I prezzi comprendono e compensano tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano
d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e
contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato,
nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente Capitolato speciale.

I prezzi convenuti si ritengono inoltre specificatamente comprensivi di:

- Formazione di cantiere attrezzato, recinzione, realizzazione di zona d'accesso, installazione di baracche
di cantiere, allestimento di locali uffici, spogliatoi, servizi, ecc., allestimento degli impianti di cantiere
quali impianti elettrici e di illuminazione, impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, impianti di
messa a terra, impianti di approvvigionamento idrico, impianti di smaltimento dei rifiuti, modifica e
riutilizzo o smaltimento di attrezzature o impianti di precedenti cantieri non riutilizzabili.

- Ogni onere per la sicurezza sul cantiere, allestimento di opere provvisionali atte allo svolgimento dei
lavori in totale sicurezza, personale preposto alle provvisioni antinfortunistiche, posizionamento di
segnaletica, maggiori oneri per coordinamento di attivita diverse che in CSE ritenga non possano essere
eseguite contemporaneamente e conseguenti fasi di attesa e quant'altro necessario allo scopo di
conseguire la sicurezza nei riguardi degli infortuni sul lavoro, al fine di garantire I'incolumita fisica di tutti
i lavoratori del cantiere compresi anche gli addetti delle eventuali imprese subappaltatrici cosi come
previsto dal D.lg. 494/96.
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- qualunque opera e/o lavoro provvisionale atto a garantire il transito pedonale e/o veicolare a mezzi di
soccorso, ivi compresi le idonee segnalazioni diurne e notturne, transennature, impalcati, passerelle,
dispositivi di segnalazione marittima ecc.;

- ogni e qualunque onere conseguente alle modalita operative che saranno impartite dalla D.L. in base
alle necessita locali di fruibilita;

- Sono, inoltre, comprese tutte le opere indicate dai disegni di progetto.

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano
d’opera, i noli, i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato;
le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei

materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e contro firmate dalla D.L.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire
dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera sara comprensivo di ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi
necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese
generali e |'utile dell’Appaltatore.

1l prezzo dei noli € comprensivo di tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere,
compresi gli operatori, gli operai specializzati, I'assistenza, la spesa per i combustibili, I'energia elettrica, i
lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, I'allontanamento dal cantiere e quantialtro
si rendesse necessario per la piena funzionalita dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Nel prezzo dei materiali sono incluse tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere
immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera
necessari per la loro movimentazione, la mano d‘opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i
trasporti, le parti danneggiate, I'utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva
installazione delle quantita e qualita richieste.

Le somministrazioni, noli e prestazioni non effettuate dall’Appaltatore nei modi e termini indicati dalla
D.L. non saranno in alcun modo riconosciute.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno
prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese
dell’Appaltatore.

I lavori appaltati ed eseguiti a misura e le somministrazioni per opere in economia saranno pagati dopo
deduzione del pattuito ribasso d‘asta.

Nel caso di danni per infortuni, resta inteso che le disposizioni del Capitolato Generale d’appalto circa le
responsabilita dell’Appaltatore si intendono estese a tutti i lavori in economia che a tal fine fanno parte

dell'appalto.
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Art. 37 CONTABILITA’ DEI LAVORI A CORPO E A MISURA

I prezzi a corpo indicati nel presente capitolato comprendono e compensano tutte le lavorazioni, i
materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d‘opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste
dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro,
eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del

presente capitolato.

DISPOSIZIONI

L'Appaltatore € tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni gia
citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata.

L'eventuale calcolo del volume dei singoli fabbricati sara eseguito moltiplicando la superficie della
sezione orizzontale dell’edificio (riferita alle murature esterne escludendo rivestimenti particolari o
decorazioni sulle facciate) per l'altezza dell’edificio. Tale altezza, nel caso di copertura piana, sara
misurata dal piano definito sui disegni fino alla quota media del pavimento finito della terrazza; nel caso
di copertura a tetto, I'altezza sara misurata dal piano sopra indicato fino alla quota della linea di gronda.
Dal volume, che ha valore indicativo, cosi calcolato non saranno detratti i vuoti di logge, rientranze,
chiostrine, ecc., né saranno aggiunti i volumi degli aggetti, di cabine o altri volumi tecnici.

Per gli edifici con piani a superfici variabili od impostate a quote differenti, il volume finale sara la somma

dei volumi dei vari piani o solidi geometrici nei quali verra scomposto il fabbricato.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORAZIONI A MISURA

Qualora, nell'ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di
opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il
trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per
i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte,
I'allestimento dei cantieri, le spese generali, |'utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la
completa esecuzione dell’'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a
misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano
d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le
indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato
senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell’Appaltante, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari
materiali e categorie di lavoro & comprensivo, inoltre, dell'onere per I'eventuale posa in opera in periodi
di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti

dall’Appaltatore.
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORAZIONI A CORPO

La lista delle quantita relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini
dell'aggiudicazione, prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di controllare le voci
riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo
metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente & tenuto ad integrare o
ridurre le quantita che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantita che ritiene
mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri
documenti che & previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che
ritiene di offrire.

Pertanto resta inteso che l'indicazione delle voci e delle quantita non ha effetto sull'importo complessivo
dell'offerta che, seppure determinato attraverso I'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita delle
varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

Nelle voci a corpo e nei relativi prezzi si intendono comunque compresi fornitura messa in opera od
installazione di tutti i materiali ed impianti, demolizioni, scavi, opere strutturali, opere edili (murature,
tramezze intonaci, coperture, pavimenti ecc.) e di assistenza, tinteggiature, infissi, opere da falegname,
da vetraio, impianto elettrico, ripristini e finiture e quant'altro necessario per dare l'opera finita o

I'impianto funzionante, ed i locali interessati dai lavori e quelli adiacenti perfettamente agibili.

Art. 38 LAVORI E COMPENSI A CORPO

Resta stabilito che il compenso a corpo viene corrisposto a compenso e soddisfazione, insieme coi
prezzi unitari di ogni categoria di lavori, di tutti gli oneri imposti all'Impresa dal Capitolato generale,
dalle norme e regolamenti vigenti e dal presente Capitolato speciale, nonché degli oneri anche
indiretti che I'Impresa potra incontrare per l'esecuzione dei lavori e l'efficienza dei cantieri, non
ultima, ad esempio, la costruzione ed esercizio di eventuali strade e mezzi di accesso e servizio
alle zone dei lavori, anche se non specificatamente menzionati. L'importo del compenso a corpo, al
netto del ribasso di aggiudicazione, € fisso ed invariabile e non & soggetto a revisione prezzi
qualunque risulti 'ammontare effettivo dell'appalto e comunque si svolgano i lavori. Esso verra

liquidato con gli stati di avanzamento in rate proporzionali agli importi dei lavori eseguiti.

Art. 39 NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte: nel caso di eccesso
si terra come misura quella prescritta.
Per tutte le opere dell'appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure

geometriche, od a numero od a peso od a corpo, escluso ogni altro metodo.
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I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a corpo e a misura appaltati, sono quelli
determinati dall'offerta prezzi presentata in sede di gara della lista delle lavorazioni e delle forniture
allegata al presente capitolato.

Nel prezzo dei lavori a misura, dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura,
carico, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d’opera
necessari, le imposte di ogni genere, le indennita di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per
impianto di cantiere, le opere provvisionali di ogni genere ed entita, le spese generali, I'utile
dell’Appaltatore e quant’altro possa occorrere per dare le opere compiute a regola d’arte. I prezzi unitari
si intendono comprensivi, oltre a quanto sopra richiamato, di spese generali ed utili.

Nelle voci a corpo e nei relativi prezzi si intendono compresi fornitura messa in opera od installazione
di tutti i materiali ed impianti, demolizioni, scavi, opere strutturali, opere edili (murature, tramezze
intonaci, coperture, pavimenti ecc.) e di assistenza, tinteggiature, infissi, opere da falegname, da vetraio,
impianto elettrico, ripristini e finiture e quant'altro necessario per dare l'opera finita o l'impianto
funzionante, ed i locali interessati dai lavori e quelli adiacenti perfettamente agibili.

La lista delle quantita relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini
dell'aggiudicazione, prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di controllare le voci
riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo
metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente & tenuto ad integrare o
ridurre le quantita che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantita che ritiene
mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri
documenti che & previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che
ritiene di offrire.

I documenti amministrativi e di contabilita per I'accertamento dei lavori e la loro compilazione
saranno quelli indicati nel Regolamento

Per tutto quanto non precedentemente indicato valgono le norme contenute nel Capitolato

Speciale Tipo per i lavori edili del Ministero dei LL.PP.
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CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART.40 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell’art. 199 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, l'ultimazione dei lavori, appena
intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall’appaltatore al Direttore dei Lavori, che
procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con I'appaltatore e rilascia, senza
ritardo alcuno, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei
Lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalita dell'opera, nel senso che
considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie
mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalita dell'opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione pud prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a
sessanta giorni, per consentire allimpresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entita,
non incidenti sull'uso e la funzionalita dell'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora
si eccede tale termine senza che l'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato
di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto
completamento.

4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali &
applicata la penale stabilita nel presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore
nell'esecuzione dell'appalto.

5. L'appaltatore puo chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale
guando si riconosca che il ritardo non € imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che
le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. Detto
provvedimento pud essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura
giuridica che escludono la responsabilita della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si
valuta se quest’ultima € sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante. Sull'istanza di
disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

é. L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo
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impiegato, non ha facolta di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo
alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dellente appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti nel presente capitolato.

Art.93

Art.41 CONTO FINALE

Ai sensi dell’art. 200 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, il conto finale verra compilato entro

60 giorni dalla data dell’'ultimazione dei lavori.

Art.94

Art.42 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. Ai sensi dell’art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si riserva di
prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo
I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla
direzione lavori di cui all'articolo precedente.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all‘appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi
di sorta. Egli pud perd chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le
guestioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita
dell’appaltatore.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita

manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Art.95
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Art.43 COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA

1. Il responsabile unico del procedimento controlla I'esecuzione del contratto congiuntamente al
direttore dell'esecuzione del contratto direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell’esecuzione

del contratto per i servizi e forniture.

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformita per i servizi e per
le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle
previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1
milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi
espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, pud essere sostituito dal certificato di
regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o
inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,
€ sempre facolta della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di
conformita con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per
forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il
certificato di regolare esecuzione € emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle

prestazioni oggetto del contratto.

3. 1l collaudo finale o la verifica di conformita deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione
dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al comma 8, di particolare complessita dell'opera o delle prestazioni da collaudare,
per i quali il termine pud essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di
verifica di conformita ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla
sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto

formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. Salvo guanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e
i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante

prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

5. Per effettuare le attivita di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le
stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da
uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in
possesso dei requisiti di moralita, competenza e professionalita, iscritti all'albo dei collaudatori
nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. II compenso

spettante per lattivita di collaudo € contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante,
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nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche & determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della
stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, € individuato il collaudatore
delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della
stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i

componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformita:

¢ ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in
attivita di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove & stata
svolta l'attivita di servizio;

e ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in
trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie
di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove & stata svolta &
svolta per i dipendenti in servizio, ovvero € stata svolta per quelli in quiescenza, l'attivita di
servizio;

e a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o
subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
e a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attivita di controllo, verifica,
progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;

d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, sentita I'ANAC, sono disciplinate e definite le modalita tecniche di svolgimento del
collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformita
possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino
alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con
riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo
decreto sono altresi disciplinate le modalita e le procedure di predisposizione degli albi dei
collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralita,

competenza e professionalita.

8. Al termine del lavoro sono redatti:

e per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori
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0, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a
materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori
di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della
conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene;
i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico
dell'intervento;

¢ [|'aggiornamento del piano di manutenzione;

e una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive

competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

Art.44 TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi dell‘art. 102, comma 3, del DLgs 50/2016, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi
dall’'ultimazione dei lavori, eventualmente elevabile sino ad 1 anno esclusivamente per i lavori di
particolare complessita tecnica (quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o
impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza).

2. 1l collaudo finale deve avere luogo entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori e deve essere
effettuato sulla base della certificazione di qualita dei materiali o componenti impiegati che hanno
incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.

3. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo
decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta
emissione.

4. Ai sensi dellart. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 102, commi 4 e 5 del DLgs
50/2016, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo
scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilita concernenti eventuali difformita e vizi fino
a quando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore &, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al
comma 2, alla garanzia per le difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta

liquidazione del saldo.
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CAPITOLO 7 - PRESCRIZIONI TECNICHE - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 45 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle localita che
I'Impresa riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori siano
riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati. Quando la
Direzione dei lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non
idonea ai lavori, I'Impresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali
rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese

dell'Impresa.

1. Acqua. - L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra di materie terrose, di cloruri e di solfati.

2. Calce. - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle
norme vigenti. La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta
cottura, di colore uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che,
mescolata con la sola quantita d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente
in una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non
bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti. La calce viva, al momento dell'estinzione, dovra essere
perfettamente anidra; sara rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e percid si dovra provvedere
la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati
dall'umidita. L'estinzione della calce viva dovra farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda
delle prescrizioni della Direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di
muratura. La calce grassa destinata agli intonaci dovra essere spenta almeno sei mesi prima

dell'impiego.

3. Legami idraulici. - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta
presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di
accettazione di cui alle norme vigenti. Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati

in legno ben riparati dall'umidita o in sili.

Mattoni. - I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina,
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compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioé essere duri, sonori
alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa
nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla
cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino- terrosi, ed infine
non essere eccessivamente assorbenti. I mattoni, inoltre, debbono resistere all'azione delle basse
temperature, cioé se sottoposti quattro mattoni segati a meta, a venti cicli di immersione in acqua a
35°C, per la durata di 3 ore e per altre 3 ore posti in frigorifero alla temperatura di - 10°, i quattro
provini fatti con detti laterizi sottoposti alla prova di compressione debbono offrire una resistenza non
minore dell'80% della resistenza presentata da quelli provati allo stato asciutto. I mattoni di uso
corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante
e presentare, sia a]l'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza minima allo
schiacciamento di almeno 160 Kg/cmgq. Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in

materia.

Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,

trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste

dalle vigenti disposizioni legislative, nonché dalle norme U.N.I. vigenti e presentare inoltre, a

seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

1° Ferro. - Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di

screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuita.

2° Acciaio dolce laminato. - L'acciaio extradolce laminato (noto come ferro omogeneo) dovra
essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza
presentare screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di prendere la

tempra. Alla rottura dovra presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.

3° Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro

lavoro, dovra essere di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

4° L'acciaio sagomato ad alta resistenza dovra soddisfare alle seguenti condizioni: il carico di
sicurezza non deve superare il 35% del carico di rottura; non deve inoltre superare il 40% del carico
di snervamento quando il limite elastico sia stato elevato artificialmente con trattamento a freddo
(torsione, trafila), il 50% negli altri casi. Il carico di sicurezza non deve comunqgue superare il limite
massimo di 2400 kg/cmq. Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di

qualita aventi resistenza cubica a 28 giorni di stagionatura non inferiore a chilogrammi/cmqg 250;
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questa resistenza & riducibile a Kg/cmqg 200 quando la tensione nell'acciaio sia limitata a kg/cmq 2200.
Le caratteristiche e le modalita degli acciai ad aderenza migliorata saranno di quelle indicate nel D.M.
1° aprile 1983.

5° Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa
e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri
difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata. E'

assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

Legname. - I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi
siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti tra le piu
scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono
destinati. I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme
U.N.I. Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinche le fibre non riescano mozze dalla
sega e si ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco
dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente dritti, in modo che la congiungente
i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta
la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremita non
dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei due diametri. Nei
legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e
senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato
della sezione trasversale. I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con
le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza

alburno né smusso di sorta.

Art. 46 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E TUBI A LED

I componenti degli apparecchi illuminanti devono essere idonei all'ambiente in cui sono installati e
devono in particolare resistere alle azioni meccaniche, chimiche e termiche alle quali possono essere
esposte durante l'esercizio;

L'apparecchio illuminante di nuova installazione dovra essere equipaggiato con Led di primaria marca.
Gli elementi prestazioni degli apparecchi luminosi di nuova installazione sono:

- Flusso luminoso: 3400 Im

- Colore luce bianco neutro

- Larghezza 60 cm lunghezza 60 cm

- Lampadina a Led

- Garanzia 5 anni
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- Tensione d'ingresso 220-240 V

- Frequenza di Ingresso 50-60 Hz

- Corrente di spunto 5 A

- Materiale del corpo Acciaio

- Materiale riflettore Policarbonato

- Grado di protezione IP 44

Gli elementi prestazioni dei tubi a led in sostituzione delle lampade a scarica:
- Flusso luminoso: 2500 Im

- Marchio di efficienza energetica (EEL) A++

- Frequenza di Ingresso 50-60 Hz

- Tempo di avvio 0,5 s

- Tensione 220-240 V

- Attacco G13

Le norme minime di riferimento a cui i prodotti dovranno attenersi sono:
- Marchiatura CE ai sensi del regolamento UE 1194/2012

- EN 60598-1:2015

- EN 55015

- EN 61547

Art. 47 IMPIANTI

Materiali e componentistica

I componenti degli impianti devono essere idonei all'ambiente in cui sono installati e devono in
particolare resistere alle azioni meccaniche, chimiche e termiche alle quali possono essere esposti
durante I'esercizio; quelli relativi agli impianti elettrici devono inoltre essere rispondenti alle norme CEI.
Tutte le apparecchiature elettriche devono avere il Marchio Italiano di Qualita’ (IMQ) o devono essere
contraddistinte da simboli CEE equivalenti.

Requisiti e competenze della Ditta appaltatrice

La Ditta appaltatrice deve essere in possesso dei requisiti specificati dalla DM37/2008 e s.m.i. e deve
garantire che gli impianti siano eseguiti a regola d'arte e che siano usati materiali idonei (materiali
elettrici con marchi di qualita IMQ, altri componenti certificati ai sensi delle norme di prevenzione incendi,
ovvero conformi alle norme UNI) .

Deve inoltre, al termine dei lavori, rilasciare la dichiarazione di conformita degli impianti realizzati

secondo quanto previsto dal DM37/2008 e s.m.i.
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48 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

48.1 Unita motocondensante

Le unita esterne del sistema a volume di refrigerante variabile e ciclo reversibile per raffrescamento e
riscaldamento saranno controllate da inverter, utilizzeranno refrigerante R410A e avranno le seguenti
caratteristiche tecniche: modulazione del carico tramite controllo automatico e dinamico della portata e
della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante con compensazione climatica,
possibilita di funzionamento dell'impianto anche in caso di avaria di uno dei compressori,
funzionamento continuo anche durante lo sbrinamento mediante inversione di ciclo sequenziale per
singoli moduli delle unita esterne costituite da pit moduli o grazie a utilizzo di elemento di accumulo in
materiale a cambiamento di fase per unita esterne costituite da un solo modulo, struttura autoportante
in acciaio, dotata di pannelli amovibili, con trattamento di galvanizzazione ad alta resistenza alla
corrosione, griglie di protezione sulla aspirazione ed espulsione dellaria di condensazione a profilo
aerodinamico ottimizzato, batteria di scambio costituita da tubi di rame rigati internamente W-HiX e
pacco di alette in alluminio sagomate ad alta efficienza con trattamento anticorrosivo, dotata di griglie di
protezione laterali a maglia quadra, ventilatori elicoidali, controllati da inverter con griglie di protezione
antiturbolenza posta sulla mandata verticale dell'aria azionato da motore elettrico a cc Brushless
direttamente accoppiato, funzionante a controllo digitale, compressori inverter ermetico a spirale
orbitante di tipo scroll ottimizzati per I'utilizzo con R410A a superficie di compressione ridotta con
motore brushless a controllo digitale, controllo della capacita dal 3 al 100%, raffreddamento con gas
compressi che rende superfluo I'uso di un separatore di liquido, resistenza elettrica di riscaldamento del
carter olio della potenza di 33 W, limitazione del carico elettrico di punta e avviamento in sequenza dei
compressori, campo di funzionamento in raffreddamento da —5°CBS a 43 ° CBS e in riscaldamento da
—20°CBU a 15.5° CBU, circuito frigorifero ad R410A con distribuzione del fluido a due tubi, controllo del
refrigerante tramite valvola d'espansione elettronica, olio sintetico, con sistema di equalizzazione
comprende il ricevitore di liquido, il filtro e il separatore d'olio, dispositivi di sicurezza e controllo
comprendenti sensori di controllo per bassa e alta pressione, temperatura aspirazione refrigerante,
temperatura olio, temperatura scambiatore di calore e temperatura esterna, pressostati di sicurezza per
l'alta e la bassa pressione (dotati di ripristino manuale tramite telecomando), alimentazione: 400 V,
trifase, 50 Hz, collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione, funzione di
autodiagnostica per le unita interne ed esterne tramite il bus dati, controllo dei consumi tramite
collegamento a comando centralizzato touch screen che consente la visualizzazione dell’intero sistema
con riconoscimento automatico delle unita interne, accesso via web; l'unita sara posata su supporti
antivibranti ancorati a putrelle di ripartizione dei carichi trattate contro la corrosione e fissate alla

superficie di appoggio, garantendo l'impermeabilizzazione della stessa qualora necessario.

48.2 Unita interne
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Le unita interne per montaggio a soffitto a vista avranno con le seguenti caratteristiche tecniche:
carrozzeria dotato di isolamento termoacustico in polietilene espanso, di colore bianco, lavabile, antiurto,
aspirazione dellaria sul lato inferiore dotata di filtro a lunga durata, in resina sintetica lavabile con
trattamento antimuffa e griglia di aspirazione in polipropilene, griglia di mandata frontale con deflettori
motorizzati, orientabili in orizzontale tra 0° e 100° con effetto COANDA, attacchi delle tubazioni del
refrigerante nella parte superiore della macchina; quadro elettrico in posizione frontale con accesso
facilitato per le operazioni dinstallazione e manutenzione, dimensioni (AxLxP) dell'unita pari a
235x1270x690 mm, peso non superiore a 33 kg, valvola di laminazione e regolazione dell’afflusso di
refrigerante con motore passo-passo pilotata da un sistema di controllo a microprocessore con
caratteristica PID (proporzionale-integrale-derivativa con controllo della temperatura ambiente di +/-
0,5° C dal valore di set point), n° 3 ventilatori tangenziali DC inverter mosso da un motore elettrico
monofase ad induzione direttamente accoppiato, dotato di protezione termica (portata d'aria (A/nom/B)
di 14/12/10 m3/min, potenza erogata dal motore di 60 W, livello di pressione sonora (A/nom/B)
dell’'unita non superiore a 36/34/31 dB(A) misurata a 1m x 1m di distanza), scambiatore di calore in
controcorrente costituito da tubi di rame internamente rigati HI-XSL ed alette “multi louvers” in alluminio
ad alta efficienza, alimentazione 220240 V monofase a 50 Hz collegamento al sistema di controllo,
(questo compreso e posato a parete) tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato, controllo dei
consumi tramite collegamento a comando centralizzato, gestione del funzionamento via web tramite
collegamento a comando centralizzato, attacchi della linea del gas 15.9 mm e della linea del liquido 9.5

mm, drenaggio VP20.

Le unita interna da incasso in controsoffitto avranno le seguenti caratteristiche tecniche: struttura in
lamiera d'acciaio zincato rivestita di materiale termoacustico in fibra di vetro, equipaggiata di quattro
staffe per il fissaggio, aspirazione con integrato filtro a rete in resina sintetica a lunga durata con
trattamento antimuffa, lavabile, la mandata posta sul lato anteriore, attacchi del refrigerante sul lato
della macchina, valvola di laminazione e regolazione dell'afflusso di refrigerante con motore
passo-passo pilotata da un sistema di controllo a microprocessore con caratteristica PID
(proporzionale-integrale-derivativa), sistema automatico (0 manuale) di variazione della portata , sonda
di temperatura ambiente posta sulla ripresa dell’'unita, termistori temperatura dell’aria di ripresa,
temperatura linea del liquido, temperatura linea del gas, scambiatore di calore in controcorrente
costituito da tubi di rame internamente rigati HI-XA ed alette in alluminio ad alta efficienza, ventilatore
inverter tangenziale a tre velocita impostabili mosso da un motore elettrico monofase ad induzione
direttamente accoppiato dotato di protezione termica (portata d‘aria (A/nom/B) di 32/27/23 m3/min,
prevalenza (min-max) dil50-40 Pa, potenza erogata dal motore di 300 W, livello di pressione sonora
(A/nom/B) dell'unita non superiore a 36/34/31 dB(A) misurata a 1m x 1m di distanza)utilizzo di
ventilatore DC control e possibilita di impostazione della prevalenza o della portata da comando locale),
pompa di sollevamento condensa DC inverter, sistema di controllo a microprocessore con funzioni di
diagnostica, acquisizione e analisi dei messaggi di errore, segnalazione della necessita di manutenzione,

alimentazione: 230 V monofase a 50 Hz, collegamento al sistema di controllo tramite bus di
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comunicazione di tipo non polarizzato, possibilita di controllo dei consumi tramite collegamento a
comando centralizzato, gestione del funzionamento via web tramite collegamento a comando

centralizzato, attacchi della linea del gas 15.9 mm e della linea del liquido 9.5 mm, drenaggio VP20.

48.3 Rete di distribuzione

Le tubazione in rame ricotto o crudo posate interno, compreso isolamento termico dello spessore di 10
mm per tubazioni fino al diametro di 19,1 mm e 1 mm per diametri superiori, auto-estinguente con
guaina con funzione di barriera al vapore, curve, raccordi, collettori, derivazioni, giunti a Y, staffe, collari,
tasselli, barre filettate, collanti chimici, materiale per incollaggio e sigillatura dellisolante; le tubazioni
saranno posate a vista lavate prima della saldatura con solvente e azoto liquido per pulizia da sporcizia
di cantiere, ossidazione del rame, umidita, saldate mediante brasatura in atmosfera protetta di azoto,

provate a tenuta, asciugate sottovuoto per vaporizzare I'umidita residua, caricate di fluido refrigerante.

1. tubazione in rame crudo posate esterno, compreso isolamento termico dello spessore di 10 mm
per tubazioni fino al diametro di 19,1 mm e 1 mm per diametri superiori, auto-estinguente con
guaina con funzione di barriera al vapore, rivestimento di finitura eseguito con gusci preformati
di lamiera di alluminio dello spessore di 6/10 curve, raccordi, collettori, derivazioni, giunti a Y,
staffe, collari, tasselli, barre filettate, collanti chimici, materiale per incollaggio e sigillatura
dell'isolante; le tubazioni saranno posate a vista lavate prima della saldatura con solvente e
azoto liquido per pulizia da sporcizia di cantiere, ossidazione del rame, umidita, saldate
mediante brasatura in atmosfera protetta di azoto, provate a tenuta, asciugate sottovuoto per

vaporizzare l'umidita residua, caricate di fluido refrigerante.

2. sistema di controllo centralizzato con connessione via BUS a tutte le macchine del sistema
comprendente cavo BUS, monitor touch-screen e sistema gestionale tramite web server
compreso il suo collegamento alla rete informatica dell’edificio; il sistema permettera il controllo
della temperature e dei consumi di ogni locale climatizzato e la registrazione delle informazioni

su datalogger.

Art. 49 IMPIANTI ELETTRICI

L'impianto elettrico sara realizzato "a regola d'arte" secondo la legge 1 marzo 1968 n. 186 ed il D.P.R. 27

aprile 1955 n. 547, il DM 37/2008 e s.m.i.

- le canaline saranno in policarbonato, resistenti alla fiamma e recanti il contrassegno del Marchio
Italiano di Qualita (IMQ), saranno disposte orizzontalmente o verticalmente evitando percorsi
obliqui;

- I tubi protettivi saranno resistenti alla fiamma e recanti il contrassegno del Marchio Italiano di

Qualita (IMQ), saranno del tipo flessibile se posati sotto traccia e rigido se installati in vista;
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avranno un diametro interno almeno 1,3 volte maggiore di quello del fascio dei conduttori
contenuti con un minimo nominale di 10 mm.; saranno disposti orizzontalmente o verticalmente
evitando percorsi obliqui;

- i conduttori saranno di tipo armonizzato N1VV-K. I cavi per posa all'esterno saranno di tipo
multipolare, flessibile con guaina FG70R. Tutti i conduttori saranno in rame e contraddistinti dai
colori prescritti dalle tabelle CEI-UNEL 00722, in particolare il neutro "blu chiaro" e quello di
protezione "giallo- verde".

- la sezione del conduttore di fase non sara inferiore a quella indicata nel calcolo e comunque a
1,5 mm~2, quella del neutro sara uguale a quella di fase fino a 16 mm~2 e pari alla sua meta
per valori superiori ma con sezione minima di 16 mmA2.

Gli stessi valori saranno rispettati per il conduttore di protezione.

- la massima densita di corrente sara quelle indicata nelle tabelle CEI-UNEL 35024/1 e la caduta
di tensione sulle linee, misurata con l'impianto a pieno carico, non superera il 3% della tensione
nominale;

- le derivazioni dei conduttori saranno eseguite con morsetti volanti a cappuccio in resina
termoindurente. I morsetti saranno contenuti in apposite cassette di derivazione con coperchi
rimovibili solamente mediante I'uso di un attrezzo;

- le cassette di derivazione saranno completamente in resina da parete per I'impiego in ambienti
speciali (umidi-bagnati) od esposti alle intemperie;

- tutti i circuiti elettrici saranno protetti dai corto circuito e dalle sovracorrenti impiegando
interruttori automatici magnetotermici aventi potere di interruzione non inferiore a 6.0 KA. Nei
percorsi delle linee che vanno dai contatori di prelievo energia fino agli interruttori automatici
differenziali, la protezione dai contatti indiretti sara assicurata con conduttore ed
apparecchiature a doppio isolamento;

- il conduttore di protezione principale, avra tubazioni, cassette di derivazione e di ammarro,

separate da tutte le altre condutture

Art. 50 SERRAMENTI

I serramenti dovranno essere del tipo con infisso in alluminio preverniciato RAL 6001 a taglio termico e
giunto aperto previste dalla normi UNI10680 con elemento trasparente compreso fornitura e posa di
controtelai composto da lastra esterna in “stopray vision” da mmé6 clear temperato o similare per
caratteristiche, camera da 12 mm con gas argon al 90% e lastra interna “stratobell 55 con pvb 1.52" o
similare per caratteristiche e sempre nel pieno rispetto della UNI 7697 messi in opera con ancorante
chimico e perni in acciaio ove non presenti o non idonei quelli esistenti, con riempimento e isolamento
interstizi . Si precisa che il telaio dei serramenti esistenti non pud essere considerato idoneo a fungere da

controtelaio, anche se ridotto, adattato o in qualche modo modificato.



53

Le voci di fornitura devono soddisfare ciascuna un proprio insieme di requisiti minimi descritti in calce
all'articolo. All'atto della sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria dovra depositare la/e
scheda/e tecnica/che del/i profilato/i considerato/i per la realizzazione dei serramenti, facendo
riferimento a ciascuna tipologia di serramento prevista, sopra indicata. La sezione del profilato & in
funzione del raggiungimento del valore della trasmittanza secondo le caratteristiche tecniche del
profilato utilizzato. La trasmittanza prescritta per legge per il sistema Finestra Vetro € fissata nel valore
di U 1,6 W/mgK. Inoltre prima di procedere alla messa in produzione di ciascun serramento la ditta
aggiudicataria dovra produrre e depositare agli atti della D.L., i relativi disegni esecutivi in scala
adeguata, non inferiore a 1:25, riportanti tutti i dettagli necessari e i valori di calcolo. Alla consegna in
cantiere dei serramenti, prima della posa in opera, dovra essere consegnato preventivamente alla D.L.,
con riferimento specifico ad ogni serramento realizzato, la relativa certificazione contenete i dati tecnici
di realizzazione e il valore della trasmittanza certificata. Il serramento dovra essere fornito completo di
tutta la ferramenta necessaria a dare l'opera perfettamente funzionata e munita di maniglie, maniglioni
antipanico, comandi ad altezza uomo necessari all'azionamento delle parti apribili. La D.L. analizzata la
documentazione prodotta e il serramento consegnato in cantiere, autorizzera la posa in opera.
Tutti i serramenti oggetto del presente appalto, devono essere consegnati e posti in opera presso
I'istituto scolastico sito in corso Marconi 72 a Ospedaletti, nelle posizioni previste dal progetto e/o
indicate dal Direttore dei Lavori.
Gli elementi prestazionali minimi sono:
® profilati in ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO, preverniciato di colore RAL 6001 o
altro a scelta della direzione rispondente alla norma UNI 10680. I serramenti dovranno essere
realizzati con profilati in lega d'alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 573 UNI EN 755-5 allo
stato fisico T5 secondo la normativa UNI EN 515;
® profili complanari all'esterno aventi caratteristiche di profondita del telaio fisso, del battente a
sormonto e spessore medio dei profili conforme alla normativa UNI EN 755-3 UNI 755-9 ed idonei
al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle normative
nazionali e regionali vigenti;
tutti i componenti dovranno rispondere ai requisiti della normativa UNI 3952;
Tutti i prodotti dovranno nel loro complesso rispettare la norma in materia di sicurezza UNI 7697;

Certificazione prestazione di isolamento acustico del serramento minimo pari a Rw 40dB;

trasmittanza termica dell'intero serramento minima U 1,6 W/m2K (valore minimo certificato per
ogni superficie di serramento);
tutte le superfici vetrate dovranno essere munite in faccia 3 di strato basso emissivo

tutti le parti in vetro dovranno essere realizzate vetrocamera composto da lastre di cristallo
stratificato con prestazioni antinfortunio, e composto in modo tale da garantire unitamente al
serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra;
® Marcatura CE in conformita alla direttiva CEE 89/106;
Certificazione classe 4 di permeabilita all'aria UNI EN 1026 - UNI EN 12207
Certificazione classe 9A di tenuta all'acqua UNI EN 1027 - UNI EN 12208;
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® Certificazione classe C5 di resistenza al carico del vento UNI EN 12221 - UNI EN 12210.

La fornitura di quanto in oggetto dovra essere comprensiva di:

1. garanzia minima di 12 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del
periodo di garanzia;

2. tempi di intervento per riparazioni disfunzioni nel periodo di garanzia entro 72 ore dalla chiamata

telefonica e riparazione entro 48 ore successive

Art. 51 SISTEMI CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO
Il sistema contro le cadute dall'alto ai sensi della LR 5/2010 e S.s.m.m.i.i. dovra essere montata da
operatori specializzati e muniti degli opportuni  attestati di formazione per uso dei d.p.i. di III°

categoria, ai sensi del D.lgs. 106/09.

Gli elementi prestazioni del sistema contro le cadute é:

- Intero sistema in acciaio INOX

- Garanzia sul prodotto 10 anni

- Sistema principale con fune utilizzabile contemporaneamente da minimo 3 operatori
- Rivetteria per il fissaggio specifica con guarnizioni

Le norme minime di riferimento a cui i prodotti dovranno attenersi sono:

- EN 795

- TS 16415

- UNI 11578 tipo C

- UNI 11578 tipo A

Art. 52 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Art.52.1 Moduli fotovoltaici

I moduli fotovoltaici dovranno essere di primaria marca europea e realizzati con celle di silicio cristallino
e protette esternamente da un vetro temperato ad altissima trasparenza, il tutto inserito in un telaio in
alluminio anodizzato opportunamente configurato per l'agevole ancoraggio ai sottostanti sistemi di
supporto. La scatola di connessione di ciascun modulo dovra essere posta sul retro di ciascun pannello
ed avere grado di protezione almeno IP65.

Il pannello fotovoltaico dovra avere le seguenti caratteristiche:

- rispondenza alla UNI 9177 (resistenza al fuoco classe 1)

- massimo carico di neve 5400 Pa

- vetro antiriflesso

- rispondenza alla IEC 61701 (resistenza alla salsedine)

- PID test secondo norme IEC 62804

- Garanzia sul prodotto 10 anni

- Garanzia sulla resa all’80% dopo 25 anni

- Potenza di picco 300 Wp con tolleranze solo positive
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- Dimensioni pannello massime AxL=1660x1000 MM

Nell'installazione dei pannelli fotovoltaici, il Concessionario dovra sottoporre all'approvazione della

Direzione Lavori del Concedente il sistema di supporto che consentira a ciascun modulo il sicuro e

corretto posizionamento sulle coperture ospitanti gli impianti. In particolare dovra avere le seguenti

caratteristiche:

- essere realizzato in profilato d’alluminio;

- essere completamente indipendente dal sistema di copertura attraverso installazione su
copertura a falde mediante “grappe” e ferramenta interamente in acciaio inox che non
interferiscano con la sovrastruttura e gli elementi di convogliamento e canalizzazione delle
acque meteoriche;

- non danneggiare a causa del peso del complesso modulo-supporto il sistema di copertura;

- conferire al complesso modulo-supporto una resistenza al vento fino a 100 km/h;

- utilizzare un sistema di connessione con il telaio del modulo che ne renda semplice sia il

montaggio sia la rimozione.

Art.52.2 connessioni

Le connessioni utilizzate per i collegamenti elettrici in corrente continua tra pil moduli a formare una
stringa e per collegare piu stringhe alle scatole di giunzione e queste ultime ai quadri di parallelo in
corrente continua e quindi agli inverter, dovranno essere realizzate utilizzando cavi e connettori che
garantiscano in ogni condizione di funzionamento prevista il grado di protezione IP65. Cavi e connettori
dotati di guaina di protezione e installati al di sotto dei moduli ed ancorati ai sistemi di supporto degli
stessi attraverso un sistema di ancoraggio di idonee caratteristiche meccaniche e resistenza alla

corrosione da parte degli agenti atmosferici.

Art 52.3 inverter

Gli inverter trifase grid-connected impiegati per la connessione dei moduli alla rete, secondo le
guantita e le potenze previste per ciascun impianto, dovranno essere di primaria marca europea e
possedere le seguenti caratteristiche:

- potenza nominale in CC non inferiore alla potenza di picco dei moduli fotovoltaici

- conformita alle normative CEI 0-21

- tensioni di uscita 400V;

- rendimento europeo globale > 95%;

- Garanzia sul prodotto: 10 anni

- realizzazione di monitoraggio e di controllo a distanza tramite collegamento a PC remoto
(collegamento via LAN) per la raccolta e I'analisi dei dati di impianto, i parametri di regolazione e
grandezze dell'inverter, le correnti e la potenza istantanea prodotta, la produzione cumulata totale, la

temperatura operativa dell'inverter.
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Art 52.4 Quadri elettrici di parallelo a.c.

I punti di consegna dell’energia prodotta da ciascun impianto fotovoltaico si dovranno attestare presso
le utenze elettriche intestate al Concedente. Pertanto la connessione di ciascun sistema fotovoltaico al
punto di consegna dovra essere realizzato tramite un quadro di parallelo tra gli inverter e gli utilizzatori.
Il predetto quadro, del tipo a parete, dovra essere realizzato nella piena osservanza della normativa
vigente, e possedere le seguenti caratteristiche:

- realizzazione in carpenteria metallica con struttura e pannelli in lamiera di acciaio opportunamente
trattata contro la corrosione verniciata a polveri epossidiche previo opportuno trattamento superficiale;
- porta frontale con cristallo;

- grado di protezione non inferiore ad IP55, e, nel caso di istallazione all'aperto, dotato di meccanismo
antincondensa;

- dimensioni modulari idonee per linstallazione delle apparecchiature previste e considerando la
temperatura ambiente pari a 45°C;

- tensione di nominale di isolamento non inferiore a 690 V;

- corrente nominale di esercizio non inferiore alla corrente totale da immettere in rete nel punto di

consegna.

Art 52,5 Sistema di supervisione e controllo

Per ogni impianto dovra essere realizzato il monitoraggio ed il controllo a distanza tramite collegamento
a PC remoto (collegamento via LAN). In particolare dovra essere possibile monitorare lo stato
dell'impianto tramite interfaccia web, da qualsiasi dispositivo, mobile o fisso connesso alla rete aziendale.
Il sistema di monitoraggio dovra essere accessibile tramite web browser standard e non dovra richiedere
I'installazione di componenti software sul client; dovra altresi consentire:

- controllo della potenza istantanea

- controllo della potenza di picco

- registrazione dei dati di produzione giornaliera, annui e totale

- controllo di efficienza mediante cella campione e sensore di temperatura delle celle

Art. 52.6 Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio dovra monitorare i seguenti aspetti:

- I singoli inverter possono essere visualizzati individualmente.

- I'andamento della produzione reale e della produzione nominale.

- la tensione di ingresso nell'inverter e la tensione di uscita dei moduli.

- Produzione specifica / kWp

- La potenza di uscita nell'inverter e la potenza predisposta per la corrente di rete.

- La potenza P attualmente immessa dei moduli sul lato tensione continua nell'inverter.

- Il grado di efficienza momentaneo ottenuto dalla potenza del generatore e dalla potenza di

alimentazione.
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- codici di stato e di errore degli inverter dipendenti dal costruttore, consultare il manuale del
relativo inverter.
- Produzione: la produzione per il periodo di tempo visualizzato (giorno, mese, anno, storico).
- Il valore massimo di potenza entro il periodo di tempo visualizzato.
- Condizione d'esercizio nominale: l'apparecchio esegue una statistica di previsione, che s
stabilisce un determinato valore nominale per ogni periodo di tempo.
- Condizione d'esercizio reale

- Emissioni di CO2 evitate: il totale delle emissioni di CO2 evitate.

Art. 52.7 Visualizzazione dati monitoraggio

1l sistema di visualizzazione sara composto da un sistema composto da una smart TV posta all'ingresso

dell’edificio scolastico collegata alla rete aziendale sulla quale sara impostato un sistema a scorrimento

dei dati monitorati.

1l sistema dovra avere le seguenti caratteristiche:

- Smart TV con monitor da almeno 50 pollici con sistema Wi-fi integrato

- Retroilluminazione Edge Led

- Classe di efficienza A+

- Consumo TV in uso 190W

- Sistema di fissaggio alla struttura portante con apposita piastra e contro-piastra

- Servizio di web dashboard con contratto per una durata di 20 anni per il controllo centrale del
monitoraggio online dell'impianto fotovoltaico che permetta la visione in slide show automatico
dei vari parametri oggetto di monitoraggio tra i quali resa mensile, giornaliera, annuale, dati

meteorici, energy flow, contributo ambientale, c02 risparmiata etc

Art. 52.8 Opere infrastrutturali per l'installazione dei moduli fotovoltaici

Le aree di cantiere dovranno essere delimitate in modo da impedire I'accesso alle stesse da parte di
personale estraneo all'esecuzione dei lavori e scongiurare la proiezione di materiali attinenti le
lavorazioni in aree di transito. Nel contesto di ciascun cantiere la Direzione Lavori, di concerto con il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, provvedera affinché siano messi a disposizione idonei
spazi per le esigenze del personale ed il ricovero delle attrezzature.

I cavi andranno posati all'interno di canali rigidi in pvc posti in copertura ancorati a parete.

Il tragitto dei cavi dalla cassetta di derivazione posta in copertura verso il quadro generale andra
effettuato da operatore abilitato ai lavori temporanei in quota con I'impiego di accesso e posizionamento
mediante funi ai sensi dell’ Allegato XXI del D. Lgs. 81/08 e seguendo le modalita prescritte dalla linea
guida per i lavori temporanei in quota redatti in concerto con il Ministero della Salute.

Le discese in facciata dei cavi saranno eseguite a mezzo trabattello e posati in canali rigidi in pvc posti
ancorati alla facciata.

Dopo aver raggiunto il piano terreno sara realizzata una parziale demolizione della muratura per il

passaggio delle canaline contenenti i cavi e successivo ripristino della muratura.



58

I cavi sempre all'interno dei canali rigidi in pvc ancorati al soffitto proseguira dunque fino al vano dove
saranno ubicati i quadri elettrici.
Per accedere a tale vano sara eseguita una parziale demolizione della muratura in mattoni con

successivo ripristino della muratura.

Art. 53 OPERE PROVVISIONALI

Ponteggi e opere provvisionali, si prevede:

 Ponteggi di servizio per I'esecuzione delle lavorazioni sugli edificio:

- I ponteggi saranno in tubolari di acciaio, generalmente del tipo a telaio ed, ove necessario, del tipo a
giunto-tubo; saranno completi di ponti e sottoponti di servizio dotati di doppio parapetto e ferma-piede,
di montanti verticali, di collegamenti orizzontali, di diagonali di irrigidimento, di basette e di spinotti, e di
quant’altro necessario per il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei
lavoratori, nonché nel rispetto dei piani di sicurezza del cantiere.

- Tutti i ponteggi saranno dotati di reti di protezione e contenimento materiali in fibra sintetica
rinforzata.

- I ponteggi dovranno essere eretti con impiego di elementi in perfetto stato di conservazione e
verniciati, realizzati in base a regolare progetto a firma di tecnico qualificato;

- Installazione per tutto il tempo necessario, di ponteggi allinterno degli spazi interni a servizio delle

lavorazioni ivi previste;

¢ Ponteggi mobili per I'esecuzione delle lavorazioni sugli edificio:

- ponte a torre su ruote in tubolari di acciaio completo per tutta la lunghezza del ponte

- se il ponte €& realizzato con tavole di legno dovranno avere uno spessore minimo di 40 mm larghezza
non inferiore ai 200 mm, poste accostate e assicurate contro gli spostamenti

- opportunamente fissati all’edificio

- dovra avere sistema di fermo alle ruote

¢ Opere provvisionali generalizzate durante I'esecuzione dei lavori; si prevede:

- Realizzazione di tutte le opere di recinzione e salvaguardia necessarie sia all'esecuzione dei lavori che
alla sicurezza del cantiere e delle installazioni esistenti, e cid con particolare riferimento alle attivita in
essere; le opere saranno pertanto realizzate secondo le specifiche esigenze e richieste della

Committenza, espresse sia in sede di affidamento che in corso d’'opera.

» Opere provvisionali legate alla viabilita interna della scuola; si prevede:

- Dovranno essere realizzate delle zone filtro tra le aree di cantiere ed il resto della scuola. La zona dei
lavori sara opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente protetti, in
modo da evitare incomodi o disturbi sia agli alunni, sia agli addetti e ai visitatori. Devono essere pertanto

previste tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza delle persone.
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- La recinzione di cantiere laddove previsti interventi interni leggeri avverra tramite la sigillatura dei locali
confinanti non interessati da interventi con telo in polietilene.

- Le recinzione di delimitazione cantiere poste all'esterno saranno in rete elettrosaldata modello
Orsomobil 4 tubi o equivalente, costituita da pannelli modulari, altezza mm 2000, larghezza mm 3500,
maglia mm 100x200/300, tondi verticali ed orizzontali @ 4 mm; Piantane verticali in tubo @ 40 mm e
correnti orizzontali in tubo @ 30 mm saldati alle estremita del pannello. Tutti i materiali saranno in

acciaio S 235 JR e zincato a caldo.

Art. 54 CONTROSOFFITTI

Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere superfici
esattamente orizzontali , senza ondulazioni od altri difetti, e di evitare in modo assoluto la formazione, in
un tempo pil 0 meno prossimo, di crepe, incrinature o distacchi. Al manifestarsi di tali screpolature la
Direzione lavori avra facolta, a suo insindacabile giudizio, di ordinare all'Appaltatore il rifacimento, a
carico di quest'ultimo, dell'intero controsoffitto con I'onere del ripristino di ogni altra opera gia eseguita
(stucchi, tinteggiature ecc.).

La DL, ai fini dell'accettazione di tutti i materiali, ha facolta di procedere a controlli su campioni della
fornitura e di richiedere attestati di conformita della fornitura alle prescrizioni di progetto.

Tutti i materiali devono essere prodotti da aziende che operino secondo un sistema di qualita aziendale
certificato ISO 9002 ovvero che possano dimostrare di operare secondo i medesimi criteri e principi in
modo da garantire il controllo di qualita del prodotto.

Prima dell’'ordinazione dei materiali, i campioni devono essere approvati dalla D.L.

I controsoffitti saranno completati con tutti gli inserti necessari per il raccordo degli stessi nei confronti
delle pareti perimetrali e delle apparecchiature impiantistiche presenti.

I pannelli completi che costituiscono il controsoffitto, saranno assemblati in stabilimento in modo da
arrivare in cantiere come prodotto finito, imballato su palette e pronti per la distribuzione ai piani per la
posa in opera.

Tutti gli imballi saranno muniti di appositi contrassegni per una rapida distribuzione e collocamento ai
piani di posa.

L'Appaltatore dovra altresi provvedere:

« alla verifica delle quote riportate nel progetto;

« alla mobilita dei pannelli, in modo da permettere in qualunque momento lispezione dei cavi e dei
canali dei vari impianti sistemati fra il solaio ed il controsoffitto;

« alla formazione di fori e simili per il passaggio e l'installazione di apparecchiature impiantistiche;

« all'esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie per la realizzazione dei controsoffitti in oggetto;
« alla esecuzione di eventuali pezzi speciali, tagli, piegature, saldature e legature previste in progetto;

« all'esecuzione di tutte le opere murarie connesse con la realizzazione dei controsoffitti;

« all'esecuzione dell'opera conformemente a quanto prescritto dai produttori dei materiali.

Si intendono applicate le seguenti norme:
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e UNI EN ISO 2063:2005: “Spruzzatura termica - Rivestimenti metallici e altri rivestimenti inorganici -
Zinco, alluminio e loro leghe”

e UNI EN ISO 2560:2010: “Materiali di apporto per saldatura - Elettrodi rivestiti per saldatura manuale
ad arco di acciai non legati e a grano fine - Classificazione”

e UNI 9714:1990 : “Pannelli a base di legno. Pannelli di lana di legno. Tipi, caratteristiche e prove.”

« UNI EN 13964:2007 Controsoffitti — Requisiti e metodi di prova;

e UNI EN 14246:2006 Elementi di gesso per controsoffitti - Definizioni, requisiti e metodi di prova

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni

Art.54.1. controsoffitto in lastre di gesso rivestite nelle aule

I controsoffitti saranno costituiti da una lastra in gesso rivestite dello spessore di mm 10-13, fissata a

una struttura di sostegno in lamierino di acciaio zincato piegato, a sua volta ancorata con tasselli ad

espansione al soffitto. Le giunzioni tra pannelli verranno opportunamente stuccate con I'impiego di tela

di fibra di vetro e gesso, e convenientemente rasate e carteggiate.

I pannelli dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- spessore 10-13 mm

- peso 10,6 kg/mq

- Reazione al fuoco (EN 13501-1) Al-s1,d0

- Fattore di resistenza al vapore secco/umido (u) UNI EN ISO 10456 10/ 4

- Carico di rottura a flessione longitudinale (N) = 800

- Carico di rottura a flessione trasversale (N) = 380

I profili metallici dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- profili in acciaio zincato di spessore 0,6 mm integralmente rispondenti alla norma UNI-EN
1042-DIN 18182

Art.54.2. Controsoffitti pendinati il pannelli di lana di legno

Controsoffitto isolante sospeso pendinato a mezzo di cavi d'acciaio zincato ancorati al soffitto con
struttura metallica a T in acciaio zincato incrociata e quadrotti 60x60cm in pannelli di lana di legno
mineralizzate con cemento Portland di spessore 35 mm.

I pannelli dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- conformi alle Normative UNI EN 13168 - UNI EN 13964

- dimensioni 600 x 600 mm

- spessore 35 mm

- conducibilita termica dichiarata = 0,065 [W/mK]

- reazione al fuoco Euroclasse B-s1, dO

- durabilita classe C

- privo di amianto

- rilascio di formaldeide classe E1

- certificato ANAB per la bioedilizia
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- finitura colorata a discrezione della D.L.

Art.54.3. Isolamento coperture

Sistema di isolamento interno della copertura mediante l'installazione di pannelli di dimensioni 1200x600
cm in lana di legno mineralizzate con cemento Portland conformi alle Normative UNI EN 13168 - UNI EN
13964 di spessore 75 mm colorati alternativamente bianchi e verdi per meglio adattarsi ai colori che
caratterizzano l'istituto scolastico.

Questi pannelli dovranno essere posizionati in appoggio all'estradosso delle ali inferiori delle travi di
sostegno della copertura e fissati a mezzo di bulloneria testa piatta in acciaio da 4 mm di diametro
comprensivi di guarnizioni nell’'ordine di 2 viti ogni pannello su piatta in acciaio zincato sp 2mm larghezza
80mm da verniciare in due mani con tinta RAL 6001.

I pannelli dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- conformi alle Normative UNI EN 13168 - UNI EN 13964

- dimensioni 1200 x 600 mm

- spessore 75 mm

- conducibilita termica dichiarata > 0,065 [W/mK]

- reazione al fuoco Euroclasse B-s1, dO

- durabilita classe C

- privo di amianto

- rilascio di formaldeide classe E1

- certificato ANAB per la bioedilizia

- finitura colorata a discrezione della D.L.

Art. 55 NORME PARTICOLARI PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Sono compresi i ponteggi e le impalcature di servizio, la raschiatura e pulizia delle superfici, la stuccatura
saltuaria e parziale delle superfici interne, la totale carteggiatura delle parti stuccate, la rasatura totale

delle superfici interne intonacate a civile con idrostucco e la successiva carteggiatura.

Art. 56 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Per tutto quanto non precedentemente indicato e concerne le modalita di esecuzione delle varie
categorie di lavori valgono le norme contenute nel "capitolato speciale tipo per gli appalti di lavori edilizi",
nel “capitolato programma tipo per impianti elettrici”, nel “capitolato programma tipo per impianti
igienico sanitari”, nel Capitolato Speciale Tipo per gli appalti di lavori stradali redatti a cura del Ministero
LL.PP.
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CAPITOLO 8 - LAVORAZIONI EVENTUALMENTE NON PREVISTE

Art.57 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

1. Qualora l'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all'art. 106 del DLgs 50/2016, si fa riferimento al presente Capitolato.

2. I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del
DLgs 50/2016. Se |'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, I'Ente
appaltante pud ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla
base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'Appaltatore non iscriva riserva negli
atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitavamente accettati.

3. Ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonche le varianti, dei contratti di appalto in
corso di validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della
stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali
possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere
dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare,
precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

4. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonche le
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e
dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di
prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art.
23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e
comunque in misura pari alla meta.

5. Gli operai forniti per i lavori non previsti dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi.

6. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

7. Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

8. I mezzi di trasporto dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art.58 PROPRIETA DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

e I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprieta dell’Amministrazione, ai sensi dell’art.

36, comma 2, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, saranno trasportarti e regolarmente
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accatastati dall’appaltatore;

e L’appaltatore s'intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Art.59 VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e€) del DLgs 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la
facolta di introdurre nelle opere oggetto dellappalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio
dovessero risultare opportune, senza che percio I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi
ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo
complessivo di tali modifiche non potra comunque superare la soglia del quinto dell'importo del
contratto.

3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite
categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti
fissato il prezzo contrattuale si procedera alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel
silenzio dell'attuale norma, secondo le modalita previste dall'art. 163 del DPR 207/2010.

4. Ferma l'impossibilita di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto,
qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un
notevole e dimostrato pregiudizio economico all’Appaltatore, € riconosciuto un equo compenso,
comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente
comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il
quinto del corrispondete valore originario e solo per la parte che supera tale limite.

5. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

6. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
dell'inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro
dell'appalto, come individuate nella tabella "B” dell’art. 4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto,
e che non comportino un aumento dellimporto del contratto stipulato.

8. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze

sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo
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a tali varianti non puo superare il 5% dellimporto originario del contratto e deve trovare copertura
nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.
9. Salvo i casi di cui ai commi 6 e 7, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in
variante.
10. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

l.aumento che eccede il quinto dellimporto originario di  contratto; in

tal caso sara preventivamente chiesto il consenso a procedere dell'appaltatore;
2.errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell'importo originario del contratto;

detta circostanza € trattata all'art. 45 del presente capitolato.

3. utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione
che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualita dell'opera o di sue parti
senza alterare l'impostazione progettuale (art. 106, comma 1, del DLgs 50/2016); in tal caso
I'importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per

I'esecuzione dell’'opera;

4.lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non  considerate
peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita; in

tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.
11. La violazione da parte dell'appaltatore del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa
valutazione del Responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei
lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, ferma

restando che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Art.60 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali
da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono
necessarie varianti eccedenti il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante
procede, ai sensi dellart. 106 del DLgs 50/2016, alla risoluzione del contratto con indizione di una
nuova gara alla quale ¢ invitato l'appaltatore originario.

2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10%
dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dellimporto del contratto originario

3. Ai sensi dell'art. 106, comma 9, del DLgs 50/2016, i titolari dell'incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante, in conseguenza di errori od omissioni della

progettazione.
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Art.61 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui I'elenco
di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento e coi criteri dettati nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalita previste dall'art.
163 del DPR 207/2010 .
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SCHEMA DI CONTRATTO
TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

ART.62 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'ente appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, Iappalto per

I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle

condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, e alle vigenti
disposizioni del DLgs 50/2016.

ART.63 AMMONTARE DEL CONTRATTO

1.

L'importo contrattuale ammonta ad euro € 311.295,60 (in lettere
TRECENTOUNDICIMILADUECENTONOVANTACINQUE,60 ), di cui:

euro € 21.263,37 per oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza.
L'importo contrattuale € al netto dell'TVA.

Il contratto € stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell‘art. 3, lett. d) ed e) del DLgs 18 aprile 2016
n. 50 (di seqguito DLgs 50/2016);

Per la parte di lavori “a corpo”, prevista in euro 10.168,24 (DIECIMILACENTOSESSANTOTTO,24), il
prezzo convenuto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla

qualita di detti lavori;

Per la parte di lavori “a misura”, prevista in euro
295.718,06(DUECENTONOVANTACINQUEMILASETTECENTODICIOTTO,06) , il capitolato fissa i

prezzi invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione.

ART.64 CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti
dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
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2. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le

qguantita  delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle

stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di
lavoro “a corpo”; fanno  invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti
dall'appaltatore in sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro “a misura”,

costituiscono prezzi contrattuali.

ART.65 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL
CANTIERE

1. Aisensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, e comunque ai
fini del presente atto, [Iappaltatore ha eletto domiciio nel comune di

...................................................... , aAlliNdiFiZZO....cceevvee e presso

2. Aisensidellart. 3, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, i pagamenti a favore

dell'appaltatore saranno effettuati mediante ............ccccooovveiiiiiieennen.. ;
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore all’ente appaltante che, in caso
contrario, & sollevato da ogni responsabilita.

ART.66 IL CONTRATTO

L'ente appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, Iappalto per

I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle

condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art.67 GARANZIA PROVVISORIA

1. Aisensi dell'art. 93, comma 1, del DLgs 50/2016, |'offerta & corredata da una garanzia, pari al 2%



68

dellimporto base indicato nel bando o nellinvito, da prestare sotto forma di cauzione o di
fideiussione a scelta dell'offerente.

2. La garanzia prestata deve avere validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell'offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dellart. 93, comma 5, del
DLgs 50/2016.

Art.68 GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, € richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore al 10%, la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia & prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto
autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai sensi del comma 5 dellart. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sara
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75%
dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverra automaticamente, non appena l'appaltatore
avra consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo
documento attestante I'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, I’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della
cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore € ha |l
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di nhorme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione pud incamerare la garanzia per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita
di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita
giudiziaria ordinaria.

5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell'art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante
ha facolta di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in

tutto o in parte.
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Art.69 GARANZIE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI PARTICOLARE VALORE

1.Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o
dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni
di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai
soggetti di cui all'articolo 93 comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103, una
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento"
e una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e

dal presente codice, denominata "garanzia per la risoluzione".

2.Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche quest'ultimo presenta le garanzie

previste al comma 1.

3.La garanzia di buon adempimento & costituita con le modalita di cui all'articolo 103 commi 1 e 2, ed
e pari al cinque per cento fisso dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza

applicazione degli incrementi per ribassi di cui all'articolo 103 comma

1 e permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal

relativo certificato.

4.La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" di natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del
contratto previsti dal codice civile e dal presente codice ed & di importo pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale, fermo restando che, qualora I'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di

euro, la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro.

5.La garanzia "per la risoluzione" copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le
procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e
I'eventuale maggior costo tra I'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e
I'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti

gia effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori.

6.La garanzia "per la risoluzione" ¢ efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data
di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorché cessa automaticamente. La garanzia "per
la risoluzione" cessa automaticamente oltre che per la sua escussione ai sensi del comma 1, anche

decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.
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7.Le garanzie di cui al presente articolo prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo

comma del codice civile.

8.Nel caso di escussione il pagamento ¢ effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore recante l'indicazione del titolo per cui la stazione

appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede I'escussione.

9.Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le

modalita di cui all'articolo 103, comma 9.

10.Le garanzie di cui al presente articolo e agli articoli 93 e 103 prevedono la rivalsa verso il contraente
e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per I'eventuale indebito
arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da piu garanti. I garanti designano un

mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.

Art.70 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1.Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del DLgs 50/2016, I'importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 16
del presente capitolato & ridotto al 50% per i concorrenti ai quali & stata rilasciata — da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000 - la certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

2.Ai sensi dell‘art. 103, comma 1, ultimo periodo del DLgs 50/2016, I'importo della garanzia fideiussoria
del presente capitolato € ridotto al 50% per |I'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o
dichiarazioni di cui al comma 1.

3.In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato
dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese
mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella

necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

ART.71 RESPONSABILITA VERSO TERZI

L'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti
e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando I'ente appaltante da ogni responsabilita

al riguardo.
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Art.72 Assicurazione a carico dell'impresa

1.Ai sensi dellart. 103, comma 7, del DLgs 50/2016, |'appaltatore & obbligato a stipulare,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche
una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

2.1l contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori g,
comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3.La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

1.la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprieta o
in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto
e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti,
esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e
gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri
comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

2.la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti
e vizi dell'opera, in relazione allintegra garanzia a cui l'impresa & tenuta, nei limiti della perizia e delle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il
contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

3.la copertura dei danni che I'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di
lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi hon soggetti
all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso
dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice
civile, e danni a persone dellimpresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione
appaltante;

4.l'indicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’'ufficio di Direzione dei Lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4.Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare I'Ente

Appaltante contro la responsabilita civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale € pari
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al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di

euro.

5.L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non
comporta l'inefficacia della garanzia.

6.La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’art. 48, comma 5, del DLgs 50/2016, le
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese mandanti.

7.Ai sensi dell'art. 103, comma 8, del DLgs 50/2016, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia
di cui all'art. 35 del DLgs 50/2016, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo € obbligato
a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale

dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

ART.73 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E
ASSISTENZA

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine €
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all‘art. 30, comma 5, 2° periodo
del DLgs 50/2016.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105,
comma 9, del DLgs 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo I'ente appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e
procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute
nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore
di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del DLgs 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro



73

quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la ditta appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del

contratto.

ART.74 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione" (d'ora in poi DLgs 159/2011), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore
non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai
sensi del citato decreto legislativo, in materia antimafia, ed € stata acquisita agli atti, attraverso la
Banca dati nazionale Unica per la documentazione antimafia (BDNA) istituita dal Ministero
dell'Interno, dalla quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione
o di divieto di cui all'art. 67 del DLgs 159/2011.

2. L'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, in ogni caso non
oltre 15 giorni dall'evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni
modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi
tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la
Prefettura competente, dellinsussistenza di misure di prevenzione di cui all'art.6 ovvero di
circostanza ostative di cui all'art. 67 DIgs 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all'art.85 dello
stesso Codice Antimafia.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui
nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa.

4. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche temporanea,
ai sensi degli artt. 14 e 16 del DLgs. 231/2001.

ART.75 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore, ha depositato presso I'ente appaltante:
a) Iscrizione alla camera di commercio;
b) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
c) DURC
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14
del DLgs 81/2008 e s.m.i.;

e) nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche



74

mansioni, incaricati per I'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del DLgs 81/2008 e
s.m.i.;

f) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'Istituto nazionale  assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

g) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o0 adeguamento dei prezzi pattuiti;

h) II piano operativo di sicurezza di cui allart. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008: documento
che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere
interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i cui contenuti sono
riportati nell’Allegato XV del DLgs 81/2008;

nei casi in cui non € previsto il PSC: m)il piano di sicurezza sostitutivo i cui contenuti sono indicati al
punto 3.1.1. dell’Allegato XV al DLgs 81/2008 e s.m.i.;

Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
presente contratto d‘appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la
sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 76 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra nei termini di Legge dopo l'avvenuta esecutivita del
contratto, o in anticipo sullo stesso nei casi di esecuzione di urgenza; la stessa dovra essere
eseguita nel rispetto 129 e 130 del DPR 554/99; prima della consegna dei lavori |'appaltatore

dovra redigere e consegnare il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i..

Art.77 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI (CRONOPROGRAMMA)

Il progetto esecutivo € corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni nei casi previsti dall’art. 42 del
DPR 554/99;

ART.78 TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori devono essere iniziati il giorno 18 Giugno 2017.
2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 75 (in lettere quarantacinque)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, computati secondo

le vigenti disposizioni normative.

ART.79 PENALE PER RITARDI

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari ad 1/1000
dell'importo contrattuale.

2. La misura complessiva della penale non pud superare il 10% dellimporto del contratto, pena la
facolta, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

4. E’ammessa su richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si
riconosca che il ritardo non & imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale &
manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione
non comporta riconoscimenti di compensi od indennizzi all’appaltatore.

5. Sullistanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del
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responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

ART.80 SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1. Eammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza
maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea
I'esecuzione a regola d‘arte dei lavori.

2. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per

ragioni di pubblico interesse o necessita.

ART.81 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori € effettuata attraverso la registrazione da parte del personale
incaricato, in apposito documento.

3. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se |'appaltatore rifiuta di presenziare
o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di

due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

ART.82 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli imposti
dal DLgs 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato
Generale). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell’appaltatore, le
spese per:

a) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno
della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di

regolare esecuzione;
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e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del

certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali,
contributi a favore della Cassa per gli Ingegneri ed Architetti, ed ogni altra imposta inerente i
lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti allU.T.C., se ed in quanto dovuto ai sensi dei

Regolamento comunali vigenti;

e spese per |'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e
I'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati. Ogni responsabilita ricadra, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto

dall'appaltante quanto del personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza;

le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge,

sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita a quei proprietari i cui immobili,
non espropriati, dall'appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per

abbattimento piante;

le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da
costruzione forniti dall'appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione
appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico dell'osservanza sia delle
vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle
che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e cosi anche durante le operazioni di

collaudo.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione dei Lavori o nel
cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore lavori e dell'Appaltatore nei modi piu adatti a

garantire la autenticita;
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10. le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere e impianti provvisionali, qualunque ne sia I'entita,

11.

12.

che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi le
murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse,
provenienti da infiltrazioni agli allacciamenti nuovi o gia esistenti da cause esterne, il tutto sotto la

propria responsabilita;

I'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta dell'appaltante, in attesa della
posa in opera e quindi, ultimati i lavori, I'onere di trasportare materiali residuati nei magazzini o

nei depositi che saranno indicati tramite la Direzione lavori dall'Appaltante;

le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e I'uso delle
materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle

medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;

13. la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori e sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici,

personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

14. l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione lavori su pali di fondazione,

solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;

15. la manutenzione di tutte le opere eseguite in dipendenza dell'appalto, nel periodo intercorrente

dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di
riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del
collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza
maggiore e sempre che |'appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 20

del Capitolato generale;

16. la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro

costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione

Lavori.

17. la fornitura ed installazione di tabelloni delle dimensioni, tipo e materiali prescritti dalla Direzione

Lavori, con l'indicazione dell'ente appaltante, del nome dei progettisti, del direttore lavori,
dell'assistente, del tipo di impianto dei lavori, nonché dell'impresa affidataria e di tutte quelle
subappaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti similari, e di tutte le

altre eventuali indicazioni che saranno fornite dall'appaltante

Quando I'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi. l'appaltante sara in diritto -previo avviso dato

per iscritto e, restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica - di provvedere
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direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di
rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e I'appaltante si
rimborsera della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sara applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli
obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere I'appaltante.

Tale penale sara ridotta del 5% qualora I'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento

entro il termine fissato nell'atto di notifica.

ART 83 VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora l'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di
cui all'art. 106 del DLgs 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate con
le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante.

2. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106
del DLgs 50/2016.

ART.84 INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

1. Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo comma, del
codice civile.

2. Ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in
corso di validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della
stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali
possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a
prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in
clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei
prezzi.

3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi
e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero I'effetto di alterare
la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni
di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui

all'art. 23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo
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originario e comunque in misura pari alla meta.

ART.85 PAGAMENTI

1. La stazione appaltante eroghera all'appaltatore |'anticipazione, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del
DLgs 50/2016.

2. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento
lavori di importo netto non inferiore al 35% dell'importo contrattuale.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi , per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla
redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall'importo minimo di cui al comma 2.

4. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento € operata
la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima.

5. 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non
oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione.

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

7. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta (90) giorni la stazione appaltante
dovra disporre comunque il pagamento in acconto degli importo maturati fino alla data di

sospensione.

ART.86 RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, spettano
all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura accertata annualmente con decreto del
Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dellimporto netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'art.
1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante
non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, &
facolta dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il
giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data

della predetta costituzione in mora.
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ART.87 QUALIFICAZIONE

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato € richiesta la qualificazione per le seguenti
categorie e classi dimporto, in conformita agli articoli ancora vigenti del Regolamento di cui al D.P.R.
207/2010, e ai sensi dell’art. 84 del DLgs 50/2013:

per la categoria 0S28 per I'importo di 150.000,00 oppure secondo quanto indicato dall'articolo 90 del D
PR 207/2010.

ART.88 SUBAPPALTO

Il subappalto & sottoposto alle condizioni di cui all'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.
Ai sensi dell’ art. 30 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, (Cosi come modificato dal DPR 10 marzo 2004, n.

93, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici).

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
2. Previa autorizzazione dell’ente appaltante, I'appaltatore pu6 subappaltare i lavori indicati a tale
scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste.

3. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a specifiche disposizioni.

ART.89 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'ente appaltante ha facolta di risolvere il contratto.

2. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

3. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART.90 COLLAUDO E MANUTENZIONE

1. 1l certificato di collaudo deve essere emesso entro specifici termini.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del DLgs 50/2016, il predetto certificato assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'ente appaltante; il

silenzio dell’'ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad
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approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente appaltante prima che il
certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta dell'ente appaltante richiedere la consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART.91 CONTROVERSIE

1. Qualora il responsabile del procedimento accerti liscrizione, sui documenti contabili, di riserve
ammissibili € non manifestamente infondate di importo tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale,

lo stesso avvia, in corso d'opera, la procedura prevista della normativa vigente.

2. Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d’opera o ne siano state iscritte altre in calce
al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto della
normativa vigente.

3. Anche al di fuori dei casi in cui & previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie
derivanti dall’'esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista della
normativa vigente.

4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalita di cui ai commi
precedenti, la loro risoluzione sara demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del

Codice di Procedura Civile.
TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALI
ART.92 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente
richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori
pubblici.

ART.93 DOCUMENTI CONTRATTUALI

a. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’ente appaltante, i seguenti

documenti:
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1. il DLgs 50/2016;
gli articoli non abrogati del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 207/2010 e del
Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;

3. gli elaborati progettuali;

4. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all‘art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i;

5. il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96, comma 1, lett. g), DLgs 81/2008 e s.m. e i.;

6. il cronoprogramma dei lavori.

Art.94 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dellappaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle
inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia
del contratto e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dellart. 8, comma 1, del Capitolato
Generale di cui al D.M. 145/2000 .

2. I/ presente contratto é soggetto allimposta sul valore aggiunto (IVA); IlVA é regolata dalla legge;

tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.

Art.95 CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

Con la sottoscrizione del contratto I'’Appaltatore ammette e riconosce la piena conoscenza delle norme
generali e particolari che regolano I'appalto; di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione
dell'offerta presentata per assumere |'appalto, ivi compresa la natura del suolo e del sottosuolo e la
distanza da eventuali cave per I'approvvigionamento dei materiali; I'esistenza di discariche per rifiuti; la
presenza o meno di acqua ecc,; di aver infine tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri

derivanti dall’applicazione di quanto previsto dai Piani di sicurezza ex D.LG. 494/96, quando previsti.

Art. 96 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Impresa appaltatrice, oltre alle norme stabilite nel presente schema di contratto dovra attenersi alle
seguenti disposizioni:

- capitolato speciale di appalto;

- Gli articoli non abrogati del Dm 145/2000 (Capitolato Generale) e del Dpr 207/2010;
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DPR 554/99;
Legqi, Decreti, Regolamenti e circolari Ministeriali emanati e vigenti al momento dell’esecuzione

dei lavori;
Norme emanate dal CNR, Norme CEI, Tabelle CEI-UNEL e testi citati nel presente Capitolato;

D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.;
Tutte le altre disposizioni hormative vigenti al momento dell’appalto;
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