

COMUNE DI BORDIGHERA

ADEGUAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO SITUATO NEL COMUNE DI BORDIGHERA "DE AMICIS-RUFFINI" IN VIA PELLOUX

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

STUDIO TECHNE ASSOCIATO
INGG. BERTORA, PINO, CALANDRI, ASCHERI
Viale Matteotti 4, 18100 Imperia (IM)
tel. 0183/650796
p.e.c.: studiotechneassociato@pec.it

COLLABORAZIONE CSP
ING. PAOLO BIANCHERI
Via Roseto 31, 18012 Bordighera (IM)
tel. 0184/263309
p.e.c.: paolo.biancheri@ingpec.eu

COLLABORAZIONE IMPIANTISTICA
ING. FABIO GRAMAGNA
Via Arziglia 137, 18012 Bordighera (IM)
tel. 0184/263201
p.e.c.: fabio.gramagna@ingpec.eu

AGGIORNAMENTI

Numero:	Data:	Descrizione:	Approvazione:	Emissione:

IMPRESA:		PROGETTO ESECUTIVO
OGGETTO TAVOLA: QUADRO ECONOMICO		IDENTIFICATIVO: D.06 De Amicis-Ruffini
NOME FILE:	DATA: 23/08/2023	SCALA:

Comune di BordigheraRIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO
"RUFFINI-DE AMICIS" SITO IN VIA PELLOUX**QUADRO ECONOMICO****QUADRO ECONOMICO LOTTO N. 1**

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
LOTTO 1 – NUOVI SERRAMENTI, COIBENTAZIONE TETTO			
Importo per l'esecuzione dei lavori (escluso oneri sicurezza)	Euro	740.020,67	
Importo per attuazione PSC (NON soggetti a ribasso d'asta)	Euro	27.114,92	
Sommano			
TOTALE APPALTO (compreso oneri sicurezza)	Euro	767.135,59	767.135,59
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Euro	740.020,67	
SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. 10% sui lavori Euro	Euro	76.713,56	
Accantonamento per imprevisti	Euro	15.001,35	
Fondo incentivante servizio DL, coordinamento	Euro	689,63	
Fondo incentivante su lavori e sicurezza	Euro	15.342,71	
Spese validazione progetto	Euro	1.500,00	
Spese ANAC	Euro	375,00	
Spese pubblicazione bando ed esiti	Euro	3.000,00	
Direzione lavori e coord. sicurezza – collaudi (compreso oneri)	Euro	43.750,32	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	156.372,57	156.372,57
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO N. 1	Euro		923.508,16

Imperia, 23/08/2023

Il Progettista

Ing. Giampiero Bertora

