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OGGETTO:PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E 

PULIZIA DEI TORRENTI SASSO, BORGHETTO E RII MINORI PER L’ANNO 2016. 

PROGETTO  ESECUTIVO 

 

 RELAZIONE TECNICA  

 
 In relazione agli interventi di cui all’oggetto, il Comune di Bordighera prevede di realizzare anche per l’anno 

2016 i necessari lavori di manutenzione dei Torrenti principali - il Rio Sasso e il Rio Borghetto -  e di alcuni ritani 
secondari (Rio Lunassa, Rio Termini, Rio 11, Rio Cà Bianca, Vallone Castagna), il tutto anche secondo le indicazioni 

degli Enti preposti ai controlli sul territorio, al fine della riduzione delle situazioni di rischio ed alla conservazione 

delle giuste condizioni di regolare deflusso delle acque. 
 

Dato atto che: 

- con deliberazione n.78 del 25.05.2016 la Giunta Comunale ha approvato il progetto preliminare delle opere di cui 

trattasi, redatto dal Servizio Manutenzione e Giardini in data 13.05.2016, per l’importo complessivo di € 112.687,29. 
- con istanza in data 27.05.2016 , agli atti prot.12479 detto  progetto è stato consegnato il 30.05.2016 alla Regione 

Liguria Dipartimento del Territorio , sede di Imperia, al fine dell’ottenimento del cofinanziamento regionale previsto 

con D.G.R. n.302/2016 . 
 

           L’attuale situazione morfologica dei siti interessati evidenzia bacini idrici di lieve e media portata, i cui argini e 

parti alveo risultano infestanti da vegetazione erbacea ed arbustiva stagionale spontanea in fase di accrescimento, con 

zone delimitate di deposito di materiali litoidi e ghiaiosi, soggette a modificazioni condizionate dall’alternarsi dei 
flussi idrici periodici;  

da tempo tali corsi d’acqua vengono interessati da un sistematico programma di manutenzione a cadenza annuale, il 

cui ultimo intervento risale all’agosto 2015. 
 

Tenuto conto che tale situazione è suscettibile di ulteriori assestamenti in funzione dell’andamento della piovosità 

stagionale del periodo intercorrente tra l’attuale fase progettuale ed il momento in cui si eseguiranno gli interventi - 
previsti come ogni anno per la fine dell’estate – e considerate le esperienze degli anni precedenti, si prevede in linea 

generale la seguente tipologia di lavorazioni: 

1 - Decespugliatura manuale e/o meccanica della vegetazione erbacea spontanea, composta da Canna comune (Arundo 

donax ) ed erbe diverse , di nessun valore macchiatico,  presente negli alvei e sulle sponde dei corsi d’acqua, con 
triturazione e rilascio sul posto del materiale vegetale trinciato. 

2 – Rimozione e smaltimento a discarica di eventuali detriti/carcasse metalliche/plastiche, ecc. 

3 – Rimozione e smaltimento a discarica di materiali ghiaiosi alluvionali accumulati nei piccoli bacini di briglie e salti 
d’acqua, con particolare riferimento a due punti precisi: via Meroglio e via Pisciavina. 

4 – Risagomatura di tratte degli alvei interessati da depositi alluvionali e/o da erosioni, mediante livellatura sul posto 

del materiale litoide presente, con l’ausilio di mezzi meccanici. 
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 - Si prevedono altresì piccoli interventi, in economia, di ripristino di manufatti di sponda parzialmente crollati. 
 

L’epoca di realizzazione dei lavori è prevista per la fine del mese di Settembre, coincidente con la chiusura della 

stagione balneare e con il periodo di minor impatto sul ciclo biologico della fauna eventualmente presente lungo i 

corsi d’acqua (anatre e gallinelle d’acqua) . 
Una volta ultimati i lavori si otterrà un aumento del grado di sicurezza degli alvei interessati, che risulteranno privi di 

vegetazione infestante, rifiuti ingombranti e detriti alluvionali, in modo da garantire quanto più possibile il regolare 

deflusso delle acque. 
 

In relazione alla quantificazione del costo dell’intervento, si allega alla presente il computo metrico di previsione, 

redatto con i prezzi unitari ricavati dal Prezziario Regionale Opere Edili 2014. 
 

 

Si precisa che detto computo metrico, redatto in data odierna assume carattere di stima indicativa 
poiché, tenuto conto che l’esecuzione dei lavori di cui sopra è prevista per il prossimo autunno, risulta ipotizzabile che 
l’attuale situazione dei rii interessati potrà subire cambiamenti in relazione ai futuri eventi atmosferici;  pertanto 

l’esatta valutazione degli interventi necessari potrà essere effettuata solo al momento dell’inizio degli stessi, che 

verranno sistematicamente contabilizzati e puntualmente rendicontati , come da prassi consolidata. 
 

Il presente progetto esecutivo per l’anno corrente contempla l’esecuzione di tutti gli interventi 

presuntivamente necessari al mantenimento del regime idraulico dei corsi d’acqua interessati ed avrà il seguente 
quadro economico :  

 

LAVORI A BASE D'APPALTO     

IMPORTO LAVORI  
      
€86.936,82  

di cui  per Manodopera € 41.233,13  
di cui per Lavorazioni € 45.703,69  

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA  € 343,24  
SOMMANO  €87.280,06 

SOMME A DISPOSIZIONE   

Per imprevisti, in economia, a stima, iva compresa € 6.312,71  
Incentivo  2% - art 113 D.Lgs. 50/2016 € 1.825,61  
IVA 22 % sui lavori € 19.201,62  
TASSA AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP.   € 30,00  

POLIZZA R.C. per verificatore interno, ex art.57 d.p.r. 207/2010 € 200,00  
POLIZZA RESPONSABILITA' progettista e D.L. , art.270 d.p.r. 207/2010 € 150,00  
   

SOMMANO  
 

€27.719,94 

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 115.000,00 
 
  

Di cui la quota massima cofinanziabile dalla Regione – giusta deliberazione G.R. n.302/2016 - risulta di € 

40.000,00, previa approvazione del presente progetto,  mentre la restante spesa di € 75.000,00 rimarrà a carico del 

Bilancio comunale. 
 

 

      
 

 

                      Il Progettista  
                 Il Direttore del  Servizio Giardini  

         Agrot. Sergio Balduinotti 


