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DETT. 2

DETT. 2

DETT. 2

Fase -
Demolizione
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NOTE GENERALI
1) ELABORATO AD INTEGRAZIONE DEI DISEGNI DI ARCHITETTURA E IMPIANTI;
2) L'APPALTATORE DOVRA' VERIFICARE QUOTE E DIMENSIONI;
3) GLI INTERVENTI PROVVISIONALI E DI PUNTELLAZIONE DOVRANNO GARANTIRE LA STABILITA' DELLE 
OPERE IN TUTTE LE FASI DI ESECUZIONE;
4) LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO RIFERITE ALLA QUOTA +9.71m s.l.m.m.
5) I LIVELLI INDICATI (                         ) SONO RIFERITI RISPETTIVAMENTE ALL'ESTRADOSSO E 
ALL'INTRADOSSO STRUTTURALE DEI MANUFATTI;
6) LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI;
7) LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN METRI E MILLIMETRI SALVO DIVERSA INDICAZIONE;
8) QUOTE E DIMENSIONI NON INDICATE RIMANDANO AL PROGETTO GENERALE;
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Scala  1 : 50

FASE 2 - Demolizione pavimentazione e scavo

Scala  1 : 100

PIANTA DELLE DEMOLIZIONI

LEGENDA DEMOLIZIONI

Scala  1 : 50

FASE 7 - Realizzazione dei muri controterra

Scala  1 : 50

FASE 3 - Realizzazione della nuova fondazione

Scala  1 : 50

FASE 5 - Demolizione dei muri interni

Scala  1 : 50

FASE 1 - Puntellamento e demolizione soletta superiore

SEZIONE 1-1

Scala  1 : 50

FASE 4 - Spostamento del puntello
Scala  1 : 50

FASE 6 - Completamento della fondazione

FASI REALIZZATIVE IN PROSSIMITA' DEI MURI CONTROTERRA ESISTENTI

Scala  1 : 50

FASE 8 - Realizzazione della soletta superiore
Scala  1 : 50

FASE 9 - Rimozione dei puntelli
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