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Data, 12/08/2014

MURO DI CONTENIMENTO AL SERVIZIO DELLA STRADA COMUNALE
IN VIA GEN. VINCENZO ROSSI KM 2+300 FRAZIONE SASSO DI 
BORDIGHERA.
REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO E RIVESTIMENTO DI 
UN TRATTO DI MURO ESISTENTE A COMPLETAMENTO 
DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI 
STRADA. 

COMUNE DI BORDIGHERA

IL TECNICO
Geom. Luigi Fallù
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Scavi, demolizioni, reinterri  (SpCat 1)

Trasporto dei mezzi d'opera: Trasporto dell'escavatore e di tutti i  mezzi d'opera occorrenti con autocarro e carrellone dal  deposito dell'appaltatore al cantiere e ritorno.

1 Trasporto dei mezzi d'opera: Trasporto dell'escavatore e di tutti i  
001 mezzi d'opera occorrenti con autocarro e carrellone dal  deposito 

dell'appaltatore al cantiere e ritorno.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

Scavo di sbancamento: Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale formazione di gradonature, nonche' le eventuali armature e sbadacchiature  e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto, compreso l'onere di demolizione della muratura in pietra esistente e l'accataspamento del pietrame di recupero nell'ambito del cantiere per il successivo riutilizzo.

2 Scavo di sbancamento: Scavo di sbancamento eseguito in terreno di 
30.01.0010.0 qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura 
10.005 da martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume non 

superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale formazione di gradonature, 
nonche' le eventuali armature e sbadacchiature  e il carico su qualsiasi 
mezzo di trasporto, compreso l'onere di demolizione della muratura in 
pietra esistente e l'accataspamento del pietrame di recupero nell'ambito 
del cantiere per il successivo riutilizzo.
Scavo di sbancamento 16,00 2,00 2,000 64,00

0,50 16,00 8,00 1,000 64,00

SOMMANO mc 128,00 5,50 704,00

Scavo di fondazione: Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo per la fondazione del muro di sostegno  in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonche' il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta e l'accatastamento nell'ambito del cantiere per un eventuale successivo riutilizzo, incluso il taglio dell'asfalto. E seguito a macchina e a mano sino ad una profondita' di 4 m del piano di sbancamento o di campagna . 

3 Scavo di fondazione: Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo 
30.02.0030.0 per la fondazione del muro di sostegno  in terreno di qualsiasi natura e 
10.015 consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e 

da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 
0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonche' il 
sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta e 
l'accatastamento nell'ambito del cantiere per un eventuale successivo 
riutilizzo, incluso il taglio dell'asfalto. E seguito a macchina e a mano 
sino ad una profondita' di 4 m del piano di sbancamento o di campagna 
. 
Scavo di fondazione 16,00 2,65 0,900 38,16

SOMMANO mc 38,16 22,00 839,52

Esecuzione di riempimento: Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture di sostegno eseguito dal basso con mezzo meccanico, con pietrame e materiale di recupero dagli scavi compresa la fornitura e posa di terra vegetale eventualmente mancante sino al raggiungimento delle quote indicate dalla D.L.

4 Esecuzione di riempimento: Esecuzione di riempimento o drenaggio a 
30.03.0050.0 tergo di strutture di sostegno eseguito dal basso con mezzo meccanico, 
05 con pietrame e materiale di recupero dagli scavi compresa la fornitura e 

posa di terra vegetale eventualmente mancante sino al raggiungimento 
delle quote indicate dalla D.L.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto: Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto non tessuto in poliestere, peso non inferiore a 300 gr/mq, con sovrapposizione minima di circa cm 40, da posizionare tra il profilo del terreno naturale ed il riempimento drenante a tergo muro.Ogni onere compreso per dare un lavoro eseguito a regola d'arte.

5 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto: Fornitura e posa in 
23.8.50.20 opera di geotessile tessuto non tessuto in poliestere, peso non inferiore a 

300 gr/mq, con sovrapposizione minima di circa cm 40, da posizionare 
tra il profilo del terreno naturale ed il riempimento drenante a tergo 
muro.
Ogni onere compreso per dare un lavoro eseguito a regola d'arte.

18,00 6,000 108,00

SOMMANO m2 108,00 2,50 270,00

Parziale Scavi, demolizioni, reinterri  (SpCat 1) euro 3´813,52

Opere strutturali  (SpCat 2)

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per getti di riempimento, sottofondazione (magrone) massetti di spessore superiore ad 8 cm ecc, comprese le eventuali casseforme e l'ausilio di mezzi meccanici disollevamento, per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice.

6 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: Provvista e posa in opera di 
2.03.0020.0 conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per getti di riempimento, 

sottofondazione (magrone) massetti di spessore superiore ad 8 cm ecc, 

COMMITTENTE: COMUNE DI BORDIGHERA

A   R I P O R T A R E 3´813,52
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R I P O R T O 3´813,52

comprese le eventuali casseforme e l'ausilio di mezzi meccanici di
sollevamento, per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice.
Magrone sottofondazione sbordo medio cm 10 da sedime fondale *
(larg.=(2,65+,1+,1)) 16,00 2,85 0,100 4,56

SOMMANO m3 4,56 98,20 447,79

FORNITURA CLS FONDAZIONI: Fornitura a piè d'opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4 classe esposizione XC2 Rck 30 N/mmq. Per fondazione.

7 FORNITURA CLS FONDAZIONI: Fornitura a piè d'opera di 
27.02.0010.0 conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi 
10.005 strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova 

costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4 classe esposizione 
XC2 Rck 30 N/mmq. Per fondazione.
(2,65*0,6*16) 16,00 2,65 0,600 25,44

SOMMANO m3 25,44 113,22 2´880,32

FORNITURA CLS ELEVAZIONE: Fornitura a piè d'opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4 classe esposizione XC3 Rck 35N/mmq. Per elevazione.

8 FORNITURA CLS ELEVAZIONE: Fornitura a piè d'opera di 
27.02.0010.0 conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi 
10.005e strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova 

costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4 classe esposizione 
XC3 Rck 35N/mmq. Per elevazione.
(4.2*16*0.5) 16,00 0,50 4,200 33,60

SOMMANO m3 33,60 113,22 3´804,19

CASSEFORME ELEVAZIONE: Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli, compresi i ponteggi di servizio,compresi oneri esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura delle fasi di getto, compreso disarmo e pulizia del legname, compreso onere della formazione barbacani come indicato nel progetto esecutivo o disposto dalla D.L., materiali compresi: per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con motrice per murature in elevazione.

9 CASSEFORME ELEVAZIONE: Provvista e posa in opera di 
32.01.0020.0 casseforme di legname o pannelli, compresi i ponteggi di servizio,
05.030 compresi oneri esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura delle 

fasi di getto, compreso disarmo e pulizia del legname, compreso onere 
della formazione barbacani come indicato nel progetto esecutivo o 
disposto dalla D.L., materiali compresi: per nuove costruzioni e 
ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con motrice per murature in 
elevazione.
(2*4.2*16) 2,00 16,00 4,200 134,40

SOMMANO m2 134,40 45,03 6´052,03

POSA IN OPERA CLS FONDAZIONI: Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione, compresa vibratura, con ausilio mezzi meccanici, esclusa casseratura. Pe nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice.

10 POSA IN OPERA CLS FONDAZIONI: Solo posa in opera di 
32.03.0050.0 conglomerato cementizio, per opere di fondazione, compresa vibratura, 
10 con ausilio mezzi meccanici, esclusa casseratura. Pe nuove costruzioni 

in cantieri accessibili con motrice.
(16*0,6*2,65) 16,00 2,65 0,600 25,44

SOMMANO m3 25,44 20,96 533,22

POSA IN OPERA CLS ELEVAZIONE: Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per muri di sostegno, setti paratie e simili dello spessore medio superiore a 0,40 m, con o senza orditura metallica, compresa vibratura, con ausilio di idonei mezzi di sollevamento, wscluse casseforme ed acciaio. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice.

11 POSA IN OPERA CLS ELEVAZIONE: Solo posa in opera di 
32.03.0060.0 conglomerato cementizio, per muri di sostegno, setti paratie e simili 
10 dello spessore medio superiore a 0,40 m, con o senza orditura metallica, 

compresa vibratura, con ausilio di idonei mezzi di sollevamento, 
wscluse casseforme ed acciaio. Per nuove costruzioni in cantieri 
accessibili con motrice.
(16*4,2*0,5) 16,00 0,50 4,200 33,60

SOMMANO m3 33,60 36,94 1´241,18

ACCIAO PER C.A.: Fornituca lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture du nuova costruzone, acciao ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450 (ex FeB44K)

12 ACCIAO PER C.A.: Fornituca lavorazione e posa in opera di acciaio 
32.02.0010.0 per cemento armato, inclusi gli sfridi di lavorazione, per cantieri 
10.010 accessibili con motrice, per strutture du nuova costruzone, acciao ad 

aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450 (ex FeB44K)
Fondazioni: staffe pos 1 *(par.ug.=6,66*16) 106,56 4,05 1,580 681,88
Fondazioni: staffe pos 2 *(par.ug.=16*6,66) 106,56 4,05 1,580 681,88
Fondazioni - longitudinali 30,00 16,00 0,880 422,40
Attese - pos 3 *(par.ug.=16*6,66) 106,56 3,00 1,580 505,09
Attese - pos 3 (fi 12) *(par.ug.=16*3,3) 52,80 3,00 0,880 139,39
Attese - pos 4 *(par.ug.=16*6,66) 106,56 2,00 0,880 187,55

COMMITTENTE: COMUNE DI BORDIGHERA

A   R I P O R T A R E 2´618,19 18´772,25
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R I P O R T O 2´618,19 18´772,25

Arm sup. - pos 5 *(par.ug.=16*6,66) 106,56 4,00 1,580 673,46
Arm.sup. - pos 6 *(par.ug.=16*6,66) 106,56 4,00 0,880 375,09
Correnti longitudinali 48,00 16,00 0,880 675,84
Cappellotto  - Pos 7 *(par.ug.=16*6,66) 106,56 2,05 0,880 192,23
Spilli - Pos 8 *(par.ug.=6*4,2*16) 403,20 0,80 0,395 127,41
Attese per ripresa getto orizzontale (80 cm sovrapposizione) ferri di
parete 44,00 0,80 0,880 30,98
Attese per ripresa getto fondazione (80 cm sovrapposizione) 30,00 0,80 0,880 21,12

SOMMANO kg 4´714,32 1,64 7´731,48

Parziale Opere strutturali  (SpCat 2) euro 22´690,21

Opere murarie, ripristini  (SpCat 3)

Rivestimento di muri di sostegno - Rivestimento di muri di sostegno, ad opus incertum, dello spessore di circa 20/30 cm, in opera con malta cementizia dosata a 300 kg di cemento 32,5 compresa la stuccatura e la stilatura dei giunti, compresa  la fornitura della pietra ed ogni altro materiale occorrente. Iin pietra calcarea comune,  della stessa tipologia e trama del rivestimento del muro esistente, compreso il coronamento della sommità con cordolo in malta cementizia, secondo le indicazioni della D.L., incluso il raccordo alle murature adiacenti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi i ponteggi di servizio contabilizzati a parte.

13 Rivestimento di muri di sostegno - Rivestimento di muri di sostegno, 
33.03.0010 ad opus incertum, dello spessore di circa 20/30 cm, in opera con malta 

cementizia dosata a 300 kg di cemento 32,5 compresa la stuccatura e la 
stilatura dei giunti, compresa  la fornitura della pietra ed ogni altro 
materiale occorrente. Iin pietra calcarea comune,  della stessa tipologia e 
trama del rivestimento del muro esistente, compreso il coronamento 
della sommità con cordolo in malta cementizia, secondo le indicazioni 
della D.L., incluso il raccordo alle murature adiacenti ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi i ponteggi di 
servizio contabilizzati a parte.
Muro di sostegno di nuova realizzazione 16,00 4,200 67,20
Muro di sostegno in cemento armato esistente 34,00 3,100 105,40

SOMMANO mq 172,60 130,00 22´438,00

Ripristino del manto stradale -  Ripristino del manto stradale  con tappeto in asfalto nella zona antistante il muro in progetto, compreso il taglio a sega dell'asfalto esistente, la rimozione dello stesso ed ogni onere per lo smaltimento, compresa l'eventuale  formazione di una cunetta per il convogliamento delle acque piovane;  rimozione di tutti i materiali di risulta eventualmente presenti in cantiere ed ogni onere per il corretto smaltimento in discarica, pulizia finale del cantiere;

14 Ripristino del manto stradale -  Ripristino del manto stradale  con 
002 tappeto in asfalto nella zona antistante il muro in progetto, compreso il 

taglio a sega dell'asfalto esistente, la rimozione dello stesso ed ogni 
onere per lo smaltimento, compresa l'eventuale  formazione di una 
cunetta per il convogliamento delle acque piovane;  rimozione di tutti i 
materiali di risulta eventualmente presenti in cantiere ed ogni onere per 
il corretto smaltimento in discarica, pulizia finale del cantiere;

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00

Parziale Opere murarie, ripristini  (SpCat 3) euro 23´038,00

Oneri per la sicurezza  (SpCat 4)

LOCALI IGIENICI E DI RICOVERO - BAGNO CHIMICO TRASPORTABILE - Costo di utilizzo, per la salute ed igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Compreso trasporto da eper il cantiere, l'installazione, la pulizia periodica. Costo indicativo per mesi 4.

15 LOCALI IGIENICI E DI RICOVERO - BAGNO CHIMICO 
0002 TRASPORTABILE - Costo di utilizzo, per la salute ed igiene dei 

lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta 
densità, privo di parti significative metalliche. Le superfici interne ed 
esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica 
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un 
sistema semplice di pompaggio dei liquami. Compreso trasporto da e
per il cantiere, l'installazione, la pulizia periodica. Costo indicativo per 
mesi 4.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00

LUCI SU SEDE STRADALE: indicazione ingombro recinzione su sede stradale mediante fornitura e posa opera luci per cantieri stradali, ad indicazione fissa, poste ad opportuna distanza. Costo per tutta la durata dei lavori.

16 LUCI SU SEDE STRADALE: indicazione ingombro recinzione su 
002b sede stradale mediante fornitura e posa opera luci per cantieri stradali, 

ad indicazione fissa, poste ad opportuna distanza. Costo per tutta la 
durata dei lavori.
Come da indicazione planimetria allegata 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 100,00 100,00

COMMITTENTE: COMUNE DI BORDIGHERA

A   R I P O R T A R E 50´041,73
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R I P O R T O 50´041,73

ALLESTIMENTO CANTIERE: Spostamento e posizionamento dei New Jersey già presenti nell'area di cantiere, allineamento con recinzione costituita da pannelli metallici zincati, completamento di recinzione mediante rete plastificata arancione tesa su idonei supporti ovvero lamierino metallico. Recinzione altezza totale metri 2 (ivicompresi i new jersey). Smontaggio a fine lavori e deposito degli elementi esistenti presso sito comunale indicato dall'Ufficio Tecnico. 

17 ALLESTIMENTO CANTIERE: Spostamento e posizionamento dei 
002c New Jersey già presenti nell'area di cantiere, allineamento con 

recinzione costituita da pannelli metallici zincati, completamento di 
recinzione mediante rete plastificata arancione tesa su idonei supporti 
ovvero lamierino metallico. Recinzione altezza totale metri 2 (ivi
compresi i new jersey). Smontaggio a fine lavori e deposito degli 
elementi esistenti presso sito comunale indicato dall'Ufficio Tecnico. 

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 200,00 200,00

IMPIANTI DI CANTIERE - Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, del peso di 20 kg circa ciascuno, dell'altezza di metri 2.00 circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati su tubolari e posti in opera su basi di calcestruzzo di 30 kg circa cadauna, montaggio e smontaggio e noleggio per tutta la durata del lavoro

18 IMPIANTI DI CANTIERE - Recinzione di delimitazione costituita da 
70.01.016.5 pannelli, del peso di 20 kg circa ciascuno, dell'altezza di metri 2.00 

circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati su tubolari e posti in 
opera su basi di calcestruzzo di 30 kg circa cadauna, montaggio e 
smontaggio e noleggio per tutta la durata del lavoro

22,00 22,00

SOMMANO m 22,00 7,36 161,92

NOLO DI IMPIANTO SEMAFORICO: noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci, corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno.Compresa segnaletica stradale associata

19 NOLO DI IMPIANTO SEMAFORICO: noleggio di impianto 
70.01.019* semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di 

lanterne semaforiche a tre luci, corredati di una batteria cadauno a 
funzionamento automatico alternato, valutato a giorno.Compresa 
segnaletica stradale associata
2 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 200,00 400,00

IMPIANTI DI CANTIERE - PONTEGGIO METALLICO FISSO -Noleggio di ponteggio tubolare completo di legname per piani di lavoro, pronto per l'uso e conforme alle regole antinfortunistiche vigenti, incluso oneri di montaggio e smontaggio, eventuali oneri di progettazione, impianto di messa a terra, segnaletica, illuminazione e reti di protezione, escluse eventuali mantovane. Per tutta la durata dei lavori.

20 IMPIANTI DI CANTIERE - PONTEGGIO METALLICO FISSO -
70.01.020.00 Noleggio di ponteggio tubolare completo di legname per piani di lavoro, 
5 pronto per l'uso e conforme alle regole antinfortunistiche vigenti, 

incluso oneri di montaggio e smontaggio, eventuali oneri di 
progettazione, impianto di messa a terra, segnaletica, illuminazione e 
reti di protezione, escluse eventuali mantovane. Per tutta la durata dei 
lavori.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´304,00 2´304,00

PRESIDI PRONTO SOCCORSO - Fornitura e posa in opera di cassette pronto soccorso, compresa la costante sostituzione del materiale deteriorabile - fino a 25 persone

21 PRESIDI PRONTO SOCCORSO - Fornitura e posa in opera di 
70.03.005.00 cassette pronto soccorso, compresa la costante sostituzione del materiale 
5 deteriorabile - fino a 25 persone

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 63,50 63,50

SEGNALETICA - Cartelli generali di cantiere - Cartello identificativo di cantiere a norma di regolamento edilizio normativa sui lavori pubblici, così come integrato dalle disposizioni minime di 2.00 mq, contenente: nominativo e indirizzo dell'impresa appaltatrice, nominativo ed indirizzo del committente, nominativo del responsabile dei lavori, oggetto ed importo dei lavori, nominativo del progettista, responsabile del procedimento, direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, coordiantore per la sicurezza in fase di esecuzione, responsabile della sicurezza di prevenzione, responsabile della sicurezza dei lavoratori, nominativo e numero iscrizione CCIAA delle imprese subappaltatrici, data inizio dei lavori, data e numero dell'autorizzazione concessionaria e autorizzazione in deroga per inquinamento acustico, nominativo responsabile del cantiere per reperibilità telefonica.

22 SEGNALETICA - Cartelli generali di cantiere - Cartello identificativo 
70.09.005.00 di cantiere a norma di regolamento edilizio normativa sui lavori 
5 pubblici, così come integrato dalle disposizioni minime di 2.00 mq, 

contenente: nominativo e indirizzo dell'impresa appaltatrice, nominativo 
ed indirizzo del committente, nominativo del responsabile dei lavori, 
oggetto ed importo dei lavori, nominativo del progettista, responsabile 
del procedimento, direttore dei lavori, assistente alla direzione dei 
lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, 
coordiantore per la sicurezza in fase di esecuzione, responsabile della 
sicurezza di prevenzione, responsabile della sicurezza dei lavoratori, 
nominativo e numero iscrizione CCIAA delle imprese subappaltatrici, 
data inizio dei lavori, data e numero dell'autorizzazione concessionaria e 
autorizzazione in deroga per inquinamento acustico, nominativo 
responsabile del cantiere per reperibilità telefonica.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 30,00 30,00

COMMITTENTE: COMUNE DI BORDIGHERA

A   R I P O R T A R E 53´201,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´201,15

SEGNALETICA - Noleggio di cartello per cantieri di edilizia civile indicanti pericolo, divieto, obbligo, informazione, rispondenti alle vigenti norme di legge , con valutazione cartello/giorno, per distanze lettura di metri 10 circa.

23 SEGNALETICA - Noleggio di cartello per cantieri di edilizia civile 
70.09.010.01 indicanti pericolo, divieto, obbligo, informazione, rispondenti alle 
0 vigenti norme di legge , con valutazione cartello/giorno, per distanze 

lettura di metri 10 circa.
10 1,00 90,000 90,00

SOMMANO cadauno 90,00 0,12 10,80

Parziale Oneri per la sicurezza  (SpCat 4) euro 3´670,22

Parziale LAVORI A MISURA euro 53´211,95

T O T A L E   euro 53´211,95

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Scavi, demolizioni, reinterri 3´813,52
  002 Opere strutturali 22´690,21
  003 Opere murarie, ripristini 23´038,00
  004 Oneri per la sicurezza 3´670,22

Totale SUPER CATEGORIE euro 53´211,95

     Data, 12/08/2014

Il Tecnico
Geom. Luigi Fallù
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-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza  euro 49´541,73
Oneri per la sicurezza  euro 3´670,22

Sommano  euro 53´211,95

Somme a disposizione per:

I.V.A. 22%  euro 11´706,63
Attività tecniche specialistiche per progettazione , indagini geologiche strutturale, coordinamento sicurezza.  euro 3´425,76
Accantonamento di cui al D.Lgs. 163/2006 art.92 (Quota riservata al RUP per le opere strutturali: € 22.690,21*2%*0.25= € 113,46 + 2% per le opere residue: €
30.521,74*2% = € 610,44    tot € 723,90)  euro 723,90
Spese per pubblicazioni e gara  euro 500,00
Assicurazione del verificatore interno  euro 200,00
Spese per collaudatore delle opere in cemento armato  euro 1´000,00
Per imprevisti ed arrotondamenti  euro 2´231,76

Sommano  euro 19´788,05

TOTALE  euro 73´000,00

     Data, 12/08/2014

Il Tecnico
Geom. Luigi Fallù

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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