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Bordighera, 12/08/2014

MURO DI CONTENIMENTO AL SERVIZIO DELLA STRADA COMUNALE
IN VIA GEN. VINCENZO ROSSI KM 2+300 FRAZIONE SASSO DI 
BORDIGHERA.
REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO E RIVESTIMENTO DI 
UN TRATTO DI MURO ESISTENTE A COMPLETAMENTO 
DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI 
STRADA. 

COMUNE DI BORDIGHERA

IL TECNICO
Geom. Luigi Fallù
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LOCALI IGIENICI E DI RICOVERO - BAGNO CHIMICO TRASPORTABILE - Costo di utilizzo, per la salute ed igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Compreso trasporto da e per il cantiere, l'installazione, la pulizia periodica. Costo indicativo per mesi 4.

1 LOCALI IGIENICI E DI RICOVERO - BAGNO CHIMICO TRASPORTABILE - Costo di 
0002 utilizzo, per la salute ed igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad 

alta densità, privo di parti significative metalliche. Le superfici interne ed esterne del servizio 
igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace 
ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Compreso trasporto da e 
per il cantiere, l'installazione, la pulizia periodica. Costo indicativo per mesi 4.

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00 100,00 25,00

Trasporto dei mezzi d'opera: Trasporto dell'escavatore e di tutti i  mezzi d'opera occorrenti con autocarro e carrellone dal  deposito dell'appaltatore al cantiere e ritorno.

2 Trasporto dei mezzi d'opera: Trasporto dell'escavatore e di tutti i  mezzi d'opera occorrenti con 
001 autocarro e carrellone dal  deposito dell'appaltatore al cantiere e ritorno.

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00 250,00 50,00

Ripristino del manto stradale -  Ripristino del manto stradale  con tappeto in asfalto nella zona antistante il muro in progetto, compreso il taglio a sega dell'asfalto esistente, la rimozione dello stesso ed ogni onere per lo smaltimento, compresa l'eventuale  formazione di una  cunetta per il convogliamento delle acque piovane;  rimozione di tutti i materiali di risulta eventualmente presenti in cantiere ed ogni onere per il corretto smaltimento in discarica, pulizia finale del cantiere;

3 Ripristino del manto stradale -  Ripristino del manto stradale  con tappeto in asfalto nella zona 
002 antistante il muro in progetto, compreso il taglio a sega dell'asfalto esistente, la rimozione dello 

stesso ed ogni onere per lo smaltimento, compresa l'eventuale  formazione di una  cunetta per il 
convogliamento delle acque piovane;  rimozione di tutti i materiali di risulta eventualmente presenti 
in cantiere ed ogni onere per il corretto smaltimento in discarica, pulizia finale del cantiere;

SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00 240,00 40,00

LUCI SU SEDE STRADALE: indicazione ingombro recinzione su sede stradale mediante fornitura e posa opera luci per cantieri stradali, ad indicazione fissa, poste ad opportuna distanza. Costo per tutta la durata dei lavori.

4 LUCI SU SEDE STRADALE: indicazione ingombro recinzione su sede stradale mediante 
002b fornitura e posa opera luci per cantieri stradali, ad indicazione fissa, poste ad opportuna distanza. 

Costo per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO a corpo 1,00 100,00 100,00 60,00 60,00

ALLESTIMENTO CANTIERE: Spostamento e posizionamento dei New Jersey già presenti nell'area di cantiere, allineamento con recinzione costituita da pannelli metallici zincati, completamento di recinzione mediante rete plastificata arancione tesa su idonei supporti ovvero lamierino metallico. Recinzione altezza totale metri 2 (ivi compresi i new jersey). Smontaggio a fine lavori e deposito degli elementi esistenti presso sito comunale indicato dall'Ufficio Tecnico. 

5 ALLESTIMENTO CANTIERE: Spostamento e posizionamento dei New Jersey già presenti 
002c nell'area di cantiere, allineamento con recinzione costituita da pannelli metallici zincati, 

completamento di recinzione mediante rete plastificata arancione tesa su idonei supporti ovvero 
lamierino metallico. Recinzione altezza totale metri 2 (ivi compresi i new jersey). Smontaggio a fine 
lavori e deposito degli elementi esistenti presso sito comunale indicato dall'Ufficio Tecnico. 

SOMMANO a corpo 1,00 200,00 200,00 120,00 60,00

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per getti di riempimento, sottofondazione (magrone) massetti di spessore superiore ad 8 cm ecc, comprese le eventuali casseforme e l'ausilio di mezzi meccanici di sollevamento, per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice.

6 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio 
2.03.0020.0 Rck 10 classe X0, per getti di riempimento, sottofondazione (magrone) massetti di spessore 

superiore ad 8 cm ecc, comprese le eventuali casseforme e l'ausilio di mezzi meccanici di 
sollevamento, per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice.

SOMMANO m3 4,56 98,20 447,79 54,63 12,20

Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto: Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto non tessuto in poliestere, peso non inferiore a 300 gr/mq, con sovrapposizione minima di circa cm 40, da posizionare tra il profilo del terreno naturale ed il riempimento drenante a tergo muro.Ogni onere compreso per dare un lavoro eseguito a regola d'arte.

7 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto: Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto 
23.8.50.20 non tessuto in poliestere, peso non inferiore a 300 gr/mq, con sovrapposizione minima di circa cm 

40, da posizionare tra il profilo del terreno naturale ed il riempimento drenante a tergo muro.
Ogni onere compreso per dare un lavoro eseguito a regola d'arte.

SOMMANO m2 108,00 2,50 270,00 154,44 57,20

FORNITURA CLS FONDAZIONI: Fornitura a piè d'opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4 classe esposizione XC2 Rck 30 N/mmq. Per fondazione.

8 FORNITURA CLS FONDAZIONI: Fornitura a piè d'opera di conglomerato cementizio a 
27.02.0010.0 prestazione garantita per impieghi strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di 
10.005 nuova costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4 classe esposizione XC2 Rck 30 N/mmq. 

Per fondazione.
SOMMANO m3 25,44 113,22 2´880,32 0,00

FORNITURA CLS ELEVAZIONE: Fornitura a piè d'opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4 classe esposizione XC3 Rck 35N/mmq. Per elevazione.

9 FORNITURA CLS ELEVAZIONE: Fornitura a piè d'opera di conglomerato cementizio a 
27.02.0010.0 prestazione garantita per impieghi strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di 
10.005e nuova costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4 classe esposizione XC3 Rck 35N/mmq. 

Per elevazione.
SOMMANO m3 33,60 113,22 3´804,19 0,00

Scavo di sbancamento: Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale formazione di gradonature, nonche' le eventuali armature e sbadacchiature  e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto, compreso l'onere di demolizione della muratura in pietra esistente e l'accataspamento del pietrame di recupero nell'ambito del cantiere per il successivo riutilizzo.

10 Scavo di sbancamento: Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, 
30.01.0010.0 asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti 
10.005 di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale formazione di gradonature, nonche' le 

eventuali armature e sbadacchiature  e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto, compreso l'onere di 
demolizione della muratura in pietra esistente e l'accataspamento del pietrame di recupero 
nell'ambito del cantiere per il successivo riutilizzo.

SOMMANO mc 128,00 5,50 704,00 183,04 26,00

Scavo di fondazione: Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo per la fondazione del muro di sostegno  in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonche' il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta e l'accatastamento nell'ambito del cantiere per un eventuale successivo riutilizzo, incluso il taglio dell'asfalto. E seguito a macchina e a mano sino ad una profondita' di 4 m del piano di sbancamento o di campagna . 

11 Scavo di fondazione: Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo per la fondazione del muro 
30.02.0030.0 di sostegno  in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura 
10.015 da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc 

ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonche' il sollevamento ai bordi dello scavo dei 
materiali di risulta e l'accatastamento nell'ambito del cantiere per un eventuale successivo riutilizzo, 

COMMITTENTE: COMUNE DI BORDIGHERA
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incluso il taglio dell'asfalto. E seguito a macchina e a mano sino ad una profondita' di 4 m del 
piano di sbancamento o di campagna . 

SOMMANO mc 38,16 22,00 839,52 367,71 43,80

Esecuzione di riempimento: Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture di sostegno eseguito dal basso con mezzo meccanico, con pietrame e materiale di recupero dagli scavicompresa la fornitura e posa di terra vegetale eventualmente mancante sino al raggiungimento delle quote indicate dalla D.L.

12 Esecuzione di riempimento: Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture di 
30.03.0050.0 sostegno eseguito dal basso con mezzo meccanico, con pietrame e materiale di recupero dagli scavi
05 compresa la fornitura e posa di terra vegetale eventualmente mancante sino al raggiungimento delle 

quote indicate dalla D.L.
SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00 450,00 30,00

CASSEFORME ELEVAZIONE: Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli, compresi i ponteggi di servizio, compresi oneri esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura delle fasi di getto, compreso disarmo e pulizia del legname, compreso onere della formazione barbacani come indicato nel progetto esecutivo o disposto dalla D.L., materiali compresi: per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con motrice per murature in elevazione.

13 CASSEFORME ELEVAZIONE: Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli, 
32.01.0020.0 compresi i ponteggi di servizio, compresi oneri esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura 
05.030 delle fasi di getto, compreso disarmo e pulizia del legname, compreso onere della formazione 

barbacani come indicato nel progetto esecutivo o disposto dalla D.L., materiali compresi: per nuove 
costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con motrice per murature in elevazione.

SOMMANO m2 134,40 45,03 6´052,03 4´266,68 70,50

ACCIAO PER C.A.: Fornituca lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture du nuova costruzone, acciao ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450 (ex FeB44K)

14 ACCIAO PER C.A.: Fornituca lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi 
32.02.0010.0 gli sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture du nuova costruzone, 
10.010 acciao ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450 (ex FeB44K)

SOMMANO kg 4´714,32 1,64 7´731,48 3´680,19 47,60

POSA IN OPERA CLS FONDAZIONI: Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione, compresa vibratura, con ausilio mezzi meccanici, esclusa casseratura. Pe nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice.

15 POSA IN OPERA CLS FONDAZIONI: Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per 
32.03.0050.0 opere di fondazione, compresa vibratura, con ausilio mezzi meccanici, esclusa casseratura. Pe 
10 nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice.

SOMMANO m3 25,44 20,96 533,22 328,46 61,60

POSA IN OPERA CLS ELEVAZIONE: Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per muri di sostegno, setti paratie e simili dello spessore medio superiore a 0,40 m, con o senza orditura metallica, compresa vibratura, con ausilio di idonei mezzi di sollevamento, wscluse casseforme ed acciaio. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice.

16 POSA IN OPERA CLS ELEVAZIONE: Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per muri 
32.03.0060.0 di sostegno, setti paratie e simili dello spessore medio superiore a 0,40 m, con o senza orditura 
10 metallica, compresa vibratura, con ausilio di idonei mezzi di sollevamento, wscluse casseforme ed 

acciaio. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice.
SOMMANO m3 33,60 36,94 1´241,18 857,66 69,10

Rivestimento di muri di sostegno - Rivestimento di muri di sostegno, ad opus incertum, dello spessore di circa 20/30 cm, in opera con malta cementizia dosata a 300 kg di cemento 32,5 compresa la stuccatura e la stilatura dei giunti, compresa  la fornitura della pietra ed ogni altro materiale occorrente. Iin pietra calcarea comune,  della stessa tipologia e trama del rivestimento del muro esistente, compreso il coronamento della sommità con cordolo in malta cementizia, secondo le indicazioni della D.L., incluso il raccordo alle murature adiacenti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi i ponteggi di servizio contabilizzati a parte.

17 Rivestimento di muri di sostegno - Rivestimento di muri di sostegno, ad opus incertum, dello 
33.03.0010 spessore di circa 20/30 cm, in opera con malta cementizia dosata a 300 kg di cemento 32,5 

compresa la stuccatura e la stilatura dei giunti, compresa  la fornitura della pietra ed ogni altro 
materiale occorrente. Iin pietra calcarea comune,  della stessa tipologia e trama del rivestimento del 
muro esistente, compreso il coronamento della sommità con cordolo in malta cementizia, secondo 
le indicazioni della D.L., incluso il raccordo alle murature adiacenti ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Esclusi i ponteggi di servizio contabilizzati a parte.

SOMMANO mq 172,60 130,00 22´438,00 16´155,36 72,00

IMPIANTI DI CANTIERE - Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, del peso di 20 kg circa ciascuno, dell'altezza di metri 2.00 circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati su tubolari e posti in opera su basi di calcestruzzo di 30 kg circa cadauna, montaggio e smontaggio e noleggio per tutta la durata del lavoro

18 IMPIANTI DI CANTIERE - Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, del peso di 20 kg 
70.01.016.5 circa ciascuno, dell'altezza di metri 2.00 circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati su 

tubolari e posti in opera su basi di calcestruzzo di 30 kg circa cadauna, montaggio e smontaggio e 
noleggio per tutta la durata del lavoro

SOMMANO m 22,00 7,36 161,92 126,30 78,00

NOLO DI IMPIANTO SEMAFORICO: noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci, corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno.Compresa segnaletica stradale associata

19 NOLO DI IMPIANTO SEMAFORICO: noleggio di impianto semaforico provvisorio composto 
70.01.019* da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci, corredati di una batteria cadauno 

a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno.Compresa segnaletica stradale associata
SOMMANO cadauno 2,00 200,00 400,00 80,00 20,00

IMPIANTI DI CANTIERE - PONTEGGIO METALLICO FISSO - Noleggio di ponteggio tubolare completo di legname per piani di lavoro, pronto per l'uso e conforme alle regole antinfortunistiche vigenti, incluso oneri di montaggio e smontaggio, eventuali oneri di progettazione, impianto di messa a terra, segnaletica, illuminazione e reti di protezione, escluse eventuali mantovane. Per tutta la durata dei lavori.

20 IMPIANTI DI CANTIERE - PONTEGGIO METALLICO FISSO - Noleggio di ponteggio 
70.01.020.00 tubolare completo di legname per piani di lavoro, pronto per l'uso e conforme alle regole 
5 antinfortunistiche vigenti, incluso oneri di montaggio e smontaggio, eventuali oneri di 

progettazione, impianto di messa a terra, segnaletica, illuminazione e reti di protezione, escluse 
eventuali mantovane. Per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO a corpo 1,00 2´304,00 2´304,00 1´822,46 79,10

PRESIDI PRONTO SOCCORSO - Fornitura e posa in opera di cassette pronto soccorso, compresa la costante sostituzione del materiale deteriorabile - fino a 25 persone

21 PRESIDI PRONTO SOCCORSO - Fornitura e posa in opera di cassette pronto soccorso, 
70.03.005.00 compresa la costante sostituzione del materiale deteriorabile - fino a 25 persone
5 SOMMANO cadauno 1,00 63,50 63,50 6,35 10,00

SEGNALETICA - Cartelli generali di cantiere - Cartello identificativo di cantiere a norma di regolamento edilizio normativa sui lavori pubblici, così come integrato dalle disposizioni minime di 2.00 mq, contenente: nominativo e indirizzo dell'impresa appaltatrice, nominativo ed indirizzo del committente, nominativo del responsabile dei lavori, oggetto ed importo dei lavori, nominativo del progettista, responsabile del procedimento, direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, coordiantore per la sicurezza in fase di esecuzione, responsabile della sicurezza di prevenzione, responsabile della sicurezza dei lavoratori, nominativo e numero iscrizione CCIAA delle imprese subappaltatrici, data inizio dei lavori, data e numero dell'autorizzazione concessionaria e autorizzazione in deroga per inquinamento acustico, nominativo responsabile del cantiere per reperibilità telefonica.

22 SEGNALETICA - Cartelli generali di cantiere - Cartello identificativo di cantiere a norma di 
70.09.005.00 regolamento edilizio normativa sui lavori pubblici, così come integrato dalle disposizioni minime di 
5 2.00 mq, contenente: nominativo e indirizzo dell'impresa appaltatrice, nominativo ed indirizzo del 

committente, nominativo del responsabile dei lavori, oggetto ed importo dei lavori, nominativo del 
progettista, responsabile del procedimento, direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, coordiantore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, responsabile della sicurezza di prevenzione, responsabile della sicurezza dei lavoratori, 

COMMITTENTE: COMUNE DI BORDIGHERA

A   R I P O R T A R E 53´171,15 29´303,28
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nominativo e numero iscrizione CCIAA delle imprese subappaltatrici, data inizio dei lavori, data e 
numero dell'autorizzazione concessionaria e autorizzazione in deroga per inquinamento acustico, 
nominativo responsabile del cantiere per reperibilità telefonica.

SOMMANO cadauno 1,00 30,00 30,00 3,00 10,00

SEGNALETICA - Noleggio di cartello per cantieri di edilizia civile indicanti pericolo, divieto, obbligo, informazione, rispondenti alle vigenti norme di legge , con valutazione cartello/giorno, per distanze lettura di metri 10 circa.

23 SEGNALETICA - Noleggio di cartello per cantieri di edilizia civile indicanti pericolo, divieto, 
70.09.010.01 obbligo, informazione, rispondenti alle vigenti norme di legge , con valutazione cartello/giorno, per 
0 distanze lettura di metri 10 circa.

SOMMANO cadauno 90,00 0,12 10,80 1,08 10,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 53´211,95 29´307,36 55,08

T O T A L E   euro 53´211,95 29´307,36 55,08
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 53´211,95 29´307,36 55,08

M:001 Scavi, demolizioni, reinterri euro 3´813,52 1´405,19 36,85
M:002 Opere strutturali euro 22´690,21 9´187,62 40,49
M:003 Opere murarie, ripristini euro 23´038,00 16´395,36 71,17
M:004 Oneri per la sicurezza euro 3´670,22 2´319,19 63,19

TOTALE  euro 53´211,95 29´307,36 55,08

     Bordighera, 12/08/2014

Il Tecnico
Geom. Luigi Fallù
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