Comune di Bordighera
Provincia di Imperia

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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COMPUTO METRICO

MURO DI CONTENIMENTO AL SERVIZIO DELLA STRADA COMUNALE
IN VIA GEN. VINCENZO ROSSI KM 2+300 FRAZIONE SASSO DI
BORDIGHERA.

REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO E RIVESTIMENTO DI
UN TRATTO DI MURO ESISTENTE A COMPLETAMENTO
DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI
STRADA.

COMUNE DI BORDIGHERA

Data, 12/08/2014

IL TECNICO
Geom. Luigi Fallu

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

001

2
30.01.0010.0
10.005

3
30.02.0030.0
10.015

4
30.03.0050.0
05

5

23.8.50.20

6
2.03.0020.0

LAVORI A MISURA

Scavi, demolizioni, reinterri (SpCat 1)

Trasporto dei mezzi d'opera: Trasporto dell'escavatore e di tutti i
mezzi d'opera occorrenti con autocarro e carrellonedal deposito
dell'appaltatore a cantiere e ritorno.

SOMMANO acorpo

Scavo di shancamento: Scavo di shancamento eseguito in terreno di
gualsias natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusalaroccia dura
da martellone e damina, compreso gli eventuali trovanti di volume non
superiore a 0,200 mc ognuno, I'eventuale formazione di gradonature,
nonche' le eventuali armature e shadacchiature eil carico su qualsias
mezzo di trasporto, compreso I'onere di demolizione dellamuraturain
pietra esistente e |'accataspamento del pietrame di recupero nell'ambito
del cantiere per il successivo riutilizzo.

Scavo di shancamento

SOMMANO mc

Scavo di fondazione: Scavo di fondazione a sezione ristretta 0 a pozzo
per lafondazione del muro di sostegno in terreno di qualsiasi naturae
consistenza, asciutto o bagnato, esclusalaroccia durada martellone e
da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a
0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonche' il
sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risultae
|'accatastamento nell'ambito del cantiere per un eventuale successivo
riutilizzo, incluso il taglio dell'asfalto. E seguito a macchina e a mano
sino ad una profondita’ di 4 m del piano di sbancamento o di campagna

Scavo di fondazione

SOMMANO mc

Esecuzione di riempimento: Esecuzione di riempimento o drenaggio a
tergo di strutture di sostegno eseguito dal basso con mezzo meccanico,
con pietrame e materiale di recupero dagli scavi compresalaforniturae
posadi terra vegetal e eventual mente mancante sino a raggiungimento
delle quoteindicate dallaD.L.

SOMMANO acorpo

Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto: Fornitura e posain
operadi geotessile tessuto non tessuto in poliestere, peso non inferiore a
300 gr/mq, con sovrapposizione minimadi circacm 40, da posizionare
trail profilo del terreno naturale ed il riempimento drenante atergo
muro.

Ogni onere compreso per dare un lavoro eseguito aregolad'arte.

SOMMANO m2
Parziale Scavi, demalizioni, reinterri (SpCat 1) eurg
Operestrutturali (SpCat 2)
MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: Provvistae posain operadi

conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per getti di riempimento,
sottofondazione (magrone) massetti di spessore superiore ad 8 cm ecc,

0,50

16,00
16,00

16,00

18,00

2,00
8,00

2,65

2,000
1,000

0,900

6,000

1,00

1,00

64,00
64,00

128,00

38,16

38,16

1,00

1,00

108,00

108,00

500,00

5,50

22,00

1°500,00

2,50

500,00

704,00

839,52

1'500,00

270,00

3'813,52

A RIPORTARE

3'813,52

COMMITTENTE: COMUNE DI BORDIGHERA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'813,52

7
27.02.0010.0
10.005

8
27.02.0010.0
10.005e

9
32.01.0020.0
05.030

10
32.03.0050.0
10

11
32.03.0060.0
10

12
32.02.0010.0
10.010

comprese le eventuali casseforme el'ausilio di mezzi meccanici di
sollevamento, per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice.
Magrone sottof ondazione sbordo medio cm 10 da sedime fondale *
(larg.=(2,65+,1+,1))

SOMMANO m3

FORNITURA CLSFONDAZIONI: Fornituraa pié d'operadi
conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova
costruzione o ristrutturazione totale, consistenza $4 classe esposizione
XC2 Rck 30 N/mmgq. Per fondazione.

(2,65*0,6*16)

SOMMANO m3

FORNITURA CLSELEVAZIONE: Fornituraa pié d'opera di
conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova
costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4 classe esposizione
XC3 Rck 35N/mmg. Per elevazione.

(4.2¥16*0.5)

SOMMANO m3

CASSEFORME ELEVAZIONE: Provvistae posain operadi
casseforme di legname o pannelli, compresi i ponteggi di servizio,
compresi oneri esecuzione a campioni €/o di ripresain armatura delle
fasi di getto, compreso disarmo e puliziadel legname, compreso onere
dellaformazione barbacani come indicato nel progetto esecutivo o
disposto dallaD.L., materiali compresi: per huove costruzioni e
ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con motrice per murature in
elevazione.

(2*4.216)

SOMMANO m2

POSA IN OPERA CLSFONDAZIONI: Solo posain operadi
conglomerato cementizio, per opere di fondazione, compresa vibratura,
con ausilio mezzi meccanici, esclusa casseratura. Pe nuove costruzioni
in cantieri accessibili con motrice.

(16*0,6*2,65)

SOMMANO m3

POSA IN OPERA CLSELEVAZIONE: Solo posain operadi
conglomerato cementizio, per muri di sostegno, setti paratie e simili
dello spessore medio superiore a0,40 m, con 0 senza orditura metallica,
compresa vibratura, con ausilio di idonel mezzi di sollevamento,
wscluse casseforme ed acciaio. Per nuove costruzioni in cantieri
accessibili con motrice.

(16*4,2*0,5)

SOMMANO m3

ACCIAO PER C.A.: Fornitucalavorazione e posain operadi acciaio
per cemento armato, inclusi gli sfridi di lavorazione, per cantieri
accessibili con motrice, per strutture du nuova costruzone, acciao ad
aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450 (ex FeB44K)
Fondazioni: staffe pos 1 * (par.ug.=6,66* 16)

Fondazioni: staffe pos 2 * (par.ug.=16* 6,66)

Fondazioni - longitudinali

Attese - pos 3 *(par.ug.=16* 6,66)

Attese - pos 3 (fi 12) *(par.ug.=16*3,3)

Attese - pos 4 * (par.ug.=16* 6,66)

2,00

106,56
106,56
30,00
106,56
52,80
106,56

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

4,05
4,05
16,00
3,00
3,00
2,00

2,85

2,65

0,50

2,65

0,50

0,100

4,200

4,200

0,600

4,200

1,580
1,580
0,880
1,580
0,880
0,880

4,56

4,56

25,44

25,44

33,60

33,60

134,40

134,40

25,44

25,44

33,60

33,60

681,88
681,88
422,40
505,09
139,39
187,55

98,20

113,22

113,22

45,03

20,96

36,94

447,79

2'880,32

3'804,19

6°052,03

533,22

1'241,18

A RIPORTARE

2'618,19

18'772,25

COMMITTENTE: COMUNE DI BORDIGHERA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'618,19 18'772,25
Arm sup. - pos 5 *(par.ug.=16* 6,66) 106,56 4,00 1,580 673,46
Arm.sup. - pos 6 *(par.ug.=16* 6,66) 106,56 4,00 0,880 375,09
Correnti longitudinali 48,00 16,00 0,880 675,84
Cappellotto - Pos 7 *(par.ug.=16*6,66) 106,56 2,05 0,880 192,23
Spilli - Pos 8 * (par.ug.=6*4,2* 16) 403,20 0,80 0,395 127,41
Attese per ripresa getto orizzontale (80 cm sovrapposizione) ferri di
parete 44,00 0,80 0,880 30,98
Attese per ripresa getto fondazione (80 cm sovrapposizione) 30,00 0,80 0,880 21,12
SOMMANO kg 4714,32 164 773148
Parziale Opere strutturali (SpCat 2) euro 22'690,21
Operemurarie, ripristini (SpCat 3)
13 Rivestimento di muri di sostegno - Rivestimento di muri di sostegno,
33.03.0010 |ad opus incertum, dello spessore di circa 20/30 cm, in opera con mata
cementizia dosata a 300 kg di cemento 32,5 compresa la stuccaturaela
stilatura dei giunti, compresa lafornitura della pietraed ogni atro
materiale occorrente. lin pietra calcarea comune, della stessatipologiae
tramadel rivestimento del muro esistente, compreso il coronamento
della sommita con cordolo in malta cementizia, secondo le indicazioni
dellaD.L., incluso il raccordo alle murature adiacenti ed ogni altro
onere per dareil lavoro finito aregoladarte. Esclusi i ponteggi di
servizio contabilizzati a parte.
Muro di sostegno di nuovarealizzazione 16,00 4,200 67,20
Muro di sostegno in cemento armato esistente 34,00 3,100 105,40
SOMMANO mq 172,60 130,00| 22°438,00
14 Ripristino del manto stradale - Ripristino del manto stradale con
002 tappeto in asfalto nella zona antistante il muro in progetto, compreso il
taglio a sega dell'asfalto esistente, larimozione dello stesso ed ogni
onere per lo smaltimento, compresal'eventuale formazione di una
cunetta per il convogliamento delle acque piovane; rimozione di tutti i
materiali di risulta eventualmente presenti in cantiere ed ogni onere per
il corretto smaltimento in discarica, puliziafinale del cantiere;
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 600,00 600,00
Parziale Opere murarie, ripristini (SpCat 3) euro 23°038,00
Oneri per lasicurezza (SpCat 4)
15 LOCALI IGIENICI E DI RICOVERO - BAGNO CHIMICO
0002 TRASPORTABILE - Costo di utilizzo, per la salute ed igiene dei
lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta
densita, privo di parti significative metalliche. Le superfici interne ed
esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ed un
sistema semplice di pompaggio dei liquami. Compreso trasporto dae
per il cantiere, I'installazione, la pulizia periodica. Costo indicativo per
mesi 4.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 400,00 400,00
16 LUCI SU SEDE STRADALE: indicazione ingombro recinzione su
002b sede stradale mediante fornitura e posa opera luci per cantieri stradali,
ad indicazione fissa, poste ad opportuna distanza. Costo per tuttala
duratadel lavori.
Come daindicazione planimetria allegata 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 100,00 100,00
A RIPORTARE 50°041,73

COMMITTENTE: COMUNE DI BORDIGHERA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

50°041,73

17
002c

18
70.01.016.5

19
70.01.019*

20
70.01.020.00
5

21
70.03.005.00
5

22
70.09.005.00
5

ALLESTIMENTO CANTIERE: Spostamento e posizionamento dei
New Jersey giapresenti nell'areadi cantiere, allineamento con
recinzione costituita da pannelli metallici zincati, completamento di
recinzione mediante rete plastificata arancione tesa su idonei supporti
ovvero lamierino metallico. Recinzione altezza totale metri 2 (ivi
compresi i new jersey). Smontaggio afinelavori e deposito degli
elementi esistenti presso sito comunale indicato dall'Ufficio Tecnico.

SOMMANO acorpo

IMPIANTI DI CANTIERE - Recinzione di delimitazione costituita da
pannelli, del peso di 20 kg circa ciascuno, dell'atezza di metri 2.00
circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati su tubolari e posti in
operasu basi di calcestruzzo di 30 kg circa cadauna, montaggio e
smontaggio e noleggio per tuttaladurata del lavoro

SOMMANO m

NOLO DI IMPIANTO SEMAFORICO: noleggio di impianto
semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di
lanterne semaforiche atre luci, corredati di una batteria cadauno a
funzionamento automatico alternato, valutato a giorno.Compresa
segnal etica stradal e associata

2

SOMMANO cadauno

IMPIANTI DI CANTIERE - PONTEGGIO METALLICO FISSO -
Noleggio di ponteggio tubolare completo di legname per piani di lavoro,
pronto per 1'uso e conforme alle regole antinfortunistiche vigenti,
incluso oneri di montaggio e smontaggio, eventuali oneri di
progettazione, impianto di messa aterra, segnaletica, illuminazione e
reti di protezione, escluse eventuali mantovane. Per tuttala durata dei
lavori.

SOMMANO acorpo

PRESIDI PRONTO SOCCORSO - Forniturae posain operadi
cassette pronto soccorso, compresa la costante sostituzione del materiale
deteriorabile - fino a 25 persone

SOMMANO cadauno

SEGNALETICA - Cartelli generali di cantiere - Cartello identificativo
di cantiere anormadi regolamento edilizio normativa sui lavori
pubblici, cosi come integrato dalle disposizioni minime di 2.00 mq,
contenente: nominativo e indirizzo dell'impresa appaltatrice, nominativo
ed indirizzo del committente, nominativo del responsabile dei lavori,
oggetto ed importo dei lavori, nominativo del progettista, responsabile
del procedimento, direttore dei lavori, assistente alla direzione dei

lavori, coordinatore per lasicurezzain fase di progettazione,
coordiantore per lasicurezzain fase di esecuzione, responsabile della
sicurezza di prevenzione, responsabile della sicurezza dei lavoratori,
nominativo e numero iscrizione CCIAA delle imprese subappaltatrici,
datainizio dei lavori, data e numero dell'autorizzazione concessionariae
autorizzazione in deroga per inquinamento acustico, nominativo
responsabile del cantiere per reperibilitatelefonica

SOMMANO cadauno

22,00

1,00

1,00

22,00

22,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

200,00

7,36

200,00

2'304,00

63,50

30,00

200,00

161,92

400,00

2'304,00

63,50

30,00

A RIPORTARE

53201,15

COMMITTENTE: COMUNE DI BORDIGHERA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 53'201,15
23 SEGNALETICA - Noleggio di cartello per cantieri di ediliziacivile
70.09.010.01 |indicanti pericolo, divieto, obbligo, informazione, rispondenti alle
0 vigenti norme di legge, con valutazione cartello/giorno, per distanze
lettura di metri 10 circa.
10 1,00 90,000 90,00
SOMMANO cadauno 90,00 0,12 10,80
Parziale Oneri per lasicurezza (SpCat 4) euro 3'670,22
Parziale LAVORI A MISURA euro 53211,95
TOTALE euro 53211,95

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI BORDIGHERA
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Num.Ord MPORT
TARi FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Scavi, demolizioni, reinterri 3'813,52
002 Operestrutturali 22'690,21
003 Operemurarie, ripristini 23°038,00
004 Oneri per lasicurezza 3'670,22

Totale SUPER CATEGORIE euro| 53211,95

Data, 12/08/2014

Il Tecnico
Geom. Luigi Falu

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI BORDIGHERA
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MPORT
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Importo dei lavori al netto degli oneri per lasicurezza euro 49'541,73]
Oneri per lasicurezza euro 3'670,22
Sommano euro 53211,95
Somme a disposizione per:
I.V.A. 22% euro 11°706,63
Attivita tecniche specialistiche per progettazione, indagini geologiche strutturale, coordinamento sicurezza. euro 342576
Accantonamento di cui a D.Lgs. 163/2006 art.92 (Quotariservataa RUP per e opere strutturali: € 22.690,21* 2%+ 0.25= € 113,46 + 2% per le opere residue: €
30.521,74*2% = € 610,44 tot € 723,90) euro 723,90
Spese per pubblicazioni e gara euro 500,00
Assicurazione del verificatore interno euro 200,00
Spese per collaudatore delle opere in cemento armato euro 1°000,00
Per imprevisti ed arrotondamenti euro 2'231,76
Sommano euro 19°788,05
TOTALE euro 73°000,00

Data, 12/08/2014

Il Tecnico
Geom. Luigi Fallu

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI BORDIGHERA ['PROGETTO MURO CONTENIMENTO FRAZIONE SASSO DEFINITIVO ESECUTIVO.dcf*  (E:\Documenti\LUIGI\M!




