Comune di Bordighera
Provincia di Imperia

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

MURO DI CONTENIMENTO AL SERVIZIO DELLA STRADA COMUNALE
IN VIA GEN. VINCENZO ROSSI KM 2+300 FRAZIONE SASSO DI
BORDIGHERA.

REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO E RIVESTIMENTO DI
UN TRATTO DI MURO ESISTENTE A COMPLETAMENTO
DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI
STRADA.

COMUNE DI BORDIGHERA

Bordighera, 12/08/2014

IL TECNICO
Geom. Luigi Fallu

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI costo | incd.
TARIFFA EDELLE Quantita == Manodoperd %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 LOCALI IGIENICI E DI RICOVERO - BAGNO CHIMICO TRASPORTABILE - Costo di
0002 utilizzo, per la salute ed igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad
alta densit, privo di parti significative metalliche. Le superfici interne ed esterne del servizio
igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale ed un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Compreso trasporto dae
per il cantiere, I'installazione, la pulizia periodica. Costo indicativo per mesi 4.
SOMMANO acorpo 1,00 400,00 400,00 100,00| 25,00
2 Trasporto dei mezzi d'opera: Trasporto dell'escavatore e di tutti i mezzi d'opera occorrenti con
001 autocarro e carrellone dal deposito dell'appaltatore a cantiere eritorno.
SOMMANO acorpo 1,00 500,00 500,00 250,00/ 50,00
3 Ripristino del manto stradale - Ripristino del manto stradale con tappeto in asfalto nella zona
002 antistante il muro in progetto, compreso il taglio a sega dell'asfalto esistente, larimozione dello
stesso ed ogni onere per o smaltimento, compresa |'eventuale formazione di una cunetta per il
convogliamento delle acque piovane; rimozione di tutti i materiali di risulta eventual mente presenti
in cantiere ed ogni onere per il corretto smaltimento in discarica, puliziafinale del cantiere;
SOMMANO acorpo 1,00 600,00 600,00 240,00/ 40,00
4 LUCI SU SEDE STRADALE: indicazione ingombro recinzione su sede stradale mediante
002b fornitura e posa opera luci per cantieri stradali, ad indicazione fissa, poste ad opportuna distanza.
Costo per tuttaladurata dei lavori.
SOMMANO acorpo 1,00 100,00 100,00 60,00, 60,00
5 ALLESTIMENTO CANTIERE: Spostamento e posizionamento dei New Jersey gia presenti
002c nell'area di cantiere, allineamento con recinzione costituita da pannelli metallici zincati,
completamento di recinzione mediante rete plastificata arancione tesa su idonel supporti ovvero
lamierino metallico. Recinzione altezza totale metri 2 (ivi compresi i new jersey). Smontaggio afine
lavori e deposito degli elementi esistenti presso sito comunale indicato dall'Ufficio Tecnico.
SOMMANO acorpo 1,00 200,00 200,00 120,00, 60,00
6 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: Provvistae posain operadi conglomerato cementizio
2.03.0020.0 |Rck 10 classe X0, per getti di riempimento, sottofondazione (magrone) massetti di spessore
superiore ad 8 cm ecc, comprese e eventuali casseforme e l'ausilio di mezzi meccanici di
sollevamento, per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice.
SOMMANO m3 4,56 98,20 447,79 54,63 12,20
7 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto: Forniturae posain operadi geotessile tessuto
23.8.50.20  |non tessuto in poliestere, peso non inferiore a 300 gr/mg, con sovrapposizione minimadi circacm
40, daposizionare trail profilo del terreno naturale ed il riempimento drenante a tergo muro.
Ogni onere compreso per dare un lavoro eseguito aregola d'arte.
SOMMANO m2 108,00 2,50 270,00 154,44| 57,20
8 FORNITURA CLSFONDAZIONI: Fornituraa pié d'operadi conglomerato cementizio a
27.02.0010.0 |prestazione garantita per impieghi strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di
10.005 nuova costruzione o ristrutturazione totale, consistenza $4 classe esposizione XC2 Rck 30 N/mmag.
Per fondazione.
SOMMANO m3 25,44 113,22 2'880,32 0,00
9 FORNITURA CLSELEVAZIONE: Fornituraa pié d'operadi conglomerato cementizio a
27.02.0010.0 |prestazione garantita per impieghi strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di
10.005e nuova costruzione o ristrutturazione totale, consistenza $4 classe esposizione XC3 Rck 35N/mmg.
Per elevazione.
SOMMANO m3 33,60 113,22 3'804,19 0,00
10 Scavo di shancamento: Scavo di shancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
30.01.0010.0 |asciutto o bagnato, esclusa laroccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti
10.005 di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, I'eventuale formazione di gradonature, nonche' le
eventuali armature e sbadacchiature eil carico su qualsias mezzo di trasporto, compreso I'onere di
demolizione della muraturain pietra esistente e |'accataspamento del pietrame di recupero
nell'ambito del cantiere per il successivo riutilizzo.
SOMMANO mc 128,00 5,50 704,00 183,04| 26,00
11 Scavo di fondazione: Scavo di fondazione a sezione ristretta 0 a pozzo per |a fondazione del muro
30.02.0030.0 |di sostegno in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa laroccia dura
10.015 da martellone e damina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc
ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonche' il sollevamento ai bordi dello scavo dei
materiali di risulta e I'accatastamento nell'ambito del cantiere per un eventual e successivo riutilizzo,
A RIPORTARE 9°906,30 1162,11
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI costo | incd.
TARIFFA EDELLE Quantita == Manodoperd %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 9906,30] 116211
incluso il taglio dell'asfalto. E seguito a macchina e a mano sino ad una profondita di 4 m del
piano di shancamento o di campagna .
SOMMANO mc 38,16 22,00 839,52 367,71 43,80
12 Esecuzione di riempimento: Esecuzione di riempimento o drenaggio atergo di strutture di
30.03.0050.0 |sostegno eseguito dal basso con mezzo meccanico, con pietrame e materiale di recupero dagli scavi
05 compresalafornitura e posadi terra vegetal e eventual mente mancante sino a raggiungimento delle
guoteindicate dallaD.L.
SOMMANO acorpo 1,00 17500,00 1'500,00 450,00/ 30,00
13 CASSEFORME ELEVAZIONE: Provvista e posain operadi casseforme di legname o pannelli,
32.01.0020.0 |compresi i ponteggi di servizio, compresi oneri esecuzione acampioni e/o di ripresain armatura
05.030 dellefasi di getto, compreso disarmo e pulizia del legname, compreso onere dellaformazione
barbacani come indicato nel progetto esecutivo o disposto dallaD.L., materiali compresi: per nuove
costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con motrice per murature in elevazione.
SOMMANO m2 134,40 45,03 6°052,03] 4266,68 70,50
14 ACCIAO PER C.A.: Fornitucalavorazione e posain opera di acciaio per cemento armato, inclusi
32.02.0010.0 |gli sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture du nuova costruzone,
10.010 acciao ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450 (ex FeB44K)
SOMMANOKkg| 4'714,32 164 773148 368019 47,60
15 POSA IN OPERA CLSFONDAZIONI: Solo posain operadi conglomerato cementizio, per
32.03.0050.0 |opere di fondazione, compresa vibratura, con ausilio mezzi meccanici, esclusa casseratura. Pe
10 nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice.
SOMMANO m3 25,44 20,96 533,22 328,46/ 61,60
16 POSA IN OPERA CLSELEVAZIONE: Solo posain operadi conglomerato cementizio, per muri
32.03.0060.0 |di sostegno, setti paratie e simili dello spessore medio superiore a 0,40 m, con o senza orditura
10 metallica, compresa vibratura, con ausilio di idonel mezzi di sollevamento, wscluse casseforme ed
acciaio. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice.
SOMMANO m3 33,60 36,94 124118 857,66/ 69,10
17 Rivestimento di muri di sostegno - Rivestimento di muri di sostegno, ad opus incertum, dello
33.03.0010 |spessore di circa 20/30 cm, in opera con malta cementizia dosata a 300 kg di cemento 32,5
compresa la stuccatura e la stilatura dei giunti, compresa lafornitura della pietraed ogni altro
materiale occorrente. lin pietra calcarea comune, della stessatipologiae tramadel rivestimento del
muro esistente, compreso il coronamento della sommita con cordolo in malta cementizia, secondo
leindicazioni dellaD.L., incluso il raccordo alle murature adiacenti ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte. Esclusi i ponteggi di servizio contabilizzati a parte.
SOMMANO mq 172,60 130,00 22°438,000 16°155,36| 72,00
18 IMPIANTI DI CANTIERE - Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, del peso di 20 kg
70.01.016.5 |circa ciascuno, dell'altezza di metri 2.00 circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati su
tubolari e posti in opera su basi di calcestruzzo di 30 kg circa cadauna, montaggio e smontaggio e
noleggio per tuttala durata del lavoro
SOMMANO m 22,00 7,36 161,92 126,30, 78,00
19 NOLO DI IMPIANTO SEMAFORICO: noleggio di impianto semaforico provvisorio composto
70.01.019* |dadue carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche atre luci, corredati di una batteria cadauno
afunzionamento automatico alternato, valutato a giorno.Compresa segnaletica stradal e associata
SOMMANO cadauno 2,00 200,00 400,00 80,00, 20,00
20 IMPIANTI DI CANTIERE - PONTEGGIO METALLICO FISSO - Noleggio di ponteggio
70.01.020.00 |tubolare completo di legname per piani di lavoro, pronto per I'uso e conforme alle regole
5 antinfortunistiche vigenti, incluso oneri di montaggio e smontaggio, eventuali oneri di
progettazione, impianto di messa aterra, segnaletica, illuminazione ereti di protezione, escluse
eventuali mantovane. Per tuttala durata dei lavori.
SOMMANO acorpo 1,000 2°304,000 2'304,000 1'822,46/ 79,10
21 PRESIDI PRONTO SOCCORSO - Forniturae posain operadi cassette pronto soccorso,
70.03.005.00 |compresa la costante sostituzione del materiale deteriorabile - fino a 25 persone
5 SOMMANO cadauno 1,00 63,50 63,50 6,35 10,00
22 SEGNALETICA - Cartelli generali di cantiere - Cartello identificativo di cantiere anormadi
70.09.005.00 |regolamento edilizio normativa sui lavori pubblici, cosi come integrato dalle disposizioni minime di
5 2.00 mg, contenente: nominativo e indirizzo dell'impresa appaltatrice, nominativo ed indirizzo del
committente, nominativo del responsabile dei lavori, oggetto ed importo dei lavori, nominativo del
progettista, responsabile del procedimento, direttore dei lavori, assistente alladirezione dei lavori,
coordinatore per lasicurezzain fase di progettazione, coordiantore per lasicurezzain fase di
esecuzione, responsabile dellasicurezza di prevenzione, responsabile della sicurezza dei lavoratori,
A RIPORTARE 53'171,15 29°303,28
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI costo | indid.
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SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE P °
RIPORTO 53171,15] 29°303,28
nominativo e numero iscrizione CCIAA delle imprese subappaltatrici, datainizio dei lavori, datae
numero dell'autorizzazione concessionaria e autorizzazione in deroga per inquinamento acustico,
nominativo responsabile del cantiere per reperibilita telefonica.
SOMMANO cadauno 1,00 30,00 30,00 3,00/ 10,00
23 SEGNALETICA - Noleggio di cartello per cantieri di edilizia civile indicanti pericolo, divieto,
70.09.010.01 |obbligo, informazione, rispondenti alle vigenti norme di legge , con val utazione cartello/giorno, per
0 distanze lettura di metri 10 circa
SOMMANO cadauno 90,00 0,12 10,80 1,08/ 10,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 53'211,95| 29°307,36| 55,08
TOTALE euro 53'211,95| 29°307,36| 55,08

A RIPORTARE
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI MPORT costo | incd.
TARIFFA EDELLE Manodoperay %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 53'211,95 29°307,36| 55,08
M:001 Scavi, demolizioni, reinterri euro 3'813,52] 140519 36,85
M:002 Opere strutturali euro 22'690,21 9°187,62 40,49
M:003 Opere murarie, ripristini euro 23°038,00] 16395,36| 71,17
M:004 Oneri per lasicurezza euro 3'670,22| 2'319,19 63,19
TOTALE euro| 5321195 29307,36] 55,08

Bordighera, 12/08/2014

Il Tecnico
Geom. Luigi Falu

A RIPORTARE
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