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ART.1 OGGETTO E FORMA DELL'APPALTO

Formano oggetto del presente appalto tutte le opere, le prestazioni e le provviste per I'esecuzione dei lavori di
sistemazione del dissesto presso il Rio Bestagni (Battagli) in localita Sasso in comune di Bordighera.

ART. 2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - LORO FORMA E DIMENSIONI

Le opere oggetto del presente appalto, salvo piu precise indicazioni che potranno essere fornite dalla Direzione Lavori
all'atto della consegna dei lavori, sono essenzialmente:

Lavori di scavo e riprofilatura per la sistemazione della scarpata in dissesto

Piccole demolizioni opere in muratura

Realizzazione di gabbionate in pietrame fornito dall'impresa

Opere di regimazione acque superficiali

| lavori dovranno essere realizzati come indicato negli elaborati grafici, ed in particolare nella tavola 2, e secondo le
indicazioni fornite dalla Direzione Lavori in fase di esecuzione.

L'Appaltatore non potra eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, per la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di
forza maggiore contemplate nel Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Disciplinare.

Con I'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori canoni e precetti della tecnica e dell'arte e con i piu aggiornati
sistemi costruttivi.

L’appaltatore si dichiara inoltre edotto delle particolari circostanze dei luoghi con ristrettezza e difficolta delle vie di
accesso e delle aree di cantiere.

Le indicazioni del presente Capitolato Tecnico, i disegni e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza
qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto. Per tutti i lavori previsti nel presente
Disciplinare Tecnico e prestazionale degli elementi tecnici si richiamano integralmente, per quanto non specificato,
tutte le norme e le condizioni tecniche riportate nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal
Ministero LL. PP., approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Gli elaborati di progetto definitivo-esecutivo comprendono:
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1 Relazione illustrativa.

2 Planimetria, sezioni e dettagli - stato di fatto, progetto e planimetria catastale.
3 Elenco Prezzi

4 Computo Metrico Estimativo

5 Capitolato Speciale d’Appalto

6 Quadro Economico di Spesa

7 Indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

8 Documentazione Fotografica

9 Relazione Geologica

10 Relazione Paesaggistica Semplificata

ART. 3 IMPORTO DEI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto, computato in base ai prezzi unitari allegati, ammonta
ad € 30.949,56 I.V.A. esclusa, da liquidarsi a corpo, in unico SAL al termine dei lavori.

ART. 4 TEMPI DI ESECUZIONE

Per I’esecuzione dei lavori si prevede una tempistica contrattuale di 30 giorni naturali consecutivi; in tale tempistica si
tiene conto di un numero medio di 4 giorni mensili di condizioni meteorologiche avverse. Qualora il numero di giorni
in cui non & possibiloe lavorare superi i 4 giorni, verranno riconosciuto con verbale di sospensione, il prolungamento
del tempo contrattuale.
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Qualita e provenienza dei materiali

ART.5 MATERIALI IN GENERE

| materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra
di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita e
rispondenti alla normativa vigente.

L'Impresa dovra provvedere, prima di posare in opera i materiali, a presentare adeguata campionatura alla Direzione
Lavori, che si riserva la facolta di scegliere il tipo di materiale ritenuto pil idoneo all'impiego.

Quando la Direzione Lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo insindacabile giudizio non idonea,
I'lmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere
immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dei cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

ART.6 REPERIMENTO DEI MATERIALI

Per la provenienza dei materiali resta stabilito che tutte le pratiche e gli oneri inerenti alla ricerca, occupazione,
eventuale apertura e gestione delle cave sono a carico esclusivo dell'impresa, rimanendo I'Amministrazione sollevata
dalle conseguenze di qualsiasi difficolta che I'impresa potesse incontrare a tale riguardo, al momento della consegna
dei lavori, essa dovra indicare le cave di cui intende servirsi e garantire che queste siano adeguate e capaci di fornire in
tempo utile e con continuita tutto il materiale necessario ai lavori con le prescritte caratteristiche.

L'Impresa resta in ogni caso l'unica responsabile di qualunque danno od avaria possa verificarsi in dipendenza dei
lavori di cava od accessori.

Sono inoltre compensati con i prezzi di Elenco tutte le operazioni di trasporto e sistemazione a discarica autorizzata
dei materiali di rifiuto reperiti nel corso degli scavi e del disalveo e il trasporto e la sistemazione del materiale in
esubero proveniente dagli scavi.

ART.7 PROVE SUI MATERIALI

L'Impresa ¢ tenuta a consegnare, dietro richiesta della Direzione Lavori, i campioni di materiale da impiegarsi e li dovra
conservare a sue cure e spese in locali all'uopo designati dalla Direzione Lavori.

La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti dall'lmpresa,
intendendosi a totale carico di quest'ultima gli oneri derivanti da prove e verifiche dettate dalle norme e dalle
disposizioni vigenti; I'lmpresa non potra mai accampare spese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei
lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

Inoltre I'Amministrazione Comunale potra fare eseguire delle analisi dei materiali impiegati, da laboratori di sua
fiducia in grado di rilasciare certificati entro le 48 ore successive all'invio dei campioni al laboratorio.

Qualora le analisi rivelassero difformita dei materiali impiegati alle prescrizioni di capitolato, la Direzione Lavori potra
sospendere i lavori e richiedere il rifacimento dei lavori con nuovi materiali idonei ed accettati dalla D. L., o applicare
delle penalita percentuali al contratto, qualora il materiale impiegato possa essere mantenuto in sito a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori stessa.

ART.8 MATERIALI NATURALI E DI CAVA

Acqua

Dovra essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva con un pH compreso tra 6 e 8 ed
una torbidezza non superiore al 2%, quella usata negli impasti cementizi non dovra presentare tracce di sali in
percentuali dannose, in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%.

Sabbia
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La sabbia non dovra contenere sostanze organiche, dovra essere di qualita silicea, quarzosa, granitica o calcarea, avere
granulometria omogenea e proveniente da frantumazione di rocce con alta resistenza a compressione; la perdita di
peso, alla prova di decantazione, non dovra essere superiore al 2%.
Ghiaia - pietrisco
| materiali dovranno essere costituiti da elementi omogenei, resistenti non gessosi escludendo quelli con scarsa
resistenza meccanica, friabili ed incrostati.
| pietrischi e le graniglie proverranno dalla frantumazione di rocce silicee o calcaree, saranno a spigolo vivo e liberi da
materie organiche o terrose. La granulometria e le caratteristiche degli aggregati per conglomerati cementizi saranno
strettamente rispondenti alla normativa specifica.
Le ghiaie, prodotte dalla frantumazione naturale delle rocce o di materiali analoghi ottenuti per frantumazione
artificiale di ciottoli o blocchi di roccia, dovranno avere i seguenti requisiti:

— buona resistenza alla compressione;

— bassa porosita in modo che sia assicurato un basso coefficiente di imbibizione;

— assenza dei composti idrosolubili (es. gesso);

— assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno organico in quanto tali materiali impediscono agli impasti

di calce e cemento di aderire alla superficie degli aggregati inerti.

Per il controllo granulometrico sara obbligo dell'Appaltatore approvvigionare e mettere a disposizione della D.L. i
crivelli UNI 2334.
Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi - La dimensione dei granuli degli aggregati dovra essere prescritta dalla
D.L. in base alla destinazione d'uso e alle modalita d'applicazione. Le loro caratteristiche tecniche dovranno essere
quelle stabilite dal D.M. 14.1.08 e dalla norma UNI 7466-1-2-3/75.

-

ART.9 LEGANTI IDRAULICI

| cementi e le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche d'impiego stabilite dalla legge n. 595 del 26
maggio 1965 e del D.M. del 31 agosto 1972 e s.m.i.; invece, le norme relative all'accettazione e le modalita
d'esecuzione delle prove d'idoneita e collaudo saranno regolate dal successivo D.M. del 3 giugno 1968 e dal D.M.
20.11.1984. Si veda anche il D.M. 14.1.08.

| cementi a presa rapida dovranno rispondere alle soprindicate norme sui cementi ed essere conservati al riparo
dell'umidita; le modalita di posa in opera dovranno rispettare scrupolosamente le prescrizioni del produttore e gli
sfridi, a presa avvenuta, essere portati a rifiuto.

ART. 10 LEGNAMI

| legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M.
30.10.1912 ed alle norme UNI vigenti e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati. Si veda
anche il D.M. 14.1.08.

Gli eventuali legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra
compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radiale che
circolare: dovranno essere stagionati o essiccati perfettamente, presentare colore e venatura uniforme, essere privi di
alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi od altri difetti.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza
scalfitture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza
rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno e smusso di sorta.
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Modalita di esecuzione dei lavori

ART. 11 ANDAMENTO DEI LAVORI

L'impresa, dell'impianto cantiere, presentera alla direzione lavori un cronoprogramma compatibile con la propria
organizzazione di cantiere, disponibilita di mezzi, etc.. Tale documento dovra essere aggiornato, su richiesta della D.L.,
ogni volta che siano soppravenute modifiche sostanziali rispetto a quanto preventivamente ipotizzato.

ART. 12 TRACCIAMENTI

Tenuto conto della ridotta entita dei lavori si procedera al tracciamento dei lavori contestualmente ed in
contradditorio tra impresa e Direzione Lavori; & vietato I'inizio di qualsiasi lavorazione prima del tracciamento e della
sua approvazione da parte della Direzione Lavori.

L'esecuzione delle opere dovra essere realizzata in perfetta conformita alle previsioni progettuali, salvo piccoli
scostamenti necessari per adattare le forma delle opere alla morfologia delle zone in dissesto; in tale ambito la
Direzione Lavori avra la facolta di apportare piccole modifiche ai tracciamenti nell’ambito delle disponibilita e delle
guantita complessive di progetto.

Nessun compenso spettera all'lmpresa per gli oneri derivanti dall'osservanza delle prescrizioni del presente articolo,
che pertanto si devono intendere compensati con i prezzi di elenco.

Resta altresi stabilito che il tempo occorrente per i rilievi e per i disegni dei profili e delle planimetrie, compreso quello
occorrente alla Direzione dei Lavori per la definizione di eventuali varianti, si deve intendere compreso in quello
contrattualmente utile per I'ultimazione dei lavori..

Eventuali difformita che si riscontrassero nell’esecuzione dei lavori rispetto a quanto autorizzato dalla D.L. e che
rendessero I'opera inaccettabile dal punto di vista statico dovranno essere prontamente eliminate a cura e spese
dell’appaltatore nei termini che verranno prescritti dalla D.L.

Tali rifacimenti non daranno diritto a nessun pagamento aggiuntivo.

ART. 13 MOVIMENTI TERRA - SCAVI

Generalita

Le tipologie di scavo relative all'esecuzione di opere di sistemazione del torrente sono individuate nel seguito.

Scavo di sbhancamento

Lo scavo di sbancamento é caratterizzato da sezioni con scarpe compatibili con le caratteristiche geotecniche del
terreno necessario per la riprofilatura delle zone in dissesto.

Il materiale in esubero dovra essere riutilizzato in loco per riempimenti e/o riprofilature.

Lo scavo dovra essere condotto con ordine e pulizia e sono compresi e compensati sul fondo a corpo tutte le rampe e
le ture provvisorie che I'impresa dovra eseguire per condurre in modo ordinato le lavorazioni cosi come previsto dal
progetto. Per questi accorgimenti 'impresa non avra diritto a nessun riconoscimento aggiuntivo rispetto a quanto
previsto nel costo d’opera.

Scavi di fondazione

Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto, effettuato sotto il piano di
sbancamento.

Terminata I'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che restera vuoto dovra essere diligentemente riempito e
costipato, a cura e spese dell'Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Modalita esecutive

L'Impresa eseguira tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina, qualunque sia il
tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi saranno eseguiti in larghezza,
lunghezza e profondita secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori.
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Qualora necessario I'impresa dovra procedere per tratti a campione, senza che tale modalita comporti ulteriori
riconoscimenti economici.

Eventuali scavi eseguiti dall'Impresa per comodita di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta della Direzione
Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.

All'inizio dei lavori, I'lmpresa dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli apparati
radicali ed al loro trasporto a rifiuto.

Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta. L'Impresa
prendera inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo, soprattutto in
conseguenza di eventi meteorologici avversi e mettera in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle
persone ed alle opere e sara obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali materie franate. In ogni
caso I'Impresa sara l'unica responsabile per i danni alle persone ed alle opere che possono derivare da cedimenti delle
pareti di scavo.

La manutenzione degli scavi, lo sgombro dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli scavi stessi
sara a totale carico dell'Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrera fra I'apertura degli scavi ed il loro
rinterro, che potra essere effettuato solo dopo l'autorizzazione della Direzione Lavori e con le modalita da questa
eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste specifiche.

Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dalla D.L., dovranno essere portate a rifiuto; tali materie non
dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero sfogo e corso delle
acque. Contravvenendo a queste disposizioni, I'Impresa dovra a sue spese rimuovere e asportare le materie in
guestione.

Durante |'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a secco gli scavi.

Se |'Impresa non potesse far defluire I'acqua naturale, la D.L. avra la facolta di ordinare, se lo riterra opportuno,
I'esecuzione degli scavi subacquei.

Il materiale di risulta degli scavi verra in parte riposizionato per la realizzazione dei rilevati arginali e a tergo delle
difese spondali.

ART. 14 REALIZZAZIONE GABBIONI IN RETE METALLICA

Generalita

Il gabbione a scatola € un elemento a forma di prisma rettangolare con le pareti costituite da un’armatura di rete
metallica fortemente zincata con maglie a doppia torsione, riempito di materiale lapideo di adatta pezzatura. Tutti i
bordi, sia del telo principale che delle testate, sono rinforzati con fili di ferro zincato di diametro maggiorato rispetto a
quello della rete.

Caratteristiche dei materiali

| gabbioni metallici dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione in filo conforme alle UNI EN 10218.
Il filo costituente la rete metallica dovra essere sottoposto a zincatura forte (Circolare C.S.LL.PP. n.2078/1962) oppure
essere rivestito in lega ZN-AL (5%) (minimo 220 g/m?2).

La tipologia del filo sottoposto a zincatura forte in alcune opere speciali avra anche un rivestimento plastico in PVC o
PE. La rete costituente gli elementi dovra avere maglie uniformi di dimensioni non superiori a 10*12 cm2, dovra
essere esente da strappi e dovra avere il perimetro rinforzato con filo di diametro maggiore rispetto a quello delle rete
stessa, inserito nella trama della rete o ad essa agganciato meccanicamente in modo da impedire lo sfilamento e dare
sufficiente garanzia di robustezza.

Le dimensioni trasversali della scatola costituente i gabbioni (altezza e larghezza) dovranno essere pari a 0,50*1,00 m2
oppure a 1,00*1,00 m2. Per lunghezze della scatola superiori a 1,50 m si dovranno adottare gabbioni muniti di
diaframmi e pil precisamente: 1 diaframma per scatole di lunghezza pari 2 m, 2 diaframmi per scatole di lunghezza
pari a 3 m e 3 diaframmi per scatole di lunghezza paria 4 m.

Il materiale di riempimento dei gabbioni sara costituito da pietrame di cava spaccato o da ciottolame di fiume
preferibilmente di forma appiattita; in ogni caso le facce esterne dovranno essere eseguite con pietrame di cava di
forma parallelepipeda e squadrata, cosi da risultare sistemate come un muro a secco, ben scagliato in modo da non
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lasciare vuoti. Il nucleo interno potra eventualmente essere realizzato con ciottoli di fiume. Le dimensioni del
pietrame e dei ciottoli non dovranno essere inferiori, in nessuna direzione, a 15 cm.

Il pietrame di riempimento dovra corrispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneita e durabilita, di cui al
R.D. 16 novembre 1939, n. 2232; dovra inoltre essere esente da giunti, fratture e piani di sfalsamento; dovra essere
non gelivo e rispettare i seguenti limiti:

- massa volumica: > 2400 kg/m3 (24 t/m3)

- resistenza alla compressione: > 80 MPa (800 kgf/cm?2)

- coefficiente di usura: <1,5

- coefficiente di imbibizione: <5%

- gelivita: il materiale deve risultare non gelivo

Modalita esecutive

L’armatura metallica dei gabbioni o dei materassi dovra essere aperta e distesa sul suolo, nel luogo di impiego ma, se
possibile, fuori opera; verranno raddrizzate le pareti e le testate e verranno quindi effettuate le cuciture dei quattro
spigoli verticali, con I'apposito filo, in modo da formare la scatola. Le cuciture saranno eseguite in modo continuo,
passando il filo in tutte le maglie con un doppio giro ogni due maglie e prendendo, in tale operazione, i due fili di
bordatura che si vengono a trovare a contatto.

Predisposto fuori opera un certo numero di gabbioni o dei materassi, ognuno gia cucito nella sua forma di scatola, si
porra in opera un gruppo di elementi pronti, disponendoli secondo la sagoma prevista e, prima di effettuare il
riempimento, collegandoli fra loro con solide cuciture lungo gli spigoli a contatto, da eseguirsi nello stesso modo
indicato per la formazione delle scatole. Man mano che si aggiungono nuovi gruppi di gabbioni o materassi, si dovra
provvedere a che questi siano strettamente collegati con quelli gia in opera: quanto detto vale anche tra i vari strati
dei gabbioni in elevazione.

Il materiale di riempimento dovra essere opportunamente sistemato nell’interno della scatola metallica in modo da
ottenere sempre il minimo indice dei vuoti e con le indicazioni riportate nel paragrafo precedente; si dovra in ogni
caso porre la massima attenzione, durante la posa, per evitare lo sfiancamento delle pareti dell’elemento.

Durante il riempimento dei gabbioni si dovra disporre nell’interno della scatola un certo numero di tiranti aventi al
funzione di rendere solidali tra loro le pareti opposte dell’armatura metallica ed evitare, in caso di deformazione
dell'opera o durante la fase di riempimento, un eccessivo sfiancamento delle scatole. | tiranti, orizzontali, saranno
costituiti da pezzi di filo di ferro zincato, dello stesso tipo di quello usato per le cuciture, e verranno agganciati
all'armatura metallica con una legatura abbracciante una maglia; i tiranti saranno messi in opera in senso trasversale
alla scatola per agganciare le pareti opposte, o ad angolo fra due pareti adiacenti. Mediamente si dovranno mettere in
opera da 4 a 6 tiranti per ogni m3 di gabbionata se gli elementi sono alti 1 m, da 2 a 4 tiranti per ogni m3 di gabbionata
se gli elementi sono alti 0,5 m.

Ultimate le operazioni di riempimento, si procedera alla chiusura del gabbione o del materasso, abbassando il
coperchio ed effettuando le dovute cuciture lungo i suoi bordi.

A causa di particolari condizioni locali, potra risultare necessario, per I'esecuzione del lavoro, provvedere alla messa in
opera dei gabbioni o dei materassi gia predisposti, riempiti e cuciti. In questi casi, I'Impresa dovra sottoporre
all’accettazione della Direzione Lavori le modalita esecutive di posa che intendera adottare, con l'indicazione dei
macchinari e del numero di agganci che prevede di utilizzare.

Man mano che si poseranno i gabbioni o i materassi, si dovra procedere al collegamento con gli elementi gia in opera.
Prove di accettazione e controllo

| gabbioni ed i materassi metallici dovranno rispondere alle prescrizioni della Circolare del Consiglio Superiore dei
LL.PP. N.2078 del 27 agosto 1962.

Prima della messa in opera degli elementi e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'lmpresa dovra presentare alla
Direzione Lavori il certificato di collaudo a garanzia della Ditta che ha fabbricato i gabbioni o i materassi, redatto a
norma della circolare sopra citata, e corredato dalla certificazione di sistema qualita in conformita alle normative in
vigore, ISO-EN 9002.

La Direzione Lavori dovra eseguire gli ulteriori accertamenti descritti nel seguito, le cui spese restano sempre a carico
dell'Impresa.
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Procedera dapprima alla ricognizione dei gabbioni o dei materassi per controllare che nei punti di torsione lo zinco
non presenti sollevamenti o screpolature che ne consentano il distacco con il grattamento: se l'inconveniente si
ripetera per il 10% dei casi esaminati la partita sara da scartare.

La Direzione Lavori accertera altresi il peso complessivo dei gabbioni o dei materassi, mediante pesatura a discrezione
di campioni significativi, verificando la corrispondenza con le dichiarazioni del fornitore; se il peso risultera inferiore, la
partita sara scartata.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche del pietrame (determinazione del peso specifico, del
coefficiente di imbibizione e della gelivita) saranno effettuate, a carico dell'lmpresa, seguendo quanto riportato al
Capo Il delle "Norme per I'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D.2232/1939; per le prove di
resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all’'usura per attrito radente), si fara riferimento al Capo Il della
stessa normativa.

L'Impresa dovra consegnare alla Direzione Lavori i certificati di un laboratorio ufficiale relativi alle prove sopra
indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti.

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio
con I'lmpresa; in mancanza di tali verbali, I'opera non potra essere collaudata.

Resta comunque confermata la facolta della Direzione Lavori di integrare la campagna di prove sopraindicate a propria
discrezione in relazione alla tipologia, estesa e importanza dell’opera.

Prima di procedere alla costruzione dell’opera di sostegno, sara necessario preparare il terreno di posa, provvedendo
all'asportazione del terreno vegetale e degli apparati radicali e alla predisposizione di uno scavo di cassonetto per uno
spessore minimo di 50 cm o, qualora il declivio trasversale del terreno fosse superiore al 15%, di opportuni gradoni di
immorsamento delle dimensioni riportate nei disegni di progetto.

Dovra quindi essere realizzata la rullatura di compattamento del piano di posa, e quindi procedere per strati successivi
di altezza non superiore a 50 cm, procedendo per ciascuno strato al compattamento mediante rullatura, fino alla
realizzazione della sagoma di progetto.

ART. 15 OPERE MINORI DI COMPLETAMENTO

In appalto sono inoltre previste le seguenti opere minori di completamento:

- Smontaggio manuale del guard rail esistente e suo allontanamento dal cantiere in area indicata
dal’amministrazione appaltante, anche in magazzino comunale, comunque all'interno del territorio
comunale

- Al termine delle opere € prevista la fornitura e posa in opera di un tratto di guard rail di lunghezza di circa 15
m, costituita da barriera di sicurezza in legno-acciaio, con legno di conifera trattato con impregnanti in
autoclave e acciaio passivato tipo Cortain con valore ASI secondo EN 1317 inferiore ad 1 e conformi al D.M.
LL.PP. 18/02/1992 n. 223 e smei, tipo bordo laterale su rilevato: classe H1; nel prezzo & compensata la posa,
compresi quindi eventuali infissioni i plinti, ed elementi di supporto.

- Il ripristino finale della sede stradale, mediante fornitura e posa di misto granulare di cava compattato, per
uno spessore di 50 cm finiti

- La corretta regimazione delle acque stradali, eventualmente anche con la realizzazione di cunetta laterale e il
suo convogliamento verso la griglia e il pozzetto

- La fornitura e posa di un pozzetto grigliato di captazione delle acque stradali e il suo convogliamento nel rio
mediante fornitura e posa di tubazione in PVC rigido SN 8 di diametro esterno 250 mm.



