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Relazione Tecnico lllustrativa

1. PREMESSA

A seguito degli eventi meteorologici intensi che hanno colpito il ponente ligure nei mesi di dicembre e
gennaio, ed in particolare nei giorni 16/17 gennaio 2014, si sono verificati sul territorio di Bordighera alcuni
fenomeni franosi, che hanno interessato il bacino del torrente Borghetto.

A seguito di cio 'Amministrazione comunale ha affidato agli scriventi progettisti incarico per la redazione
dei progetti di sistemazione delle aree oggetto di dissesto, con I'obiettivo primario di ripristinare le
condizioni di sicurezza e di rimuovere, per quanto possibile, le cause che hanno portato all'innesco dei
fenomeni.

Nel caso specifico il dissesto e costituito da un modesto fenomeno di frana che ha colpito il versante
sinistro del torrente Borghetto in corrispondenza della vasca di trattenuta realizzata in prossimita di via
Giambranca, al confine con il comune di Vallebona. Viene inoltre previsto il ripristino di un breve tratto di
muretti a secco in parte ceduti lungo la pista di accesso alla vasca.

Il presente progetto ha per obiettivo la definizione degli interventi necessari per la realizzazione delle opere
citate.

2. INQUADRAMENTO COMPLESSIVO DELL’AREA OGGETTO DI DISSESTO

L’area interessata dal dissesto si colloca sul versante sinistro del torrente Borghetto, in corrispondenza della
vasca di trattenuta esistente, realizzata in tubolari in acciaio su una platea di massi cementati.

La causa del collasso e da attribuirsi principalmente all’evento meteorologico avvenuto nei giorni 16-20
gennaio 2014, evidenziando la mancanza di opportune opere di regimazione delle acque sul versante
stesso, anche se alcuni fenomeni di dissesto sono rilevabili gia in precedenza, a denotare come la porzione
basale del versante fosse comunque in condizioni di equilibrio precario.

Si rimanda in ogni caso all’'elaborato 10 “Relazione geologica” per le considerazioni di dettaglio
geologico/geotecnico.

Durante il sopralluogo effettuato in loco & stato possibile acquisire gli elementi di rilievo per la redazione
del presente progetto. Si evidenziano in particolare i seguenti elementi:

- L'estensione del franamento principale & di circa 25 m in larghezza ed ha lunghezza variabile che
raggiunge un valore massimo di 16 m; 'area interessata @ di circa 350-400 m*.

- Il dissesto ha interessato lo strato superficiale di copertura del versante e ha provocato
I'interruzione temporanea della viabilita stradale della pista di accesso alla vasca, successivamente
ripristinata mediante escavatore

- Sono stati inoltre evidenziati ulteriori piccoli collassi lungo la pista di accesso, che richiedono
adeguata sistemazione; in particolare si € rilevato il cedimento del muretto a secco esistente su un
lato della pista per un tratto di circa 13 metri.

- La presenza di guard rail, posto sulla sommita dell’opera di protezione spondale esistente, e non
danneggiato dall’evento franoso .
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3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO

Gli interventi in progetto hanno come obbiettivo la sistemazione definitiva dell’area in dissesto, il ripristino
della viabilita stradale interrotta e il miglioramento del drenaggio e della regimazione delle acque.

Date le caratteristiche delle aree e le modalita di cantierizzazione prevedibili, si sono scelte modalita di
intervento per quanto possibile contraddistinte da tecniche di ingegneria naturalistica, anche se si e
ritenuto indispensabile realizzare al piede un adeguato presidio mediante un muro in pietrame e malta, con
caratteristiche analoghe a quelli gia presenti; gli interventi previsti risultano pertanto i seguenti::

- Taglio piante e decespugliamento della vegetazione presente sul ciglio frana, seguite da
riprofilatura dell’area di frana per rimozione del materiale presente e delle porzioni instabili (ciglio
sommitale, orli laterali, accumuli intermedi); il materiale di scavo verra risistemato in loco a
riempimento e riprofilatura, poiché in quantitativi piuttosto ridotti;

- Risagomatura tramite scavi di sbhancamento e fondazione, anche in roccia, per la preparazione del
piano di posa del muro in massi cementati;

- Posa dei massi e realizzazione del muro per intasamento con calcestruzzo (h = 2.50-3.50 m);

- Realizzazione di due file di palificata doppia in legname e pietrame sul versante, con inserimento di
putrella per ancoraggio in acciaio;

- Realizzazione della canaletta in massi cementati per la raccolta delle acque, lungo il coronamento
del corpo frana e presso I'impluvio in massi sciolti esistente; inserimento di adeguati salti di fondo
in legname e pietrame per la regimazione corretta delle acque;

- Idrosemina della zona interessata dal dissesto per stabilizzazione superficiale del versante;

- Realizzazione di un muretto in massi cementati (h = 1.30 m e L = 26 m), in sostituzione a quello
esistente in massi sciolti localizzato lungo la pista di accesso alla vasca; la lunghezza di tale tratto e
superiore a quella effettivamente danneggiata in questa fase, poiché comprende ulteriori due brevi
tratti di circa 5-6 m ciascuno a raccordo con i muri recentemente realizzati, in modo da completare
definitivamente il consolidamento dei muretti di monte della pista di accesso alla briglia.

Nella tavola grafica allegata si riportano lo schema planimetrico e sezioni tipologiche degli interventi
previsti.

4. ACCESSIBILITA’ E DISPONIBILITA’ DELLE AREE

Nell’lambito del presente progetto viene proposta apposita planimetria catastale (elaborato 2) che individua
le aree interessate dal dissesto vero e proprio. Si tratta di aree in dissesto (corpo frana) o comunque di aree
prossime al rio, non oggetto di utilizzo in precedenza poiché marginali e parzialmente dissestate. In quadro
economico vengono riservate alcune risorse per eventuali indennizzi.

Per quanto riguarda I'accessibilita in fase di esecuzione lavori, non si rilevano particolari problematiche in
guanto l'area e ubicata in prossimita della briglia recentemente realizzata e quindi il sito di intervento e
raggiungibile utilizzando la pista di accesso per manutenzione alla briglia stessa; in prossimita della zona di
lavoro gli spazi sono limitati, ma sufficienti per consentire il passaggio dei mezzi di lavoro, che dovranno
comungue essere di idonee dimensioni. Eventuale area di cantiere potra essere predisposta all'imbocco



¢
RIPRISTINO DISSESTO VERSANTE SINISTRO IN CORRISPONDENZA DELLA VASCA A ’EI(D'mheDScs\gn
DI TRATTENUTA SUL TORRENTE BORGHETTO. ==

Relazione Tecnico lllustrativa

della pista di accesso, presso un piccolo piazzale privato gia utilizzato nel corso dei lavori di esecuzione della
briglia, previo accordo con la proprieta per il suo utilizzo temporaneo.

5. VINCOLI ED AUTORIZZAZIONI E CONFORMITA’ URBANISTICA

Il territorio non ricade in area protetta né esistono SIC o SIR nell’area di intervento o nelle immediate
vicinanze, tali da poter essere interessati dalle opere in progetto.

In merito ai vincoli di carattere ambientale e paesaggistico I’area risulta ricadere nella fattispecie di vincolo
di cui all’al D.Lgs 42/2004 “codice dei beni culturali e del paesaggio” ed & stata redatta apposita Relazione
Paesaggistica.

6. STIMA PRELIMINARE DEI COSTI E QUADRO RIEPILOGATIVO DI SPESA

Gli interventi proposti sono stati analizzati in termini economici elaborando un computo metrico
estimativo, elaborato con riferimento all'Elenco Prezzi regionale in vigore; tali elementi sono riportati
nell’elaborato 6 “Computo metrico estimativo”. E’ stato utilizzato un unico prezzo non desunto dal citato
prezziario, relativo alla realizzazione della canaletta in pietrame, desunto dal prezziario Regione Piemonte
sezione Ingegneria Naturalistica, poiché non presente nel prezziario della Regione Liguria.

Il costo complessivo dell’intervento risulta di 49.290,13 €.
Sulla base di tale importo per lavori, & stato elaborato il conseguente quadro economico complessivo di
spesa:

A) Per lavori
Lavori €49 290.13
oneri sicurezza €2 500.00
Totale in appalto €51790.13 €51790.13

B) Somme a disposizione dell Amministrazione:
B1) Per I.V.A. sui lavori € 11 393.83
B2) Per spese tecniche di progetto, D.L. , Contabilita e Sicurezza e prestazioni
geologiche € 6 900.00
B3) Per oneri previdenziali e IVA su spese tecniche e oneri previdenziali € 1854.72
B4) Per Responsabile procedimento € 517.90
B5) Per indennizzi, imprevisti e spese di appalto € 2543.42

Totale somme a disposizione 23209.87 €23 209.87
TOTALE DI PROGETTO € 75 000.00
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7. SICUREZZA

Ai sensi del Dlgs. 81/2008 ¢& stato redatto I’elaborato n. 12 “Piano di sicurezza e di coordinamento”.

8. ELENCO ELABORATI

Il presente progetto definitivo - esecutivo si compone dei seguenti elaborati progettuali:

1 Relazione Tecnico lllustrativa

2 Planimetria Catastale

3 Inquadramento territoriale e Rilievo

a Planimetria di Progetto, Sezioni Trasversali e
particolari costruttivi

5 Elenco prezzi

6 Computo metrico estimativo

7 Capitolato Speciale d'appalto

8 Quadro economico di spesa

9 Documentazione Fotografica

10 Relazione Geologica

11 Relazione Paesaggistica Semplificata

12 Piano di sicurezza e di coordinamento

Allegato al piano di sicurezza e coordinamento

13 - CRONOPROGRAMMA

Allegato al piano di sicurezza e coordinamento

14 - ONERI PER LA SICUREZZA
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