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Parte d'Opera N. 1 - acquedotto cian
d'innamurai

LAVORI A CORPO

1 12 Taglio di manto bituminoso stradale
eseguito con sega circolare a taglio
verticale, anche in presenza d

su cemento lato scarpata

50 50,00
su asfalto lato scarpata
400 400,00
2x98 196,00
Sommano m 646,00 4,00 2.584,00 30,00% 775,20
2 114 Scavo a sezione obbligata per la posa

in opera di ... successivo riutilizzo.
Al metro cubo

tubazione pead DN 180

(400+50)x0,5x0,7 157,50
tubazione pead DN 110
98x0,3x0,6 17,64
collegamento scarico di fondo
6,00x0,30x0,50 0,90
Sommano MC. 176,04 39,55 6.962,38|  56,06% 3.903,11
3 19 Demolizione di solette in calcestruzzo

anche armato, di ... mezzo meccanico.
Al metro cubo.

rampa serre R.F.

0,15x0,50x55,00 4,13
strada oltre proprieta B.E.
0,15x0,30x(32+55,00) 3,92
Sommano me 8,05 330,00 2.656,50 45,80% 1.216,68
4 120 Carico dei materiali di risulta dagli scavi

e dalle demolizioni ... oneri di discarica.
Al metro cubo

da scavo e demolizione - quota asfalto
176,04+8,05-20,00 164,09

Sommano mc 164,09 33,23 5.452,71 24,37% 1.328,83

5 121 Carico del conglomerato bituminoso di
risulta dagli scavi e ... oneri di discarica.
Al metro cubo

quota parte asfalto
0,50x0,10x400 20,00
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Sommano mc 20,00 37,23 744,60 24,37% 181,46
6 122 Fornitura e posa in opera di sabbia per
la preparazione del ... costipazione.
Al metro cubo.
tubazione PEAD dn 180
(400+50)x0,50x0,40 90,00
tubazione PEAD dn 110
98x0,30x0,25 7,35
a detrarre tubazione DN 180
-3,1415x0,18x0,18:4x(432+50) -12,27
a detrarre tubazione DN 110
-3,1415x0,11x0,11:4x98 -0,93
Sommano MC. 84,15 42,12 3.544.40|  10,76% 381,38
7 124 Fornitura e messa in opera di stabilizzato
granulometrico per la ... costipazione.
Al metro cubo.
(400+50)x0,50x0,23 51,75
98x0,30x0,25 7,35
Sommano MC. 59,10 36,12 2.134,69 10,76% 229,69
8 126 Provvista e posa in opera di
conglomerato cementizio della ... 3 q di
cemento R 325.
Al metro cubo.
ripristino strada
50,00x0,50x0,10 2,50
74,00x0,30x0,10 2,22
Sommano mc 4,72 315,65 1.489,87 33,50% 499,11
9 139 Formazione di pozzetti per vari usi in
muratura di mattoni pieni e malta
cementizia, spessore di cm. 25,
per scarico di fondo e sfiati
3x0,70x0,70x0,70 1,03
per derivazioni d'utenza
10x0,40x0,40x0,70 1,12
Sommano mc 2,15 44191 950,11 67,45% 640,85
10 141 Fornitura e messa in opera chiusino in
ghisa sferoidale con ... e quant'altro
necessario.
Cadauno.
3 3
Sommano cad. 3 110,00 330,00 30,00% 99,00
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1 144 Fornitura e posa in opera di chiusino di
presa in ghisa sferoidale, telescopico
rialzabile a vite per alloggio
10 10
Sommano  CAD. 10 80,08 800,80 16,52% 132,29
12 150 Provvista e posa in opera di tubazione in
PVC SN 4 SDR 41 conformi alle norme
UNI EN 1401 con marchio IIP,
per collegamento scarico di fondo
6 6,00
Sommano m 6,00 11,85 71,10 12,08% 8,59
13 157 Fornitura e messa in opera di staffe di
sostegno in acciaio ... maggiori di 3" fino a
DN 200.
Cadauna
su muro tubazione esterna
25 25
Sommano cad. 25 34,99 874,75 45,50% 398,01
14 160 Fornitura e messa in opera di pezzi
speciali (curve, TEE..) in ... benda
paraffinosa; DN 200.
Cadauna
2 2
Sommano cad. 2 175,00 350,00 30,00% 105,00
15 164 Fornitura e posa in opera di tubi DN
100 mm. Sp. 3,2 mm in ... per barra
ISO-50.
Al metro lineare.
in esterno
90 90,00
Sommano ML. 90,00 28,20 2.538,00|  25,00% 634,50
16 171 Fornitura e posa in opera di tubazione
in polietlene alta ... 110, SDR 11 (PN16):
al metro lineare.
98 98,00
Sommano ML. 98,00 18,53 1.815,94|  25,00% 453,99
17 172 Fornitura e posa in opera di tubazione
in polietlene alta ... 180, SDR 11 (PN16):
al metro lineare.
50+400 450,00
Sommano ML. 450,00 40,20 18.090,00|  25,00% 4.522,50
18 173 Fornitura e posa in opera pezzi speciali

curva 45°-90° in ... DN 180, SDR 11
(PN16):
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cadauna.
4 4,00
Sommano cad. 4,00 202,00 808,00 25,00% 202,00
19 178 Fornitura e posa in opera di
saracinesche a corpo piatto ... saldature.
DN 150 - PN16.
Cadauna.
2 2
Sommano CAD. 2 330,00 660,00 20,00% 132,00
20 181 Esecuzione di derivazioni di utenza > di
1" e fino al ... esterno con benda grassa.
Cadauna.
10 10,00
Sommano CAD. 10,00 190,00 1.900,00 30,82% 585,58
21 184 Fornitura e posa in opera di sfiato
automatico in ghisa tipo ... tubazione, DN
50, PN16. Cadauno.
2 2
Sommano CAD. 2 370,00 740,00 25,00% 185,00
22 185 Fornitura e posa in opera di scarico di
fondo in ghisa, ... tubazione, DN 50,
PN16. Cadauno.
1 1
Sommano  CAD. 1 160,00 160,00 25,00% 40,00
23 186 Fornitura e messa in opera di rete di PE
per segnalazione tubi e ... di altezza 0,50
metri colore blu.
550 550,00
Sommano ml 550,00 1,00 550,00 25,00% 137,50
24 190 Provvista e posa in opera di conglomerato
bituminoso (binder), ... compresso di 4
cm.
Al metro quadrato
432x0,50 216,00
Sommano MQ 216,00 18,99 4.101,84 24,49% 1.004,54
25 191 Provvista e posa in opera di conglomerato
bituminoso (binder), ... voce precedente.
Al metro quadrato
per ricariche
216x3 648,00
Sommano MQ 648,00 2,33 1.509,84 24,49% 369,76
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26 192 Provvista e posa in opera di conglomerato
bituminoso chiuso ... minimo finito e
compresso di cm. 3
425x2 850,00
Sommano mq 850,00 15,00 12.750,00 13,07% 1.666,43
IMPORTO LORDO LAVORI A 74.569,53 19.833,00
CORPO
Incidenza % Mano d'Opera su
26,60%
TOTALE LAVORI A CORPO
Totale Parte d'Opera N. 1 - acquedotto Euro 74.569,53 19.833,00
cian d'innamurai
. 0 .
Incidenza % Mano d'Opera su 26,60%

Totale Parte d'Opera N. 1 - acquedotto cian
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Parte d'opera n. 2 - acquedotto strada
delle margherite
LAVORI A CORPO
27 112 Taglio di manto bituminoso stradale
eseguito con sega circolare a taglio
verticale, anche in presenza d
200x2 400,00
Sommano m 400,00 4,00 1.600,00|  30,00% 480,00
28 114 Scavo a sezione obbligata per la posa
in opera di ... successivo riutilizzo.
Al metro cubo
0,30x0,4x200 24,00
Sommano MC. 24,00 39,55 949,20 56,06% 532,12
29 119 Demolizione di solette in calcestruzzo
anche armato, di ... mezzo meccanico.
Al metro cubo.
0,3x0,10x200 6,00
Sommano mc 6,00 330,00 1.980,00|  45,80% 906,84
30 120 Carico dei materiali di risulta dagli scavi
e dalle demolizioni ... oneri di discarica.
Al metro cubo
da scavo e demolizione
24+6 30,00
Sommano mc 30,00 33,23 996,90 24,37% 242,94
31 122 Fornitura e posa in opera di sabbia per
la preparazione del ... costipazione.
Al metro cubo.
0,30x0,20x200 12,00
a detrarre tubazione
-3,1415x0,063x0,063:4x200 -0,62
Sommano MC. 11,38 42,12 479,33 10,76% 51,58
32 124 Fornitura e messa in opera di stabilizzato
granulometrico per la ... costipazione.
Al metro cubo.
0,30x0,10x200 6,00
Sommano MC. 6,00 36,12 216,72 10,76% 23,32
33 126 Provvista e posa in opera di
conglomerato cementizio della ... 3 q di
cemento R 325.
Al metro cubo.
0,30x0,10x200 6,00
Sommano mc 6,00 315,65 1.893,90 33,50% 634,46
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34

35

36

37

38

39

40

139

144

170

174

175

176

180

Formazione di pozzetti per vari usi in
muratura di mattoni pieni e malta
cementizia, spessore di cm. 25,

7x0,40x0,30x0,30

0,25

Sommano mc

0,25

441,91

110,48

67,45%

74,52

Fornitura e posa in opera di chiusino di
presa in ghisa sferoidale, telescopico
rialzabile a vite per alloggio

7

Sommano CAD.

80,08

560,56

16,52%

92,60

Fornitura e posa in opera di tubazione
in polietlene alta ... 75, SDR 7.4 (PN25):
al metro lineare.

200

200,00

Sommano ML.

200,00

1321

2.642,00

25,00%

660,50

Fornitura e messa in opera di valvole a
sfera tipo pesante F-F in ... 25x25; PN40 -
DN 2".

Cadauna.

in testa e al fondo della tubazione

2

Sommano CAD.

70,00

140,00

10,00%

14,00

Fornitura e messa in opera di raccordo
ISO femmina per tubi in ... 50x2" completo
di nipples .

Cadauna.

per collegamento valvola in testa

1

Sommano CAD.

40,00

40,00

10,00%

4,00

Fornitura e messa in opera di raccordo
ISO femmina ridotto per ... di nipples;
75x2" .

Cadauna.

per collegamento valvola in testa ¢ al fondo

2

Sommano CAD.

78,81

157,62

10,00%

15,76

Esecuzione di derivazioni di utenza fino
al diametro di 1" ... esterno della
tubazione.

Cadauna.

7

7,00
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Sommano CAD. 7,00 150,00 1.050,00 30,82% 323,61
4 186 Fornitura e messa in opera di rete di PE
per segnalazione tubi e ... di altezza 0,50
metri colore blu.
200 200,00
Sommano ml 200,00 1,00 200,00 25,00% 50,00
IMPORTO LORDO LAVORI A 13.016,70 4.106,25
CORPO
Incidenza % Mano d'Opera su .
TOTALE LAVORI A CORPO 31,55%
Totale Parte d'opera n. 2 - acquedotto Euro 13.016,70 4.106,25
strada delle margherite
. 0 .
Incidenza % Mano d'Opera su 31,55%

Totale Parte d'opera n. 2 - acquedotto strada
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Prezzo

42

43

44

45

46

47

112

114

118

120

121

122

Parte d'opera n. 3 - acquedotto via penne
nere e sagrato chiesa sasso

LAVORI A CORPO

Taglio di manto bituminoso stradale
eseguito con sega circolare a taglio
verticale, anche in presenza d

20,00x2+11x(2,00x2+0,50x2)

95,00

Sommano

95,00

4,00 380,00  30,00% 114,00

Scavo a sezione obbligata per la posa
in opera di ... successivo riutilizzo.
Al metro cubo

per tubazione rampa al sagrato della chiesa
20x0,50x0,70

per spostamento derivazioni d'utenza
11x2,00x0,70x0,70

per modifica by-pass in prox. Via v. rossi
2,00x2,00x1,00

7,00

10,78

4,00

Sommano

MC.

21,78

39,55 861,40  56,06% 482,90

Demolizione di setti in muratura e/o in
cemento armato eseguito con martello
demolitore a mano o mediant

soletta cameretta saracinesche
0,15x2,00x2,00

0,60

Sommano

mc

0,60

422,76 253,66 56,06% 142,20

Carico dei materiali di risulta dagli scavi
e dalle demolizioni ... oneri di discarica.
Al metro cubo

da scavo e demolizione
21,78+0,6

a detrarre tubazioni
-11x2x0,50x(3,1415x0,22°2:4)
a detrarre quota asfalto

-2,10

22,38

-0,42

-2,10

Sommano

mc

19,86

33,23 659,95  2437% 160,83

Carico del conglomerato bituminoso di
risulta dagli scavi e ... oneri di discarica.
Al metro cubo

quota asfalto

20x0,5x0,10+11x2,00x0,50x0,10

2,10

Sommano

mc

2,10

37,23 78,18 24,37% 19,05

Fornitura e posa in opera di sabbia per
la preparazione del ... costipazione.
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Al metro cubo.
pari al volume avviato a discarica
19,78 19,78
a detrarre tubazioni
-20,00x3,1415x0,22"2:4 -0,76
-11x2x0,50x(3,1415x0,22"2:4) -0,42
Sommano MC. 18,60 42,12 783,43 10,76% 84,30
48 139 Formazione di pozzetti per vari usi in
muratura di mattoni pieni e malta
cementizia, spessore di cm. 25,
derivazioni d'utenza
11x0,40x0,40x0,50 0,88
su saracinesche di by-pass e scarico
2x0,40x0,40x0,40 0,13
su saracinesche dn 200
3x0,50%0,50%0,70 0,53
Sommano mc 1,54 441,91 680,54 67,45% 459,03
49 140 Fornitura e messa in opera chiusino in
ghisa sferoidale con ... e quant'altro
necessario.
Cadauno.
2 2
Sommano cad. 2 90,00 180,00 30,00% 54,00
50 141 Fornitura e messa in opera chiusino in
ghisa sferoidale con ... e quant'altro
necessario.
Cadauno.
3 3
Sommano cad. 3 110,00 330,00 30,00% 99,00
51 144 Fornitura e posa in opera di chiusino di
presa in ghisa sferoidale, telescopico
rialzabile a vite per alloggio
11 11
Sommano  CAD. 11 80,08 880,88 16,52% 145,52
52 158 Fornitura e messa in opera di flangia
piana da saldare DN 200 foratura PN 16.
Cadauna
per tronco tubazione rampa sagrato
2 2
Sommano cad. 2 95,00 190,00 30,00% 57,00
53 159 Fornitura e messa in opera di flangia

piana da saldare DN 200 foratura PN 16.

Cadauna
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per ricollegamento by-pass in prox via v. rossi
1 1
Sommano cad. 1 130,00 130,00 30,00% 39,00
54 160 Fornitura e messa in opera di pezzi
speciali (curve, TEE..) in ... benda
paraffinosa; DN 200.
Cadauna
2 2
Sommano cad. 2 175,00 350,00 30,00% 105,00
55 167 Fornitura e posa in opera di tubi DN
200 mm. sp. 5 mm per ... di giunzione. Al
metro lineare.
20 20,00
Sommano ML. 20,00 52,00 1.040,00 25,00% 260,00
56 179 Fornitura e posa in opera di
saracinesche a corpo piatto ... saldature.
DN 200 - PN16.
Cadauna.
1 1
Sommano CAD. 1 640,00 640,00 20,00% 128,00
57 180 Esecuzione di derivazioni di utenza fino
al diametro di 1" ... esterno della
tubazione.
Cadauna.
11 11,00
Sommano CAD. 11,00 150,00 1.650,00 30,82% 508,53
58 190 Provvista e posa in opera di conglomerato
bituminoso (binder), ... compresso di 4
cm.
Al metro quadrato
rampa sagrato
20,00x0,50 10,00
via penne nere
11x0,50x2,00 11,00
prox. Via v. rossi
2,00x3,00 6,00
Sommano MQ 27,00 18,99 512,73 24,49% 125,57
59 191 Provvista e posa in opera di conglomerato
bituminoso (binder), ... voce precedente.
Al metro quadrato
27x3 81,00
Sommano MQ 81,00 2,33 188,73 24,49% 46,22
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IMPORTO LORDO LAVORI A 9.789,50 3.030,15
CORPO
Incidenza % Mano d'Opera su
30,95%
TOTALE LAVORI A CORPO
Totale Parte d'opera n. 3 - acquedotto via Euro 9.789,50 3.030,15
penne nere e sagrato chiesa sasso
Incidenza % Mano d'Opera su 30,05%

Totale Parte d'opera n. 3 - acquedotto via
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Parte d'opera n. 4 - parte comune
LAVORI A CORPO

60 193 Compenso forfettario relativo alla
realizzazione degli scavi, ... agli aventi
diritto.

A corpo:

1 1

—_—

Sommano corpo 3.000,00 3.000,00 30,00% 900,00

IMPORTO LORDO LAVORI A 3.000,00 900,00
CORPO
Incidenza % Mano d'Opera su

TOTALE LAVORI A CORPO 30,00%

Totale Parte d'opera n. 4 - parte comune Euro 3.000,00 900,00

Incidenza % Mano d'Opera su

30,00%
Totale Parte d'opera n. 4 - parte comune

TOTALE PROGRESSIVO Euro 100.375,73 27.869,40

Incidenza % Complessiva Mano d'Opera

27,77%

Bordighera 21/08/2017
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