ALLEGATO "D"

Comune di Bordighera
Provincia di IM

PLANIMETRIE DI CANTIERE

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Rifacimento pavimentazione e necessari sottoservizi del marciapiede
di Via Aurelia tratto Via Ferrara / Via Rattaconigli lato mare

COMMITTENTE: Comune di Bordighera

CANTIERE: Via Aurelia tratto Via Ferrara / Via Rattaconigli lato mare, Bordighera (IM)

Bordighera, 11/12/2018
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Ferrua Claudio )
per presa visione

IL RUP

(RUP Barberis Geom. Emanuelle)

Geometra Ferrua Claudio
Via Piemonte 2

18039 Ventimiglia (IM)

Tel.: 0184 351092

E-Mail: claudioferrua@libero.it
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