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PROGETTO EDU-MOB
CICLOVIA “TIRRENICA” DI BORDIGHERA
INTERVENTO DI PROSCUZIONE VERSO LEVANTE
PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 1i
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Descrizione stato attuale

L'area di intervento ¢ situata sul Lungomare Argentina a levante del Torrente
Borghetto, a partire da Largo Mare Jonio dove termina il tfratto di Pista ciclabile
realizzato con l'intervento del Progetto Edu Mob Lotto Pilota e si estende
complessivamente fino al sottopasso pedonale in corrispondenza della Stazione

Ferroviaria di Bordighera.
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Ortofoto con individuazione dell’area diintervento
In particolare l'intervento e relativo al secondo lotto del Progetto Edu Mob con

limite in corrispondenza del sottopasso di Via Noaro.
I Lungomare Argentina comprende l'intero spazio compreso tra le spiagge e la

ferrovia e nello specifico nel tratto oggetfto di intervento € organizzato da un



“isola” centrale su cui trovano collocazione aree verdi e bassi edifici circondata

dalla viabilitd stradale e pedonale.
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Ortofoto con individuazione dell'area di intervento

Immediatamente a ridosso della linea ferroviaria tfrova collocazione una corsia
stradale a senso unico di marcia in direzione levante verso ponente (il cosiddetto
“terzo binario”). Tale corsia ha una larghezza di circa ml 4,00; lungo questa corsia vi
sono due aree a parcheggio, la prima con posti auto in linea conta circa 16 stalli
cosi come la seconda area a parcheggio ma qui con disposizione dei posti a
pettine. Un lunga e bassa aiuola, larga circa 60 cm funge da filtro verso il tracciato
ferroviario. La viabilita stradale prosegue nel senso inverso sul lato opposto lungo |l
litorale. In questo fratto la corsia ha una larghezza di circa ml 8,00, in cui frova
collocazione la corsia di marcia, un parcheggio con posti auto disposti in linea, e
nel restante tratto libero che si affaccia sulla spiaggia il camminamento pedonale.
Proseguendo verso levante la sede stradale si amplia e frovano spazio altri posti
auto. L'area centrale, che come gid detto precedentemente si configura come
una sorta di isola, contiene ampi spazi verdi piantumati con diverse specie
arbustive, come palme Washingtonia, Phoenix e Chamaerops, Araucaria
Heterophylla, Tamarix, ed altre specie arbustive fipiche della macchia
mediterranea. All'interno  delle stesse aree verdi trovano spazio diversi

camminamenti e punti sedute, oltre che due ampie aree giochi per bambini.
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Centralmente I'area verde € interrotta da due fablbricati, uno piu grande ovvero lo
stabilimento San Marco ed uno piu ridotto ovvero il Bar L'Alice Felice. Ai due
estremi si frovano altri due fabbricati, a ponente un fabbricato rettangolare di
servizio e a levante un piccolo fabbricato sempre di servizio dalla forma di

ottagono.
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Proseguendo oltre quest’ultimo edificio a pianta ottagonale, I'isola centrale lascia
il posto alla rampa che sale dal sottopassaggio di Via Agostino Noaro e che a sua
volta si immette sulla Via Aurelia. Al termine del sottopasso vi sono due chioschi,
uno con aftivitd di nolo ed uno adibito a bar oltre ad alcuni posti auto a

separazione dell’ attuale viabibilita.




A questo punto il lungomare si restringe per un tratto di circa 215 mt. Tale tratto e
organizzato con posti auto in linea addossati al muro di sostegno della ferrovia,
corsia a doppio senso e passaggio pedonale antistante il fronte mare ed il locale
del Kursaal. Tale tratte termina con un chiosco bar e la viabilitd confluisce in una
rotatoria che permette di tornare verso ponente in quanto in direzione levante la
passeggiata € ad uso pedonale. A monte € presente il sottopasso pedonale che

mette in comunicazione il lungomare con la Stazione ferroviaria.
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Rappresentazione fotografica dello stato attuale

Foto del tratto terminale del Lotto Pilota in Largo Jonio



Foto del Lungomare Argentina, vista verso levante
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el Lungom tina, vista verso il parco giochi
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Foto del Lungomare Argenting, vista dopo il San Marco
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Foto del Lungomare Argentina; corsia a monte oggetto diintervento; a destra I'area
verde e zona giochi.



Foto del Lungomare Argentina; corsia a monte oggetto diintervento in
corrispondenza del parcheggio a peTTiQE.

Foto del Lungomare Argentina; corsiac a monte oggetto di
corrispondenza del retro dello Stabilimento San Marco.
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Foto del Lungomare Argentina; corsiac a monte oggefto di
corrispondenza del parcheggio in linea; sulla destra I'area verde.
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Foto del Lungomare Argentina; corsia a monte oggetto di intervento in
corrispondenza dell’edificio a pianta oﬁog&nqle_.

Foto del Lungomare Argentina; corsia a monte oggetto di intervento in
corrispondenza del sottopassaggio di Via Agostino Noaro.

Foto del Lungomare Argen’rincx in corrispondenza deII'uIim tratto di “isola” con i
chioschi nolo bici e bar.
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Foto del Lungomare Argentina in corrispondenza del Kursaal

Foto del Lungomare Arge

ntina in corrispondenza dell’ultimo chiosco
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Foto del Lungomare Argentina in corrispondenza della rotatoria e del sottopasso pedonale
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Descrizione dell’intervento

Descrizione dell'intervento

La nuova pista ciclabile, inserita nel percorso della Ciclovia Tirrenica, e stata

progettata sull'attuale corsia carrabile nel tratto dell’'ex terzo binario per uno

sviluppo di ca 800 ml. e l'intervento consiste sinteticamente negli interventi eseguiti

su aree gia pavimentate per la riconversione sostenibile a sedime ciclabile con la

previsione e computo delle opere di bordo, di ripavimentazione, e di raccordo con

le zone attrezzate a valle.

In particolare:

Asfaltatura tramite posa di tappeto colorato rosso per I'intero sviluppo della
pista ciclabile con mantenimento delle pendenze e delle griglie di raccolta
acque esistenti con eventuadli interventi di raccordo necessari;

Taglio dell’civola lato ferrovia per permettere il lineare raccordo tra la
porzione di pista ciclabile realizzata con il Lotto Pilota e il fratto oggetto del
presente intervento;

Realizzazione direlativa muretto di contenimento con pietra a vista;
Delimitazione della pista ciclabile con cordolo prefabbricato tipo Cordolo
Ciclo come stesso tipo di quanto gid in essere;

Risistemazione dei posti auto in Largo Mare Jonio con sdoppiamento delle
corsie di circolazione e percorso pedonale di larghezza pari 1,80 ml lungo
tutto il lato a mare;

Realizzazione di aivole 90x90 cm delimitata da lamiera e punto luce a
pavimento per illuminazione e sola predisposizione per la successiva messa
a dimora di palme Washingtonia filifera in Largo Mare Jonio;

In corrispondenza del parco giochi rimozione dell’aivola separatrice per
recuperare lo spazio necessario alla realizzazione di posti auto in linea e
pavimentazione della stessa area con asfalto e cordolo in cls prefabbricato
di delimitazione;

Sistemazione ad aree di sosta e ripristino del campo bocce rimosso per la

realizzazione del tratto di pista del Lotto Pilota e pavimentazione con asfalto
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colorato bruno dell'intera area ex posti auto previo scarifica asfalto
esistente;
Delimitazione del tratto destinato a campo di bocce con aqivola a raso
delimitata da lamiere ripiegate in testa;
Collegamento allaccio irriguo presente in loco;
Predisposizione chioschetto con readlizzazione dei sottoservizi di adduzione
acqua potabile e allaccio impianto elettrico;
Passerella in c.a. di collegamento tra le due aree attrezzate su esistente
softtopasso pedonale e posa di parapetto in acciaio zincato h 110 cm;
Realizzazione posti auto tframite parziale demolizione dell’civola e posa di
cordolo prefabbricato in cls salvaguardando i pali di illuminazione esistenti;
Delimitazione della pista ciclabile con aiuola a raso delimitata da lamiera in
acciaio ripiegate in testa;
Collegamento allaccio irriguo presente in loco;
Sistemazione posti moto nell’area ex parcheggio e collegamento con
rampa framite demolizione parziale di cordolo esistente, readlizzazione di
cordoli perimetrali e riconfigurazione dell’area ecologica;
Demolizione dirampa esistente in gradino per collegamento pedonale;
Sistemazione a rotatoria a raso in corrispondenza del Sottopasso di Via
Noaro ove sard predisposto lo sbarramento di sicurezza durante i giorni di
mercato, per il ritorno dei veicoli atta a garantire sempre una fluidita di
circolazione per gli utenti che prima utilizzavano via Liguria per il ritorno
sull’Aurelia senza dover impegnare ulteriormente un daltro tratto di
lungomare;
In corrispondenza dell’uscita dal sottopasso divisione dalla pista ciclabile
con cordolo prefabbricato tipo Ciclo;
Realizzazione di rotatoria a raso per la circolazione ordinaria in
corrispondenza del chiosco/nolo;
Realizzazione di bordo in calcestruzzo gettato in opera h 30 cm fuori terrq,
fondato su fondazione 40x20 cm e elevazione complessiva di 40 cm con
realizzazione di opportuni barbacani a filo asfalto per i mantenimento del
deflusso delle acque meteoriche verso mare;
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- Rimozione delle aiuole semicircolari poste a ridosso del muro di sostegno
della ferrovia con recupero delle specie vegetali esistenti da trapiantare in
altra area pubblica;

- Getto in cls sp.10 cm armato con rete elettrosaldata delle suddette aivole
prima della posa del tappeto colorato;

- Predisposizione area di sosta bici in corrispondenza del sottopasso pedonale
di collegamento alla Stazione Ferroviaria e riconfigurazione area ecologia
esistente;

Sono demandati a lotti successivi, a seguito dell’avvenuto reperimento della

copertura economica finanziaria, gli interventi di:

- Fornitura e posa in opera di dissuasori in polimero plastico a memoria di
forma a separazione tra percorso pedonale e viabilitd automobilistica;

- Sostituzione parapetto nel tfratto del sottopasso di via Noaro;

- Fornitura e posa in opera di elemento d'arredo come le fransenne
dissuasore, pannelli in legno divisorio aree ecologiche, sedute, stalli
biciclette e fioriere;

- Redlizzazione del chiosco e pergola ombreggiante a servizio del campo

bocce;

MARGINI DI FLESSIBILITA'

In fase esecutiva sono ammesse limitate variazioni al progetto senza che cio
comporti la necessitd di modificare la disciplina urbanistica e paesaggistica
impressa ex novo. In particolare, per quanto riguarda le quote planimetriche del
sedime della pista ciclabile € consentito uno scostamento massimo diml 1,00 e +/-
50 cm per le quote altimetriche.

Tali margini di flessibilita sono efficaci sempre che le richiamate variazioni non
comportino  modificazioni sostanziali delle funzioni pubbliche previste, delle
caratteristiche dimensionali e tipologiche dell'intervento e siano determinate da
esigenze derivanti da approfondimenti tecnici della progettazione esecutiva, volti
a garantire una pivu razionale distribuzione degli spazi € una migliore funzionalita

delle attrezzature pubbliche.
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Quadro economico generale

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

—

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI

LAVORI A MISURA Euro 310.440,84
Opere Generali Euro 3.104 28
Interventa Imbocco Pista e Parcheggio Eurg 30.809,58
Intervento su Strads Euro 40.098 75
Interventa su Pista Ciclabile Euro 156.749,58
Oner della Sicurezza Eurp 9.723.21
Inritervento fronte Kursaal Euro £59.955 44
310,440, 84
Opere Generali Euro 310428
Opere Scavi, Demolizioni e Movimentaziong Euro 46097 26
Opere Impiantistiche-Stradali Euro 251,516,089
Oner della Sicurezza Euro 9.723.21
310.440.84

IMPORTO LAVOR| Euro 310.440,84

Importo totale ONER! DI SICUREZZA Euro 9.723.21

Imporio dei lavori soggetti a nbasso d'asta Euro 300.717.63

B) SOMME A DISPOSIZIONE
IV A sui lavori (10%) Euro 31.044,08
Spese Tecniche Quota Progettazione Ing. De Silvestri Euro 6.194 62
Spese Tecniche C.5.P, Ing. De Silvestr Euro 2.364 68
Spese Tecniche Quota Direzione Lavori Ing. De Silvestn Euro 11.08417
Spese Tecniche C.5.E. Ing. De Silvestri Euro 591169
Spese Tecniche Quota Progettaziona Arch. Raimondo Euro 2.61146
Spese Tecniche Quota Direzione Lavori Arch. Raimondo Euro 518854
Cassa Previdenziale C.N.P.ALL - 4% Eura 1.334 .61
I.V.A_suCassa e Spese Tecniche - 22% Euro 763395
Per Responsabile del Procedimento - Art. 113 D Lgs 50 2016 - 447035
1,44% Euro

Per spostamento sottoservizifallacei ece. Eura 2.000,00
Contributo di Gara - ANAG Euro 225,00
Altri accertamenti, fomiture imprevisti ed arrotondamenti Euro 948601

TOTALE SOMME A DISPOSIZIOME Euro 89,559 16

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 400.000,00

| progettisti

LVESTRI Ing. Tiziano

RAIMONDO Arch. Sergio
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