
COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

LAVORI -
PROGETTO ALCOTRA "EDUMOB" CICLOVIA "TIRRENICA" DI BORDIGHERA,

INTERVENTO DI PROSECUZIONE VERSO LEVANTE - LOTTO II

CUP: B91B17001410002

INCIDENZA MANODOPERA



**

INCIDENZA MANODOPERA

       Articolo                 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE            UNITÀ     %     PREZZO      PREZZO   
                                                               DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                MISURE                            MISURA    UNITARIO   MAN.     MAN.    

LAVORI A MISURA

    1           10.010 OPERAIO COMUNE
(RU.M01.A01.040)

Per opere altrimenti non valutabili  
8,00           8
( Euro trentunovirgolazerosette )

                                                      Totale h           8        31,07100,000       31,07          248,56

    2           10.020 OPERAIO QUALIFICATO
(RU.M01.A01.030)

Per opere altrimenti non valutabili  
8,00           8
( Euro trentaquattrovirgolacinquantacinque )

                                                      Totale h           8        34,55100,000       34,55          276,40

    3           10.030 OPERAIO SPECIALIZZATO
(RU.M01.A01.020)

Per opere altrimenti non valutabili  
8,00           8
( Euro trentasettevirgoladiciannove )

                                                      Totale h           8        37,19100,000       37,19          297,52

    4           10.040 INSTALLATORE 4a Cat
(RU.M01.E01.020)

Per opere altrimenti non valutabili  
8,00           8
( Euro trentaduevirgolasessantuno )

                                                      Totale h           8        32,61100,000       32,61          260,88

    5           30.040 NOLEGGIO DI AUTOCARRO da 7.1 t fino a 12 t
(AT.N01.A10.020)

Per opere altrimenti non valutabili  
4,00           4
( Euro cinquantanovevirgolanovanta )

                                                      Totale h           4        59,90 63,290       37,91          239,60

    6           30.060 NOLEGGIO DI AUTOCARRO da 18,01 t fino a 25,00 t
(AT.N01.A10.030)

Per opere altrimenti non valutabili  
4,00           4
( Euro centoquattordicivirgolanovantanove )

                                                      Totale h           4       114,99 34,390       39,55          459,96

    7           30.100 NOLEGGIO DI ESCAVATORE oltre 2 t fino a 5 t.
(AT.N02.A20.015)

Per opere altrimenti non valutabili  
8,00           8
( Euro sessantaduevirgolanovantasette )

                                                      Totale h           8        62,97 64,060       40,34          503,76

    8           30.110 NOLEGGIO DI ESCAVATORE oltre 5 t fino a 8 t.
(AT.N02.A20.020)

Per opere altrimenti non valutabili  
4,00           4
( Euro settantatrevirgolatrentanove )

                                                      Totale h           4        73,39 55,730       40,90          293,56

    9           30.210 NOLEGGIO DI PALA MECCANICA fino a 1 t.
(AT.N02.A30.010)

Per opere altrimenti non valutabili  
4,00           4
( Euro cinquantaseivirgolazerouno )

                                                      Totale h           4        56,01 68,060       38,12          224,04

   10           40.110 TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI VERDI
        (20.045)

Per opere altrimenti non valutabili  
10       10,00
( Euro trentavirgolazerozero )

                                                      Totale m²       10,00        30,00 35,000       10,50          300,00

   11           50.290 TAGLIO ALBERO ALTO FUSTO
        (AP.010)

Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente  
rimozione palmentte - pagate al 50%  50%*1,00         0,5
( Euro cinquecentovirgolazerozero )

                                                      Totale cad.            0,5       500,00 63,260      316,30          250,00

   12           50.300 RIMOZIONE CEPPAIA
(75.A10.A60.020)

Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente  
rimozione palmentte - pagate al 50%  50%*1,00         0,5
( Euro duecentovirgolazerozero )

                                                      Totale cad.            0,5       200,00 63,110      126,22          100,00

A RIPORTARE Euro        3.454,28
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INCIDENZA MANODOPERA

       Articolo                 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE            UNITÀ     %     PREZZO      PREZZO   
                                                               DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                MISURE                            MISURA    UNITARIO   MAN.     MAN.    

                                                RIPORTO Euro        3.454,28

   13           70.010 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
 (ANAS-D.01.060)

Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente  
18,00      18,000
Per posa bordura curva in proseguo pista esistente  
2*12,00      24,000
Per realizzazione buche per Palme  
115/100*2*5*(2*3,14*0,45)      32,499
Per posa sottoservizi alimentazione faretti ed irrigazione palme  
115/100*2*(48,00+42,00)     207,000
( Euro duevirgolaquarantasei )

                                                      Totale m      281,499         2,46 57,610        1,42          692,49

   14           50.250 DEMOLIZIONE DI MURI IN PIETRA
(20.A05.A20.010)

Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente  
elevazione  18,00*1,00*0,40        7,20
( Euro ventiduevirgolasessantacinque )

                                                      Totale m²        7,20        22,65 76,040       17,22          163,08

   15           50.270 DEMOLIZIONE DI MURI IN C.A.
(20.A05.A20.020)

Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente  
fondazione  18,00*0,60*0,30        3,24
( Euro novantaquattrovirgolasessantaquattro )

                                                      Totale m²        3,24        94,64 42,530       40,25          306,63

   16           70.040 ASPORTAZIONE STRADALE oltre 100m²
(65.A10.A30.025)

Per posa bordura curva in proseguo pista esistente  
12,00*0,40       4,800
Per posa sottoservizi alimentazione faretti ed irrigazione palme  
115/100*(48,00+42,00)*0,30      31,050
( Euro ventivirgolaquattordici )

                                                      Totale m²      35,850        20,14 78,860       15,88          722,02

   17           50.070 SCAVO COMUNE CON ESCAVATORE IN ROCCIE SCIOLTE
(15.A10.A24.010)

Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente  
30,00*(1,10+1,20)/2       34,50
fondazione  15,50*0,80*0,50        6,20
( Euro cinquevirgolaottantuno )

                                                      Totale m²       40,70         5,81 68,670        3,99          236,47

   18           50.120 SCAVO A SEZ. RISTRETTA O A POZZO CON MINIESCAVATORE IN
(15.A10.A34.010) ROCCIE SCIOLTE

Per realizzazione buche per Palme  
compreso piano stradale  115/100*2*5*0,90*0,90*1,00        9,32
Per posa sottoservizi alimentazione faretti ed irrigazione palme  
115/100*(48,00+42,00)*0,30*(0,80-0,30)       15,53
( Euro settantatrevirgolaquarantatre )

                                                      Totale m²       24,85        73,43 73,810       54,20        1.824,74

   19           40.020 TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - sino a 5 Km
(20.A15.A15.010)

Demolizione Muratura  
(7,20+3,24)*5       52,20
Asportazione  
35,850*5      179,25
Scavo  
(40,70+24,85)*5      327,75
( Euro unovirgolaventi )

                                                      Totale m³/Km      559,20         1,20 63,720        0,76          671,04

   20           40.030 TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 5 km e sino a 10 Km
(20.A15.A15.015)

Demolizione Muratura  
(7,20+3,24)*5       52,20
Asportazione  
35,850*5      179,25
Scavo  
(40,70+24,85)*5      327,75
( Euro zerovirgolaottantaquattro )

                                                      Totale m³/Km      559,20         0,84 63,720        0,54          469,73

   21           40.040 TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 10 km e sino a 30 Km
(20.A15.A15.020)

Demolizione Muratura  
(7,20+3,24)*2       20,88
Asportazione  
35,850*2       71,70
Scavo  
(40,70+24,85)*2      131,10
( Euro zerovirgolacinquantaquattro )

                                                      Totale m³/Km      223,68         0,54 63,720        0,34          120,79

A RIPORTARE Euro        8.661,27
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INCIDENZA MANODOPERA

       Articolo                 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE            UNITÀ     %     PREZZO      PREZZO   
                                                               DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                MISURE                            MISURA    UNITARIO   MAN.     MAN.    

                                                RIPORTO Euro        8.661,27

   22           40.090 ONERI DI DISCARICA - MACERIE-CLS
        (30.005)

Demolizione Muratura  
(7,20+3,24)*2,40      25,056
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

                                                      Totale t      25,056        35,00  0,000          876,96

   23           40.080 ONERI DI DISCARICA - BITUME
        (30.005)

Asportazione  
35,850*0,10*1,75       6,274
( Euro quarantavirgolazerozero )

                                                      Totale t       6,274        40,00  0,000          250,96

   24           40.070 ONERI DI DISCARICA - TERRA E ROCCIA DA SCAVO (Tabella A)
        (30.005)

Asportazione  
35,850*0,20*1,80      12,906
Scavo  
(40,70+24,85)*1,65     108,158
( Euro dodicivirgolasettantotto )

                                                      Totale t     121,064        12,78  0,000        1.547,20

   25           80.370 CAVIDOTTO IN POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIO STRATO DN 63
(PR.E05.B05.020)

Sottoservizi alimentazione faretti ed irrigazione palme  
115/100*(34,50+20,65)      63,423
( Euro duevirgolacinquantasei )

                                                      Totale m       63,423         2,56  0,000          162,36

   26           80.070 SOLA POSA IN OPERA DI CAVIDOTTO CORRUGATO D.E. da 40 a 75 mm
(30.E05.D05.010)

Sottoservizi alimentazione faretti ed irrigazione palme  
115/100*(34,50+20,65)      63,423
( Euro unovirgolanovantasette )

                                                      Totale m       63,423         1,97100,000        1,97          124,94

   27           80.210 FORNITURA TUBO IN POLIETILENE 32mm
(PR.C08.A10.020)

Sottoservizi alimentazione faretti ed irrigazione palme  
115/100*(34,50+20,65)      63,423
( Euro trevirgolaventisei )

                                                      Totale m       63,423         3,26  0,000          206,76

   28           80.110 SOLO POSA DI TUBO PLASTICO PER ACQUEDOTTO oltre 25 mm fino a
(50.A10.D15.020) 40 mm

Sottoservizi alimentazione faretti ed irrigazione palme  
115/100*(34,50+20,65)      63,423
( Euro quattrovirgolasettantatre )

                                                      Totale m       63,423         4,73100,000        4,73          299,99

   29           80.350 POZZETTI DI ISPEZIONE cm 30 X 30
        (80.300)

Sottoservizi alimentazione faretti  
vicino alle palme  2*5        10,0
allaccio  1         1,0
( Euro centocinquantavirgolazerozero )

                                                      Totale cad.           11,0       150,00  0,000        1.650,00

   30           80.340 POZZETTI IN MATTONI PIENI/CLS
(65.C10.B20.010)

Sottoservizi irrigazione palme  
allaccio  1        1,00
( Euro settecentotrentaduevirgolasettantasette )

                                                      Totale m²        1,00       732,77 57,520      421,49          732,77

   31           80.030 CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE GS 500 CLASSE
(PR.A15.B15.030) B125-C250-D400

Sottoservizi rrigazione palme  
allaccio  1*25,00      25,000
( Euro duevirgolacinquantatre )

                                                      Totale kg      25,000         2,53  0,000           63,25

   32           80.040 SOLO POSA DI CHIUSINI sino a 25 kg
(65.C10.B50.010)

Sottoservizi rrigazione palme  
allaccio  1*25,00      25,000
( Euro trentaseivirgolacinquantadue )

                                                      Totale kg      25,000        36,52 86,690       31,66          913,00

   33           80.330 ALLACCIAMENTI DA ACQUEDOTTI
(65.C20.A15.040)

A RIPORTARE Euro       15.489,46
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INCIDENZA MANODOPERA

       Articolo                 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE            UNITÀ     %     PREZZO      PREZZO   
                                                               DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                MISURE                            MISURA    UNITARIO   MAN.     MAN.    

                                                RIPORTO Euro       15.489,46

Sottoservizi rrigazione palme  
allaccio  1       1,000
( Euro quattrocentoventiseivirgolaventisei )

                                                      Totale kg       1,000       426,26 41,150      175,41          426,26

   34           50.220 RIEMPIMENTO DI SCAVI PER CANALIZZAZIONI CON GHIAIA E/O
(15.B10.B20.015) PIETRISCO

Per posa sottoservizi alimentazione faretti ed irrigazione palme  
115/100*(48,00+42,00)*0,30*(1,00-0,10-0,07)       25,77
a dedurre volume tubazioni  
corrugato  -115/100*(48,00+42,00)*3,14*0,063^2/4       -0,32
acquedotto  -115/100*(48,00+42,00)*3,14*0,032^2/4       -0,08
( Euro sessantanovevirgolaquarantadue )

                                                      Totale m²       25,37        69,42 27,360       18,99        1.761,19

   35           60.090 MASSETTO ARMATO 
         (AP015)

Per posa sottoservizi alimentazione faretti ed irrigazione palme  
115/100*(48,00+42,00)*0,30      31,050
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

                                                      Totale m²      31,050        35,00 30,580       10,70        1.086,75

   36           50.310 TERRA VEGETALE
(PR.V10.E10.015)

Per realizzazione buche per Palme  
90/100*2*5*0,90*0,90*1,00        7,29
( Euro quarantavirgolasettanta )

                                                      Totale m²        7,29        40,70 35,000       14,25          296,70

   37           70.120 ANELLI IN ACCIAIO 90x90cm

Sottoservizi alimentazione faretti  
vicino alle palme  2*5        10,0
( Euro duecentovirgolazerozero )

                                                      Totale cad.           10,0       200,00 92,510      185,02        2.000,00

   38           80.500 F.P.O. SEGNAPASSO LED A PAVIMENTO
    (preventivo)

Sottoservizi alimentazione faretti  
vicino alle palme  2*5       10,00
( Euro trecentotrentavirgolazerozero )

                                                      Totale m²       10,00       330,00 36,710      121,14        3.300,00

   39           60.120 FORNITURA DI MAGRONE
(20.A20.B01.020)

Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente  
fondazione  15,50*0,80*0,10        1,24
( Euro centocinquantottovirgolaquarantaquattro )

                                                      Totale m²        1,24       158,44  0,000          196,47

   40           60.050 GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
(20.A28.C05.010)

Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente  
fondazione  15,50*0,80*0,10        1,24
( Euro ventinovevirgolasessantadue )

                                                      Totale m²        1,24        29,62 61,810       18,31           36,73

   41           60.010 CASSEFORME PER MURI
(20.A28.A10.010)

Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente  
fondazione  2*15,50*0,25+2*0,70*0,25       8,100
elevazione  15,50*1,00      15,500
( Euro quarantaquattrovirgolasessantuno )

                                                      Totale m²      23,600        44,61 98,420       43,91        1.052,80

   42           60.140 FORNITURA DI CALCESTRUZZO C30/37 - XD1
(20.A20.C08.020)

Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente  
fondazione  15,50*0,70*0,25        2,71
( Euro centosettantacinquevirgolaottantatre )

                                                      Totale m²        2,71       175,83  0,000          476,50

   43           60.060 GETTO DI CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONE
(20.A28.C05.020)

Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente  
fondazione  15,50*0,70*0,25        2,71
( Euro trentanovevirgolasessanta )

                                                      Totale m²        2,71        39,60 61,770       24,46          107,32

   44           60.160 MURATURA IN PIETRA LOCALE E/O DI CAVA E MALTA CEMENTIZIA
(Lig14 33.1.18.5)

Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente  
elevazione  15,50*0,35*1,00        5,43

A RIPORTARE Euro       26.230,18
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INCIDENZA MANODOPERA

       Articolo                 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE            UNITÀ     %     PREZZO      PREZZO   
                                                               DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                MISURE                            MISURA    UNITARIO   MAN.     MAN.    

                                                RIPORTO Euro       26.230,18

( Euro quattrocentottantaseivirgolazerouno )
                                                      Totale m²        5,43       486,01 72,490      352,31        2.639,03

   45           60.100 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO
(20.A28.F05.005)

Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente  
acciaio fondazione (quello in elevazione è riconosciuto nella voce del muro in
pietra)  2,710*45,00     121,950
( Euro duevirgolanovantasei )

                                                      Totale kg     121,950         2,96 47,010        1,39          360,97

   46           60.130 FORNITURA DI CALCESTRUZZO C25/30 - XC1
(20.A20.C01.010)

Per posa bordura curva in proseguo pista esistente  
12,00*0,40*0,10        0,48
( Euro centosessantaquattrovirgolaquarantacinque )

                                                      Totale m²        0,48       164,45  0,000           78,94

   47           60.050 GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
(20.A28.C05.010)

Per posa bordura curva in proseguo pista esistente  
12,00*0,40*0,10        0,48
( Euro ventinovevirgolasessantadue )

                                                      Totale m²        0,48        29,62 61,810       18,31           14,22

   48           60.110 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO IN RETE
(20.A28.F15.005)

Per posa bordura curva in proseguo pista esistente  
115/100*12,00*0,40*3,40      18,768
( Euro duevirgolaottantadue )

                                                      Totale kg      18,768         2,82 32,950        0,93           52,93

   49           70.150 BORDI SAGOMATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO 35/30 cm 
(65.B10.A70.020) H= 25

Per posa bordura curva in proseguo pista esistente  
12,00      12,000
( Euro centovirgolazerozero )

                                                      Totale m       12,000       100,00 61,500       61,50        1.200,00

   50           70.220 CONGLOMERATO BITUMINOSO - RICARICA
(65.B10.A15.030)

Per posa bordura curva in proseguo pista esistente  
2*12,00*0,05*0,10        0,12
Perimetro palme  
2*5*(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,05*0,10        0,18
( Euro settecentoundicivirgolaottantuno )

                                                      Totale m²        0,30       711,81 14,200      101,08          213,54

   51           70.080 SOTTOFONDO STRADALE fino a 50 m³
(65.B10.A05.020)

Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente  
30,00*0,20        6,00
( Euro centodiciassettevirgolanovantaquattro )

                                                      Totale m²        6,00       117,94 37,740       44,51          707,64

   52           70.210 CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER 7cm
(65.B10.A15.010)

Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente  
30,00      30,000
Per posa sottoservizi alimentazione faretti ed irrigazione palme  
115/100*(48,00+42,00)*0,30      31,050
altro  10,00      10,000
( Euro trentaquattrovirgolazerouno )

                                                      Totale m²      71,050        34,01 33,050       11,24        2.416,41

   53           70.010 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
 (ANAS-D.01.060)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
Int. Area Gioco Bimbi  
85,00      85,000
Int. Zona Posti Moto  
92,50      92,500
( Euro duevirgolaquarantasei )

                                                      Totale m      177,500         2,46 57,610        1,42          436,65

   54           10.020 OPERAIO QUALIFICATO
(RU.M01.A01.030)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
Int. Area Gioco Bimbi  
Per rimozione siepe  
1*8,00           8
Int. Zona Posti Moto  
1*8,00           8
( Euro trentaquattrovirgolacinquantacinque )

A RIPORTARE Euro       34.350,51
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INCIDENZA MANODOPERA

       Articolo                 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE            UNITÀ     %     PREZZO      PREZZO   
                                                               DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                MISURE                            MISURA    UNITARIO   MAN.     MAN.    

                                                RIPORTO Euro       34.350,51

                                                      Totale h          16        34,55100,000       34,55          552,80

   55           30.360 NOLEGGIO DI MOTOSEGA
(AT.N40.A10.010)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
Int. Area Gioco Bimbi  
Per rimozione siepe  
1*4,00           4
Int. Zona Posti Moto  
1*4,00           4
( Euro trentaduevirgolasessantasei )

                                                      Totale h           8        32,66 88,890       29,03          261,28

   56           30.100 NOLEGGIO DI ESCAVATORE oltre 2 t fino a 5 t.
(AT.N02.A20.015)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
Int. Area Gioco Bimbi  
Per rimozione siepe  
1,5*8,00          12
Int. Zona Posti Moto  
1,5*8,00          12
( Euro sessantaduevirgolanovantasette )

                                                      Totale h          24        62,97 64,060       40,34        1.511,28

   57           40.110 TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI VERDI
        (20.045)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
Int. Area Gioco Bimbi  
Per rimozione siepe  
15,00       15,00
Int. Zona Posti Moto  
15,00       15,00
( Euro trentavirgolazerozero )

                                                      Totale m²       30,00        30,00 35,000       10,50          900,00

   58           50.260 DEMOLIZIONE DI MURI IN PIETRA A MANO E/O MARTELLO
(20.A05.A20.015) DEMOLITORE

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
Int. Area Gioco Bimbi  
Per rimozione bordure in pietra da recuperare  
115/100*(85,00+3*1,45)*0,15*0,25        3,85
Int. Zona Posti Moto  
115/100*(9,50+2,00+15,30+4,00+18,20+15,70+1,65+30,80+1,95+8,20)*0,15*
0,25        4,63
raccordo passaggi  2,00        2,00
( Euro centoventiseivirgolaventotto )

                                                      Totale m²       10,48       126,28 80,810      102,05        1.323,41

   59           70.040 ASPORTAZIONE STRADALE oltre 100m²
(65.A10.A30.025)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
Int. Area Gioco Bimbi  
Per rimozione camminnamento pedonale dietro la siepe  
52,00*0,50      26,000
Int. Zona Posti Moto  
(3,55*1,65+2,00*1,10+3,95*1,00+15,70*0,80+1,95)*0,50      13,259
base rampa per moto  3,55*1,65       5,858
( Euro ventivirgolaquattordici )

                                                      Totale m²      45,117        20,14 78,860       15,88          908,66

   60           50.040 SCAVO COMUNE CON MINIESCAVATORE IN ROCCIE SCIOLTE
(15.A10.A22.010)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
Int. Area Gioco Bimbi  
Per preparazione piano di posa  
85,00*1,45*0,30       36,98
a dedurre bordure  -(85,00+3*1,45)*0,15*0,25       -3,35
a dedurre superficie asportazione massicciata  -52,00*0,50*0,30       -7,80
Int. Zona Posti Moto  
92,00*(1,00+0,70)/2*0,30       23,46
a dedurre bordure  -(9,50+2,00+15,30+4,00+18,20+15,70+1,65+30,80+1,95+
8,20)*0,15*0,25       -4,02
a dedurre superficie asportazione massicciata  -(3,55*1,65+2,00*1,10+3,95*
1,00+15,70*0,80+1,95*0,50)*0,30       -7,66
base rampa per moto  3,55*1,65*0,20        1,17
( Euro quarantanovevirgolatrentasette )

                                                      Totale m²       38,78        49,37 73,720       36,40        1.914,57

   61           40.020 TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - sino a 5 Km
(20.A15.A15.010)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
Demolizione  
10,480*5       52,40
Asportazione  
45,117*0,30*5       67,68
Scavo  
38,780*5      193,90

A RIPORTARE Euro       41.722,51
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                                                RIPORTO Euro       41.722,51

( Euro unovirgolaventi )
                                                      Totale m³/Km      313,98         1,20 63,720        0,76          376,78

   62           40.030 TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 5 km e sino a 10 Km
(20.A15.A15.015)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
Demolizione  
10,480*5       52,40
Asportazione  
45,117*0,30*5       67,68
Scavo  
38,780*5      193,90
( Euro zerovirgolaottantaquattro )

                                                      Totale m³/Km      313,98         0,84 63,720        0,54          263,74

   63           40.040 TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 10 km e sino a 30 Km
(20.A15.A15.020)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
Demolizione  
10,480*2       20,96
Asportazione  
45,117*0,30*2       27,07
Scavo  
38,780*2       77,56
( Euro zerovirgolacinquantaquattro )

                                                      Totale m³/Km      125,59         0,54 63,720        0,34           67,82

   64           40.090 ONERI DI DISCARICA - MACERIE-CLS
        (30.005)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
Demolizione  
10,480*2,45      25,676
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

                                                      Totale t      25,676        35,00  0,000          898,66

   65           40.080 ONERI DI DISCARICA - BITUME
        (30.005)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
Asportazione  
45,117*0,10*1,75       7,895
( Euro quarantavirgolazerozero )

                                                      Totale t       7,895        40,00  0,000          315,80

   66           40.070 ONERI DI DISCARICA - TERRA E ROCCIA DA SCAVO (Tabella A)
        (30.005)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
Asportazione  
45,117*0,20*1,80      16,242
Scavo  
38,780*1,65      63,987
( Euro dodicivirgolasettantotto )

                                                      Totale t      80,229        12,78  0,000        1.025,33

   67           60.130 FORNITURA DI CALCESTRUZZO C25/30 - XC1
(20.A20.C01.010)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
Int. Area Gioco Bimbi  
Base bordure  
85,00*0,30*0,10        2,55
risvolti  2*3*1,20*0,30*0,10        0,22
Int. Zona Posti Moto  
Base bordure  
92,00*0,30*0,10        2,76
risvolti  (1,15+2*0,60+2*0,80+2*0,35+2*0,35)*0,30*0,10        0,16
( Euro centosessantaquattrovirgolaquarantacinque )

                                                      Totale m²        5,69       164,45  0,000          935,72

   68           60.050 GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
(20.A28.C05.010)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
Int. Area Gioco Bimbi  
Base bordure  
85,00*0,30*0,10        2,55
risvolti  2*3*1,20*0,30*0,10        0,22
Int. Zona Posti Moto  
Base bordure  
92,00*0,30*0,10        2,76
risvolti  (1,15+2*0,60+2*0,80+2*0,35+2*0,35)*0,30*0,10        0,16
( Euro ventinovevirgolasessantadue )

                                                      Totale m²        5,69        29,62 61,810       18,31          168,54

   69           60.110 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO IN RETE
(20.A28.F15.005)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
Int. Area Gioco Bimbi  
Base bordure  
115/100*85,00*0,30*3,40      99,705

A RIPORTARE Euro       45.774,90
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       Articolo                 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE            UNITÀ     %     PREZZO      PREZZO   
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                                                RIPORTO Euro       45.774,90

risvolti  115/100*2*3*1,20*0,30*3,40       8,446
Int. Zona Posti Moto  
Base bordure  
115/100*92,00*0,30*3,40     107,916
risvolti  115/100*(1,15+2*0,60+2*0,80+2*0,35+2*0,35)*0,30*3,40       6,276
( Euro duevirgolaottantadue )

                                                      Totale kg     222,343         2,82 32,950        0,93          627,01

   70           70.140 BORDI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO 15/12 cm  H= 25
(65.B10.A70.020)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
Int. Area Gioco Bimbi  
anche da realizzarsi con le bordure in pietra recuperate.  
85,00      85,000
risvolti  2*3*1,20       7,200
Int. Zona Posti Moto  
Base bordure  
92,00      92,000
risvolti  (1,15+2*0,60+2*0,80+2*0,35+2*0,35)       5,350
( Euro trentottovirgolatrentanove )

                                                      Totale m      189,550        38,39 61,500       23,61        7.276,82

   71           60.090 MASSETTO ARMATO 
         (AP015)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
Int. Area Gioco Bimbi  
82,00*1,35     110,700
a dedurre riseghe lampioni  -3*1,20*1,35      -4,860
Int. Zona Posti Moto  
Base bordure  
92,00*(1,00+0,75)/2      80,500
a dedurre riseghe lampioni  -(1,20*0,60+1,20*0,35+1,20*0,35)      -1,560
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

                                                      Totale m²     184,780        35,00 30,580       10,70        6.467,30

   72           70.210 CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER 7cm
(65.B10.A15.010)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
Int. Area Gioco Bimbi  
82,00*1,35     110,700
a dedurre riseghe lampioni  -3*1,20*1,35      -4,860
Int. Zona Posti Moto  
Base bordure  
92,00*(1,00+0,75)/2      80,500
a dedurre riseghe lampioni  -(1,20*0,60+1,20*0,35+1,20*0,35)      -1,560
( Euro trentaquattrovirgolazerouno )

                                                      Totale m²     184,780        34,01 33,050       11,24        6.284,37

   73           60.120 FORNITURA DI MAGRONE
(20.A20.B01.020)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
rampa per moto  2*5,25*0,70*0,10        0,74
( Euro centocinquantottovirgolaquarantaquattro )

                                                      Totale m²        0,74       158,44  0,000          117,25

   74           60.050 GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
(20.A28.C05.010)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
rampa per moto  2*5,25*0,70*0,10        0,74
( Euro ventinovevirgolasessantadue )

                                                      Totale m²        0,74        29,62 61,810       18,31           21,92

   75           60.010 CASSEFORME PER MURI
(20.A28.A10.010)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
rampa per moto  
fondazione  2*2*5,25*0,25+2*0,60*0,25       5,550
elevazione  2*2*5,25*0,80      16,800
( Euro quarantaquattrovirgolasessantuno )

                                                      Totale m²      22,350        44,61 98,420       43,91          997,03

   76           60.140 FORNITURA DI CALCESTRUZZO C30/37 - XD1
(20.A20.C08.020)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
rampa per moto  
fondazione  2*5,25*0,60*0,25        1,58
elevazione  2*5,25*0,80*0,20        1,68
( Euro centosettantacinquevirgolaottantatre )

                                                      Totale m²        3,26       175,83  0,000          573,21

   77           60.050 GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
(20.A28.C05.010)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
rampa per moto  
fondazione  2*5,25*0,60*0,25        1,58
( Euro ventinovevirgolasessantadue )

                                                      Totale m²        1,58        29,62 61,810       18,31           46,80

A RIPORTARE Euro       68.186,61
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                                                RIPORTO Euro       68.186,61

   78           60.060 GETTO DI CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONE
(20.A28.C05.020)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
rampa per moto  
elevazione  2*5,25*0,80*0,20        1,68
( Euro trentanovevirgolasessanta )

                                                      Totale m²        1,68        39,60 61,770       24,46           66,53

   79           60.100 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO
(20.A28.F05.005)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
rampa per moto  
3,26*60,00     195,600
( Euro duevirgolanovantasei )

                                                      Totale kg     195,600         2,96 47,010        1,39          578,98

   80           70.070 SOTTOFONDO STRADALE fino a 5 m³
(65.B10.A05.010)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
rampa per moto  
5,25*1,45*0,50        3,81
( Euro duecentoduevirgolanovantaquattro )

                                                      Totale m²        3,81       202,94 58,560      118,84          773,20

   81           70.220 CONGLOMERATO BITUMINOSO - RICARICA
(65.B10.A15.030)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
per realizzazione sigillature pavimentazione vecchia/nuova  2        2,00
( Euro settecentoundicivirgolaottantuno )

                                                      Totale m²        2,00       711,81 14,200      101,08        1.423,62

   82           70.210 CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER 7cm
(65.B10.A15.010)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
rampa per moto  
5,25*1,45       7,613
( Euro trentaquattrovirgolazerouno )

                                                      Totale m²       7,613        34,01 33,050       11,24          258,92

   83           70.300 RINGHIERE METALLICHE ZINCATE
(20.A86.A10.030)

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo  
rampa per moto  
2*5,25*30,00     315,000
( Euro ottovirgolasessantacinque )

                                                      Totale kg     315,000         8,65 76,020        6,58        2.724,75

   84           70.010 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
 (ANAS-D.01.060)

Per posa bordure da Sanremo  
Tratto confinante con la strada  
2*(24,85+8,10)      65,900
Tratto confinante con i parcheggi moto  
2*(21,00+90,50)     223,000
per allaccio acuedotto irrigazione  2*3,00       6,000
Tratto confinante con aree attrezzate  
lato pista ciclabile  12,50+61,50      74,000
perimetro aiuola  0,30+24,70+0,60      25,600
perimetro campo bocce  5,10+23,00+5,10      33,200
per allaccio acuedotto+luce  2*7,00      14,000
( Euro duevirgolaquarantasei )

                                                      Totale m      441,700         2,46 57,610        1,42        1.086,58

   85           70.040 ASPORTAZIONE STRADALE oltre 100m²
(65.A10.A30.025)

Per esecuzione aiuole e non da Sanremo  
Tratto confinante con la strada  
(24,85+8,10)*0,40      13,180
Tratto confinante con i parcheggi moto  
21,00*0,40+90,50*0,70      71,750
per allaccio acuedotto irrigazione  3,00*0,30       0,900
rimozione rampetta verso valle  3,00*2,60       7,800
Tratto confinante con aree attrezzate  
aiuola  24,70*0,60      14,820
campo bocce  23,00*5,10     117,300
per allaccio acuedotto+luce zona chiosco  7,00*0,30       2,100
( Euro ventivirgolaquattordici )

                                                      Totale m²     227,850        20,14 78,860       15,88        4.588,90

   86           50.040 SCAVO COMUNE CON MINIESCAVATORE IN ROCCIE SCIOLTE
(15.A10.A22.010)

Per esecuzione aiuole da Sanremo  
Tratto confinante con i parcheggi moto  
90,50*0,50*(1,00-0,30)       31,68
( Euro quarantanovevirgolatrentasette )

                                                      Totale m²       31,68        49,37 73,720       36,40        1.564,04

A RIPORTARE Euro       81.252,13
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                                                RIPORTO Euro       81.252,13

   87           50.120 SCAVO A SEZ. RISTRETTA O A POZZO CON MINIESCAVATORE IN
(15.A10.A34.010) ROCCIE SCIOLTE

Per esecuzione aiuole da Sanremo  
Tratto confinante con i parcheggi moto  
per allaccio acuedotto irrigazione  3,00*0,30*(0,80-0,30)        0,45
Tratto confinante con aree attrezzate  
area chiosco  
per allaccio acuedotto+luce  7,00*0,30*(0,80-0,30)        1,05
( Euro settantatrevirgolaquarantatre )

                                                      Totale m²        1,50        73,43 73,810       54,20          110,15

   88           50.280 DEMOLIZIONE DI MURI IN C.A. A MANO E/O MARTELLO DEMOLITORE
(20.A05.A20.025)

Per allargamento sottopasso  
demolizione cordoli perimetrali pontino  
(2*2,00+2,00)*0,30*0,30        0,54
( Euro duecentosessantottovirgolanovantaquattro )

                                                      Totale m²        0,54       268,94 79,820      214,67          145,23

   89           40.020 TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - sino a 5 Km
(20.A15.A15.010)

Per esecuzione aiuole e non da Sanremo  
Asportazione  
227,850*0,30*5      341,78
Scavo  
(31,68+1,50)*5      165,90
Demolizione CA  
0,540*5        2,70
( Euro unovirgolaventi )

                                                      Totale m³/Km      510,38         1,20 63,720        0,76          612,46

   90           40.030 TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 5 km e sino a 10 Km
(20.A15.A15.015)

Per esecuzione aiuole e non da Sanremo  
Asportazione  
227,850*0,30*5      341,78
Scavo  
(31,68+1,50)*5      165,90
Demolizione CA  
0,540*5        2,70
( Euro zerovirgolaottantaquattro )

                                                      Totale m³/Km      510,38         0,84 63,720        0,54          428,72

   91           40.040 TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 10 km e sino a 30 Km
(20.A15.A15.020)

Per esecuzione aiuole e non da Sanremo  
Asportazione  
227,850*0,30*2      136,71
Scavo  
(31,68+1,50)*2       66,36
Demolizione CA  
0,540*2        1,08
( Euro zerovirgolacinquantaquattro )

                                                      Totale m³/Km      204,15         0,54 63,720        0,34          110,24

   92           40.090 ONERI DI DISCARICA - MACERIE-CLS
        (30.005)

Per esecuzione aiuole e non da Sanremo  
Demolizione CA  
0,540*2,500       1,350
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

                                                      Totale t       1,350        35,00  0,000           47,25

   93           40.070 ONERI DI DISCARICA - TERRA E ROCCIA DA SCAVO (Tabella A)
        (30.005)

Per esecuzione aiuole e non da Sanremo  
Asportazione  
604,331*0,30*1,80     326,339
Scavo  
33,180*1,65      54,747
( Euro dodicivirgolasettantotto )

                                                      Totale t     381,086        12,78  0,000        4.870,28

   94           60.130 FORNITURA DI CALCESTRUZZO C25/30 - XC1
(20.A20.C01.010)

Per posa bordure da Sanremo  
Tratto confinante con la strada  
(24,85+8,10)*0,40*0,10        1,32
Tratto confinante con i parcheggi moto  
21,00*0,40*0,10        0,84
90,50*0,20*0,10        1,81
rimozione rampetta verso valle  3,00*2,60*0,25        1,95
Tratto confinante con aree attrezzate  
(12,50+61,50)*0,20*0,10        1,48
campo bocce  (5,10+23,00+5,10)*0,20*0,10        0,66
( Euro centosessantaquattrovirgolaquarantacinque )

                                                      Totale m²        8,06       164,45  0,000        1.325,47

A RIPORTARE Euro       88.901,93
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                                                RIPORTO Euro       88.901,93

   95           60.050 GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
(20.A28.C05.010)

Per posa bordure da Sanremo  
Tratto confinante con la strada  
(24,85+8,10)*0,40*0,10        1,32
Tratto confinante con i parcheggi moto  
21,00*0,40*0,10        0,84
90,50*0,20*0,10        1,81
rimozione rampetta verso valle  3,00*2,60*0,25        1,95
Tratto confinante con aree attrezzate  
(12,50+61,50)*0,20*0,10        1,48
campo bocce  (5,10+23,00+5,10)*0,20*0,10        0,66
( Euro ventinovevirgolasessantadue )

                                                      Totale m²        8,06        29,62 61,810       18,31          238,74

   96           60.110 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO IN RETE
(20.A28.F15.005)

Per posa bordure sagomate da Sanremo  
Tratto confinante con la strada  
115/100*(24,85+8,10)*0,40*3,40      51,534
Tratto confinante con i parcheggi moto  
115/100*21,00*0,40*3,40      32,844
115/100*90,50*0,20*3,40      70,771
rimozione rampetta verso valle  115/100*3,00*2,60*3,40      30,498
Tratto confinante con aree attrezzate  
115/100*(12,50+61,50)*0,20*3,40      57,868
campo bocce  115/100*(5,10+23,00+5,10)*0,20*3,40      25,962
( Euro duevirgolaottantadue )

                                                      Totale kg     269,477         2,82 32,950        0,93          759,93

   97           70.150 BORDI SAGOMATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO 35/30 cm 
(65.B10.A70.020) H= 25

Per posa bordure sagomate da Sanremo  
Tratto confinante con la strada  
(24,85+8,10)      32,950
Tratto confinante con i parcheggi moto  
21,00      21,000
( Euro centovirgolazerozero )

                                                      Totale m       53,950       100,00 61,500       61,50        5.395,00

   98           70.140 BORDI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO 15/12 cm  H= 25
(65.B10.A70.020)

Per posa bordure da Sanremo  
Tratto confinante con i parcheggi moto  
90,50      90,500
Tratto confinante con aree attrezzate  
(12,50+61,50)      74,000
Campo Bocce  
(5,10+23,00+5,10)      33,200
( Euro trentottovirgolatrentanove )

                                                      Totale m      197,700        38,39 61,500       23,61        7.589,70

   99           70.220 CONGLOMERATO BITUMINOSO - RICARICA
(65.B10.A15.030)

Per posa bordure da Sanremo  
Tratto confinante con la strada  
2*(24,85+8,10)*0,05*0,10        0,33
Tratto confinante con i parcheggi moto  
2*(21,00+90,50)*0,05*0,10        1,12
Tratto confinante con aree attrezzate  
2*(12,50+61,50)*0,05*0,10        0,74
Campo Bocce  
(5,10+23,00+5,10)*0,05*0,10        0,17
( Euro settecentoundicivirgolaottantuno )

                                                      Totale m²        2,36       711,81 14,200      101,08        1.679,87

  100           80.380 CAVIDOTTO IN POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIO STRATO DN 90
(PR.E05.B05.030)

Per posa bordure da Sanremo  
Tratto confinante con aree attrezzate  
area chiosco  
per allaccio luce  15,00      15,000
( Euro trevirgolanovantasette )

                                                      Totale m       15,000         3,97  0,000           59,55

  101           80.070 SOLA POSA IN OPERA DI CAVIDOTTO CORRUGATO D.E. da 40 a 75 mm
(30.E05.D05.010)

Per posa bordure da Sanremo  
Tratto confinante con aree attrezzate  
area chiosco  
per allaccio luce  15,00      15,000
( Euro unovirgolanovantasette )

                                                      Totale m       15,000         1,97100,000        1,97           29,55

  102           80.210 FORNITURA TUBO IN POLIETILENE 32mm
(PR.C08.A10.020)

Per posa bordure da Sanremo  

A RIPORTARE Euro      104.654,27
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**

INCIDENZA MANODOPERA

       Articolo                 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE            UNITÀ     %     PREZZO      PREZZO   
                                                               DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                MISURE                            MISURA    UNITARIO   MAN.     MAN.    

                                                RIPORTO Euro      104.654,27

Tratto confinante con i parcheggi moto  
per allaccio acuedotto irrigazione  15,00      15,000
Tratto confinante con aree attrezzate  
area chiosco  
per allaccio acuedotto  15,00      15,000
( Euro trevirgolaventisei )

                                                      Totale m       30,000         3,26  0,000           97,80

  103           80.110 SOLO POSA DI TUBO PLASTICO PER ACQUEDOTTO oltre 25 mm fino a
(50.A10.D15.020) 40 mm

Per posa bordure da Sanremo  
Tratto confinante con i parcheggi moto  
per allaccio acuedotto irrigazione  15,00      15,000
Tratto confinante con aree attrezzate  
area chiosco  
per allaccio acuedotto  15,00      15,000
( Euro quattrovirgolasettantatre )

                                                      Totale m       30,000         4,73100,000        4,73          141,90

  104           80.350 POZZETTI DI ISPEZIONE cm 30 X 30
        (80.300)

Per posa bordure da Sanremo  
Tratto confinante con i parcheggi moto  
per allaccio acuedotto irrigazione  2         2,0
Tratto confinante con aree attrezzate  
area chiosco  
per allaccio acuedotto  2         2,0
per allaccio luce  2         2,0
( Euro centocinquantavirgolazerozero )

                                                      Totale cad.            6,0       150,00  0,000          900,00

  105           80.330 ALLACCIAMENTI DA ACQUEDOTTI
(65.C20.A15.040)

Per posa bordure da Sanremo  
Tratto confinante con i parcheggi moto  
per allaccio acuedotto irrigazione  1       1,000
Tratto confinante con aree attrezzate  
area chiosco  
per allaccio acuedotto  1       1,000
( Euro quattrocentoventiseivirgolaventisei )

                                                      Totale kg       2,000       426,26 41,150      175,41          852,52

  106           50.220 RIEMPIMENTO DI SCAVI PER CANALIZZAZIONI CON GHIAIA E/O
(15.B10.B20.015) PIETRISCO

Per esecuzione aiuole da Sanremo  
Tratto confinante con i parcheggi moto  
per allaccio acuedotto irrigazione  3,00*0,30*(0,80-0,10-0,07)        0,57
Tratto confinante con aree attrezzate  
area chiosco  
per allaccio acuedotto+luce  7,00*0,30*(0,80-0,10-0,07)        1,32
( Euro sessantanovevirgolaquarantadue )

                                                      Totale m²        1,89        69,42 27,360       18,99          131,20

  107           60.090 MASSETTO ARMATO 
         (AP015)

Per esecuzione aiuole da Sanremo  
Tratto confinante con i parcheggi moto  
per allaccio acuedotto irrigazione  3,00*0,30       0,900
rimozione rampetta verso valle  3,00*2,60       7,800
Tratto confinante con aree attrezzate  
area chiosco  
per allaccio acuedotto+luce  7,00*0,30       2,100
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

                                                      Totale m²      10,800        35,00 30,580       10,70          378,00

  108           70.210 CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER 7cm
(65.B10.A15.010)

Per esecuzione aiuole da Sanremo  
Tratto confinante con i parcheggi moto  
per allaccio acuedotto irrigazione  3,00*0,30       0,900
rimozione rampetta verso valle  3,00*2,60       7,800
Tratto confinante con aree attrezzate  
area chiosco  
per allaccio acuedotto+luce  7,00*0,30       2,100
( Euro trentaquattrovirgolazerouno )

                                                      Totale m²      10,800        34,01 33,050       11,24          367,31

  109           70.130 MANUFATTI IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN
    (preventivo)

Tratto confinante con i parcheggi moto  
riduzione 25% per utilizzo acciaio normale  75/100*(24,25+2*0,40)*0,10*0,02*
7850     294,964
( Euro novevirgolacinquanta )

                                                      Totale kg     294,964         9,50 23,100        2,19        2.802,16

A RIPORTARE Euro      110.325,16
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**

INCIDENZA MANODOPERA

       Articolo                 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE            UNITÀ     %     PREZZO      PREZZO   
                                                               DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                MISURE                            MISURA    UNITARIO   MAN.     MAN.    

                                                RIPORTO Euro      110.325,16

  110           70.220 CONGLOMERATO BITUMINOSO - RICARICA
(65.B10.A15.030)

Per esecuzione aiuole e non da Sanremo  
Tratto confinante con aree attrezzate  
area chiosco  12,50*7,00*0,01        0,88
area bocce  61,50*7,00*0,01        4,31
a dedurre campo bocce  -5,10*23,00*0,01       -1,17
a dedurre aiuole esistenti  -14,65*0,01       -0,15
-3,14*2,25^2/4*0,01       -0,04
( Euro settecentoundicivirgolaottantuno )

                                                      Totale m²        3,83       711,81 14,200      101,08        2.726,23

  111           70.240 CONGLOMERATO BITUMINOSO - TAPPETO D'USURA COLORATO
        (AP.020) ROSSO/MARRONE 3cm

Per esecuzione aiuole e non da Sanremo  
Tratto confinante con aree attrezzate  
area chiosco  12,50*7,00      87,500
area bocce  61,50*7,00     430,500
a dedurre campo bocce  -5,10*23,00    -117,300
a dedurre aiuole esistenti  -14,65     -14,650
-3,14*2,25^2/4      -3,974
( Euro quarantunovirgolasettantacinque )

                                                      Totale m²     382,076        41,75 55,790       23,29       15.951,67

  112           70.300 RINGHIERE METALLICHE ZINCATE
(20.A86.A10.030)

Per esecuzione aiuole e non da Sanremo  
Tratto confinante con aree attrezzate  
area bocce  2*5,00*1,10*20,00     220,000
( Euro ottovirgolasessantacinque )

                                                      Totale kg     220,000         8,65 76,020        6,58        1.903,00

  113           60.150 INGHISAGGIO DI BARRE ø12 in foro ø18
(10.S10.B10.010)

Per allargamento sottopasso  
soletta  2*2*(2,00/0,20)        40,0
( Euro novevirgolatrentanove )

                                                      Totale cad.           40,0         9,39 86,440        8,12          375,60

  114           60.020 CASSEFORME PER MURI IN ELEVAZIONE SOLETTE ECC.
(20.A28.A15.010)

Per allargamento sottopasso  
soletta  2,00*2,00       4,000
cordolo  2*2,00*0,25       1,000
( Euro sessantaquattrovirgolacinquantacinque )

                                                      Totale m²       5,000        64,55 98,750       63,74          322,75

  115           60.140 FORNITURA DI CALCESTRUZZO C30/37 - XD1
(20.A20.C08.020)

Per allargamento sottopasso  
soletta  2,00*2,00*0,30        1,20
cordolo  2*2,00*0,25*0,25        0,25
( Euro centosettantacinquevirgolaottantatre )

                                                      Totale m²        1,45       175,83  0,000          254,95

  116           60.070 GETTO DI CALCESTRUZZO PER STRUTTURE A SEZIONE RIDOTTA
(20.A28.C05.030)

Per allargamento sottopasso  
soletta  2,00*2,00*0,30        1,20
cordolo  2*2,00*0,25*0,25        0,25
( Euro centodiciottovirgolacinquantasei )

                                                      Totale m²        1,45       118,56 61,780       73,25          171,91

  117           70.330 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA BITUMINOSA
       (110.070)

Per allargamento sottopasso  
soletta  115/100*2*2,00*2,00       9,200
( Euro trentottovirgolacinquanta )

                                                      Totale m²       9,200        38,50 65,000       25,03          354,20

  118           60.090 MASSETTO ARMATO 
         (AP015)

Per allargamento sottopasso  
soletta  2,00*2,00       4,000
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

                                                      Totale m²       4,000        35,00 30,580       10,70          140,00

  119           70.240 CONGLOMERATO BITUMINOSO - TAPPETO D'USURA COLORATO
        (AP.020) ROSSO/MARRONE 3cm

Per allargamento sottopasso  
soletta  2,00*2,00       4,000
( Euro quarantunovirgolasettantacinque )

                                                      Totale m²       4,000        41,75 55,790       23,29          167,00

A RIPORTARE Euro      132.692,47
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INCIDENZA MANODOPERA

       Articolo                 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE            UNITÀ     %     PREZZO      PREZZO   
                                                               DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                MISURE                            MISURA    UNITARIO   MAN.     MAN.    

                                                RIPORTO Euro      132.692,47

  120           70.300 RINGHIERE METALLICHE ZINCATE
(20.A86.A10.030)

Per allargamento sottopasso  
soletta  (2*2,00+2,00)*30,00     180,000
( Euro ottovirgolasessantacinque )

                                                      Totale kg     180,000         8,65 76,020        6,58        1.557,00

  121           70.060 SCARIFICA STRADALE oltre 250m²
(65.A10.A40.020)

Per rifacimento manto pista ciclabile  
scarifica ai bordi e vicino ai pozzetti esistenti  5/100*2075,00     103,750
( Euro sedicivirgolasessantuno )

                                                      Totale m²     103,750        16,61 34,920        5,80        1.723,29

  122           40.020 TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - sino a 5 Km
(20.A15.A15.010)

Per rifacimento manto pista ciclabile  
5/100*2075,00*0,03*5       15,56
( Euro unovirgolaventi )

                                                      Totale m³/Km       15,56         1,20 63,720        0,76           18,67

  123           40.030 TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 5 km e sino a 10 Km
(20.A15.A15.015)

Per rifacimento manto pista ciclabile  
5/100*2075,00*0,03*5       15,56
( Euro zerovirgolaottantaquattro )

                                                      Totale m³/Km       15,56         0,84 63,720        0,54           13,07

  124           40.040 TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 10 km e sino a 30 Km
(20.A15.A15.020)

Per rifacimento manto pista ciclabile  
5/100*2075,00*0,03*2        6,23
( Euro zerovirgolacinquantaquattro )

                                                      Totale m³/Km        6,23         0,54 63,720        0,34            3,36

  125           40.080 ONERI DI DISCARICA - BITUME
        (30.005)

Per rifacimento manto pista ciclabile  
5/100*2075,00*0,03*1,75       5,447
( Euro quarantavirgolazerozero )

                                                      Totale t       5,447        40,00  0,000          217,88

  126           70.200 RIALZAMENTO CHIUSINI O CADITOIE
(65.C10.B70.030)

Per rifacimento manto pista ciclabile  
40        40,0
( Euro centonovantasettevirgolasessantatre )

                                                      Totale cad.           40,0       197,63 99,120      195,89        7.905,20

  127           70.240 CONGLOMERATO BITUMINOSO - TAPPETO D'USURA COLORATO
        (AP.020) ROSSO/MARRONE 3cm

Per rifacimento manto pista ciclabile  
2075,00   2.075,000
( Euro quarantunovirgolasettantacinque )

                                                      Totale m²   2.075,000        41,75 55,790       23,29       86.631,25

  128           10.020 OPERAIO QUALIFICATO
(RU.M01.A01.030)

Per rimozione aiuole lato monte  
2*8,00          16
( Euro trentaquattrovirgolacinquantacinque )

                                                      Totale h          16        34,55100,000       34,55          552,80

  129           10.030 OPERAIO SPECIALIZZATO
(RU.M01.A01.020)

Per rimozione aiuole lato monte  
2*8,00          16
( Euro trentasettevirgoladiciannove )

                                                      Totale h          16        37,19100,000       37,19          595,04

  130           30.360 NOLEGGIO DI MOTOSEGA
(AT.N40.A10.010)

Per rimozione aiuole lato monte  
2*8,00          16
( Euro trentaduevirgolasessantasei )

                                                      Totale h          16        32,66 88,890       29,03          522,56

  131           30.370 NOLEGGIO DI DECESPUGLIATORE
(AT.N40.A20.010)

Per rimozione aiuole lato monte  
2*8,00          16
( Euro trentatrevirgolaventitre )

                                                      Totale h          16        33,23 87,360       29,03          531,68

A RIPORTARE Euro      232.964,27
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INCIDENZA MANODOPERA

       Articolo                 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE            UNITÀ     %     PREZZO      PREZZO   
                                                               DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                MISURE                            MISURA    UNITARIO   MAN.     MAN.    

                                                RIPORTO Euro      232.964,27

  132           30.070 NOLEGGIO DI AUTOCARRO da 19,00 t e gruetta da 3,50 t
(AT.N01.A10.070)

Per rimozione aiuole lato monte  
1*8,00           8
( Euro settantottovirgolanovantotto )

                                                      Totale h           8        78,98 48,080       37,97          631,84

  133           40.110 TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI VERDI
        (20.045)

Per rimozione aiuole lato monte  
15,00       15,00
( Euro trentavirgolazerozero )

                                                      Totale m²       15,00        30,00 35,000       10,50          450,00

  134           50.260 DEMOLIZIONE DI MURI IN PIETRA A MANO E/O MARTELLO
(20.A05.A20.015) DEMOLITORE

Per rimozione aiuole lato monte  
20*3,00*0,15*0,30        2,70
( Euro centoventiseivirgolaventotto )

                                                      Totale m²        2,70       126,28 80,810      102,05          340,96

  135           50.270 DEMOLIZIONE DI MURI IN C.A.
(20.A05.A20.020)

Per rimozione aiuole lato monte  
8,80*0,50        4,40
( Euro novantaquattrovirgolasessantaquattro )

                                                      Totale m²        4,40        94,64 42,530       40,25          416,42

  136           50.120 SCAVO A SEZ. RISTRETTA O A POZZO CON MINIESCAVATORE IN
(15.A10.A34.010) ROCCIE SCIOLTE

Per rimozione aiuole lato monte  
20*1,30*0,30        7,80
Rimozione terra vegetale  
38,00*0,30       11,40
( Euro settantatrevirgolaquarantatre )

                                                      Totale m²       19,20        73,43 73,810       54,20        1.409,86

  137           70.010 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
 (ANAS-D.01.060)

Per realizzazione bordo in c.a.  
251,00     251,000
( Euro duevirgolaquarantasei )

                                                      Totale m      251,000         2,46 57,610        1,42          617,46

  138           70.040 ASPORTAZIONE STRADALE oltre 100m²
(65.A10.A30.025)

Per realizzazione bordo in c.a.  
251,00*0,40     100,400
( Euro ventivirgolaquattordici )

                                                      Totale m²     100,400        20,14 78,860       15,88        2.022,06

  139           40.020 TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - sino a 5 Km
(20.A15.A15.010)

Demolizione  
(2,70+4,40)*5       35,50
Scavo  
19,20*5       96,00
Asportazione  
100,400*0,30*5      150,60
( Euro unovirgolaventi )

                                                      Totale m³/Km      282,10         1,20 63,720        0,76          338,52

  140           40.030 TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 5 km e sino a 10 Km
(20.A15.A15.015)

Demolizione  
(2,70+4,40)*5       35,50
Scavo  
19,20*5       96,00
Asportazione  
100,400*0,30*5      150,60
( Euro zerovirgolaottantaquattro )

                                                      Totale m³/Km      282,10         0,84 63,720        0,54          236,96

  141           40.040 TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 10 km e sino a 30 Km
(20.A15.A15.020)

Demolizione  
(2,70+4,40)*2       14,20
Scavo  
19,20*2       38,40
Asportazione  
100,400*0,30*2       60,24
( Euro zerovirgolacinquantaquattro )

                                                      Totale m³/Km      112,84         0,54 63,720        0,34           60,93

A RIPORTARE Euro      239.489,28

- 15  -



**

INCIDENZA MANODOPERA

       Articolo                 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE            UNITÀ     %     PREZZO      PREZZO   
                                                               DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                MISURE                            MISURA    UNITARIO   MAN.     MAN.    

                                                RIPORTO Euro      239.489,28

  142           40.090 ONERI DI DISCARICA - MACERIE-CLS
        (30.005)

Demolizione  
(2,70+4,40)*2,45      17,395
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

                                                      Totale t      17,395        35,00  0,000          608,83

  143           40.080 ONERI DI DISCARICA - BITUME
        (30.005)

Asportazione  
100,400*0,10*1,75      17,570
( Euro quarantavirgolazerozero )

                                                      Totale t      17,570        40,00  0,000          702,80

  144           40.070 ONERI DI DISCARICA - TERRA E ROCCIA DA SCAVO (Tabella A)
        (30.005)

Asportazione  
100,400*0,20      20,080
Scavo  
19,20*1,65      31,680
( Euro dodicivirgolasettantotto )

                                                      Totale t      51,760        12,78  0,000          661,49

  145           60.130 FORNITURA DI CALCESTRUZZO C25/30 - XC1
(20.A20.C01.010)

Bordo in c.a.  
fondazione  251,00*0,40*0,20       20,08
elevazione  251,00*0,30*0,40       30,12
Bordo in cls prefabbricato lato raccordo con tracciato esistente  
21,00*0,30*0,10        0,63
( Euro centosessantaquattrovirgolaquarantacinque )

                                                      Totale m²       50,83       164,45  0,000        8.358,99

  146           60.050 GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
(20.A28.C05.010)

Bordo in c.a.  
fondazione  251,00*0,40*0,20       20,08
Bordo in cls prefabbricato lato raccordo con tracciato esistente  
21,00*0,30*0,10        0,63
( Euro ventinovevirgolasessantadue )

                                                      Totale m²       20,71        29,62 61,810       18,31          613,43

  147           60.060 GETTO DI CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONE
(20.A28.C05.020)

Bordo in c.a.  
elevazione - compreso onere per lasciare dei barbacani  251,00*0,30*0,40       30,12
( Euro trentanovevirgolasessanta )

                                                      Totale m²       30,12        39,60 61,770       24,46        1.192,75

  148           60.100 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO
(20.A28.F05.005)

Bordo in c.a.  
(20,08+30,12)*45,00   2.259,000
( Euro duevirgolanovantasei )

                                                      Totale kg   2.259,000         2,96 47,010        1,39        6.686,64

  149           60.110 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO IN RETE
(20.A28.F15.005)

Bordo in cls prefabbricato lato raccordo con tracciato esistente  
21,00*0,30*0,10*3,40       2,142
( Euro duevirgolaottantadue )

                                                      Totale kg       2,142         2,82 32,950        0,93            6,04

  150           60.090 MASSETTO ARMATO 
         (AP015)

Zona su aiuola lato raccordo con tracciato esistente  
40,00      40,000
Per rimozione aiuole lato monte  
20*1,30      26,000
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

                                                      Totale m²      66,000        35,00 30,580       10,70        2.310,00

  151           70.220 CONGLOMERATO BITUMINOSO - RICARICA
(65.B10.A15.030)

Per ripristino piano stradale a lato bordi in c.a.  
2*251,00*0,05*0,10        2,51
2*15,00*0,05*0,10        0,15
( Euro settecentoundicivirgolaottantuno )

                                                      Totale m²        2,66       711,81 14,200      101,08        1.893,41

  152           70.060 SCARIFICA STRADALE oltre 250m²
(65.A10.A40.020)

Per rifacimento manto pista ciclabile  
scarifica ai bordi e vicino ai pozzetti esistenti  5/100*825,00      41,250
( Euro sedicivirgolasessantuno )

A RIPORTARE Euro      262.523,66
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INCIDENZA MANODOPERA

       Articolo                 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE            UNITÀ     %     PREZZO      PREZZO   
                                                               DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                MISURE                            MISURA    UNITARIO   MAN.     MAN.    

                                                RIPORTO Euro      262.523,66

                                                      Totale m²      41,250        16,61 34,920        5,80          685,16

  153           40.020 TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - sino a 5 Km
(20.A15.A15.010)

Per rifacimento manto pista ciclabile  
5/100*825,00*0,03*5        6,19
( Euro unovirgolaventi )

                                                      Totale m³/Km        6,19         1,20 63,720        0,76            7,43

  154           40.030 TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 5 km e sino a 10 Km
(20.A15.A15.015)

Per rifacimento manto pista ciclabile  
5/100*825,00*0,03*5        6,19
( Euro zerovirgolaottantaquattro )

                                                      Totale m³/Km        6,19         0,84 63,720        0,54            5,20

  155           40.040 TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 10 km e sino a 30 Km
(20.A15.A15.020)

Per rifacimento manto pista ciclabile  
5/100*825,00*0,03*2        2,48
( Euro zerovirgolacinquantaquattro )

                                                      Totale m³/Km        2,48         0,54 63,720        0,34            1,34

  156           40.080 ONERI DI DISCARICA - BITUME
        (30.005)

Per rifacimento manto pista ciclabile  
5/100*825,00*0,03*1,75       2,166
( Euro quarantavirgolazerozero )

                                                      Totale t       2,166        40,00  0,000           86,64

  157           70.200 RIALZAMENTO CHIUSINI O CADITOIE
(65.C10.B70.030)

Per rifacimento manto pista ciclabile  
15        15,0
( Euro centonovantasettevirgolasessantatre )

                                                      Totale cad.           15,0       197,63 99,120      195,89        2.964,45

  158           70.240 CONGLOMERATO BITUMINOSO - TAPPETO D'USURA COLORATO
        (AP.020) ROSSO/MARRONE 3cm

Per rifacimento manto pista ciclabile  
825,00     825,000
( Euro quarantunovirgolasettantacinque )

                                                      Totale m²     825,000        41,75 55,790       23,29       34.443,75

             Importo totale ONERI DI SICUREZZA              
  159           90.010 RECINZIONE IN RETE PLASTIFICATA E TONDINI

Per perimetrazione zone di lavoro  
zona palme  80,00      80,000
zona parcheggi gioco bimbi  2*85     170,000
zona fronte posti moto  105,00     105,000
zona fronte kursaal  250,00     250,000
( Euro quattrovirgolasedici )

                                                      Totale m      605,000         4,16100,000        4,16        2.516,80

  160           90.020 RECINZIONE IN RETE PLASTIFICATA E TONDINI - Nolo

Per perimetrazione zone di lavoro  
zona palme  80,00*30   2.400,000
zona parcheggi gioco bimbi  2*85*30   5.100,000
zona fronte posti moto  105,00*45   4.725,000
zona fronte kursaal  250,00*60  15.000,000
( Euro zerovirgolazerocinque )

                                                      Totale m/g  27.225,000         0,05100,000        0,05        1.361,25

  161           90.030 RECINZIONE IN PANNELLI METALLICI
(95.A10.A10.010)

Per perimetrazione zone di lavoro  
zona baracche  40,00      40,000
chiusura pista esistente prima del ponte  2*4,00       8,000
chiusura discesa zona posteggi  2,00       2,000
chiusure accessi vari  10*4,00      40,000
17,00      17,000
42,00      42,000
( Euro settevirgolasedici )

                                                      Totale m      149,000         7,16100,000        7,16        1.066,84

  162           90.040 RECINZIONE IN PANNELLI METALLICI - NOLO
(95.A10.A10.015)

Per perimetrazione zone di lavoro  
zona baracche  40,00*210   8.400,000
chiusura pista esistente prima del ponte  2*4,00*210   1.680,000
chiusura discesa zona posteggi  2,00*210     420,000
chiusure accessi vari  10*4,00*210   8.400,000

A RIPORTARE Euro      305.662,52
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INCIDENZA MANODOPERA

       Articolo                 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE            UNITÀ     %     PREZZO      PREZZO   
                                                               DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                MISURE                            MISURA    UNITARIO   MAN.     MAN.    

                                                RIPORTO Euro      305.662,52

17,00*90   1.530,000
42,00*90   3.780,000
( Euro zerovirgoladieci )

                                                      Totale m/g  24.210,000         0,10 25,000        0,03        2.421,00

  163           90.090 NOLO DI PONTEGGIO
(95.B10.S10.011)

Per realizazione allargamento passerella  
2*2,00*4,00      16,000
( Euro trentunovirgolasessantatre )

                                                      Totale m²      16,000        31,63  0,000          506,08

  164           90.110 LOCALE IGIENICO CHIMICO
(95.C10.A10.050)

Per allestimento cantiere  
da utilizzare servizio pubblico posto inizio passeggiata  0/30         0,0
( Euro centosettantaduevirgolacinquanta )

                                                      Totale cad/mese         0,0       172,50  0,000            0,00

  165           90.120 LOCALE SPOGLIATOIO
(95.C10.A20.010)

Per allestimento cantiere  
100/100        1,00
( Euro ottocentosettantavirgolaottanta )

                                                      Totale a corpo        1,00       870,80 33,900      295,20          870,80

  166           90.130 DISPERSORE DI TERRA
(95.D10.A10.010)

Per allestimento cantiere  
1         1,0
( Euro dodicivirgolanovantotto )

                                                      Totale cad.            1,0        12,98100,000       12,98           12,98

  167           90.140 CORDA DI RAME NUDA
(95.D10.A20.020)

Per allestimento cantiere  
10,00      10,000
( Euro duevirgolaottantasette )

                                                      Totale m       10,000         2,87100,000        2,87           28,70

  168           90.150 CARTELLO DI CANTIERE
(95.F10.A10.010)

Per allestimento cantiere  
100/100         1,0
( Euro trecentoquarantacinquevirgolazerozero )

                                                      Totale cad.            1,0       345,00  0,000          345,00

  169           90.160 CARTELLO DI SEGNALETICA GENERALE
(95.F10.A10.020)

Per allestimento cantiere  
di pericolo  2         2,0
di segnaletica  2*10        20,0
( Euro quattordicivirgolacinquantotto )

                                                      Totale cad.           22,0        14,58  0,000          320,76

  170           90.180 QUADRO ELETTRICO
(95.A10.A05.010)

Per allestimento cantiere  
210       210,0
( Euro unovirgolatrenta )

                                                      Totale gg       210,0         1,30  0,000          273,00

                                         Importo lavori Euro      310.440,84 161.955,16
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