COMUNE DI BORDIGHERA
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Comune di Bordighera

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO
“RUFFINI-DE AMICIS” SITO IN VIA PELLOUX

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO LOTTON. 1

IMPORTI IMPORTI
INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
PARZIALI TOTALI
LOTTO 1 — NUOVI SERRAMENTI, COIBENTAZIONE TETTO
Importo per I'esecuzione dei lavori  (escluso oneri sicurezza) Euro 740.020,67
Importo per attuazione PSC (NON soggetti a ribasso d'asta) Euro 27.114,92
Sommano
TOTALE APPALTO (compreso oneri sicurezza) Euro 767.135,59 767.135,59
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA Euro 740.020,67
SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 10% sui lavori Euro Euro 76.713,56
Accantonamento per imprevisti Euro 15.001,35
Fondo incentivante servizio DL, coordinamento Euro 689,63
Fondo incentivante su lavori e sicurezza Euro 15.342,71
Spese validazione progetto Euro 1.500,00
Spese ANAC Euro 375,00
Spese pubblicazione bando ed esiti Euro 3.000,00
Direzione lavori e coord. sicurezza — collaudi (compreso oneri) Euro 43.750,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 156.372,57 156.372,57
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTON. 1 Euro 923.508,16

Imperia, 23/08/2023

Il Progettiste
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