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  T QUINQUIES COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

A) Formazione nuova fognatura nera e completamento 
illuminazione  su Via Cagliari e Via Padre Pio  

B) Formazione parcheggio pubblico su Via Cagliari . 

C) Adeguamento idraulico Rio Rattaconigli. 
 

                                                                                             Bordighera, 22/02/2016 
  



Committente Fondazione Notari Lorenzi
Località Bordighera (IM)
Lavoro Realizzazione di una nuova Residenza Sanitaria Assi stenziale

Via Padre Pio – Via Cagliari 

Data 22 Febbraio 2016

N° ord. Descrizione n° lungh largh altez um quantità prezzo importo

Lavori a misura

01,00 ONERI PER LA SICUREZZA 
Art. 70.07.018.010
Art. 70.01.018.015

01,01 Delimitazione di cantiere o di
percorso lungo Via Cagliari e Padre
Pio, realizzata mediante barriere
prefabbricate (tipo New Jersey) con
contenitori in PVC pesante da
appesantire con acqua o sabbia
valutati a metro per
posizionamento e spostamento in
sette fasi successive.

1,0      60,00  ml. € 10,66 € 639,60
6,0      60,00  ml. € 8,19 € 2.948,40

€ 3.588,00
Art. 70.02.045.005

01,02 Noleggio di locale, costituito da
monoblocco in lamiera zincata pre
verniciata convenientemente
coibentata completo di impianto
elettrico e idrico ad uso ufficio,
mensa spogliatoio e deposito
valutato per impiego fino a dodici
mesi delle dimensioni di cm
360x240x220 e compreso 

4,0 € 1.300,11 € 5.200,44
Art. 70.02.010.005

01,03 Noleggio di locale igienico
costituito da monoblocco in
lamiera prefabbricata
convenientemente coibentata,
completo di impianto elettrico e
idrico valutato per dodici mesi
delle dimensioni di ca. cm 1,0 € 1.229,23 € 1.229,23
Art. 70.03.005
Art. 70.03.010

01,04 Fornitura e posa di presidi sanitari
ex DM 388/03 di pronto soccorso
(pacchetto di medicazione e
cassette di pronto soccorso)

1,0 € 84,85 € 84,85
Art. 70.01.019

01,05 Noleggio di impianto semaforico
provvisorio composto da due
carrelli mobili corredato da
lanterne semaforiche a tre luci,
completi di batterie, a
funzionamento automatico
alternato, valutato a giorno. 90,0 € 15,35 € 1.381,50
Art. n.p.

 A) Formazione nuova fognatura nera e completamento illuminazione  su Via 
Cagliari e  Via Padre Pio 
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01,06 Formazione basamenti e
allacciamenti elettrici ed idrici per
le varie baracche

€ 2.000,00
Art. n.p.

01,07 Oneri per varia segnaletica mobile
verticale, cartelli di cantiere, da
posizionare in loco secondo alle
necessità.

€ 500,00

Art. n.p.
01,08 Oneri per permettere l'accesso alle

varie proprietà private mediante il
posizionamento in tempi
successivi e differenti di adeguate
piastre metalliche.
a corpo: 1,0 € 2.000,00

Parziale lavori a corpo € 4.500,00

Sommano capitolo
ONERI PER LA SICUREZZA € 15.984,02

Formazione nuova fognatura 

Lavori a misura

02,00  FOGNATURA NERA 

 Art. 30.02.05.010 
02,01 ##############################

 da cameretta 111 a cameretta 207 
   197,97 6,0        1.187,82 

 da cameretta 207 a cameretta 210 
58,26 7,0           407,82 

 mq.        1.595,64 € 3,82 € 6.095,34
Art. 46.01.030.010

02,02 Asportazione di massicciata
stradale con o senza
pavimentazione soprastante
eseguita con mezzi meccanici fino
alla profondità media di cm. 30,
incluso il carico su qualsiasi mezzo
di trasporto dei materiali di risulta,
da cameretta 111 a cameretta 207

     10,30 
     30,55 
     30,55 
     22,58 
     22,58 
     22,09 
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     29,66 
     29,66 
   197,97        1,50           296,96 

da cameretta 207 a cameretta 210
     24,33 
     24,33 
       6,13 
     54,79        1,50             82,19 

          379,14 € 14,37 € 5.448,24
Art. n.p.

02,03 Rimozione senza recupero,
eseguita sia meccanicamente che a
mano di pali della pubblica
illuminazione di ogni sagoma e
dimensione, compreso la
rimozione del basamento e il carico
su automezzo. 1,0 € 300,00 € 300,00
Art. 30.02.030.010.020

02,04 Scavo a sezione ristretta per
profondità fino a mt. 2,00 eseguito
in centri urbani in terreno di
qualsiasi natura e consistenza,
asciutto o bagnato, escluso
eventuali residui murari o
cementizi superiori a mc. 0,2,
compreso i necessari
puntellamenti, la ricerca di
eventuali utenze, il sollevamento a
bordo dello scavo e il carico su
qualsiasi mezzo di trasporto dei
materiali di risulta, escluso il da cameretta 111 a cameretta 207

   197,97        1,00        0,80  mc.           158,38 
da cameretta 207 a cameretta 210

     54,79        0,80        0,75  mc.             32,87 
 mc.           191,25 € 44,67 € 8.543,14

Art. 01.010.30
02,05 Assistenza allo scavo per presenza

di sotto servizzi.
ore 15,0  €/h € 31,16 € 467,40
Art. 11.02.039.015

02,06 Provvista e posa in opera di tubi in
PVC rigido a parete strutturata in
barre da 3-6m per condotte
fognarie civili e industriali
conforme alle norme UNI EN 13476,
corredati di anello di tenuta pre
inserito di materiale elastomerico e
sigillante. Classe di rigidità SN 16
KN/mq, diametro mm 200, escluso 
tubi dritti 1,0    379,14  ml.           379,14 
pezzi speciali 2,0        2,00  ml.              4,00 
curve a 87° derivazioni ridotte 2,0        1,50  ml.              3,00 
ispezioni 10,0        2,00  ml.             20,00 
raccordi vari 6,0        1,50  ml.              9,00 

 ml.           415,14 € 34,74 € 14.421,96
Art. 08.04.010.050
Art. 46.04.075.015

02,07 Provvista e posa in opera di
pozzetto in cls prefabbricato a
tenuta dì acqua, escluso scavo,
compreso coperchio e getto in cls
per piano di posa, delle dimensioni
di cm. 80X80x90/120.
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10,0 € 394,06 € 3.940,60
Art. 30.03.040.010

02,08 Riempimento (esecuzione di piano
d'appoggio e rinfianco) di scavi per
canalizzazioni in genere eseguito a
mano con l'ausilio di mezzo
meccanico, compreso il necessario
compattamento e la fornitura del
materiale di riempimento da

   379,14        0,65        0,55  mc.           135,54 € 40,79 € 5.528,78
Art. 30.03.030.020

02,09 Riempimento di scavi eseguiti per
canalizzazioni in genere eseguito
con materiali provenienti dallo
scavo stesso (massicciata)
convenientemente compattato,
misurato per l'effettivo
riempimento da eseguire, eseguito
scavo a sezione ristretta... (vedi
05,04)  mc. 191,250
a dedurre riempimento ghiaia (vedi
05,08)  mc. -135,543
a dedurre conglomerato cementizio
(vedi 05,15)  mc. -16,742

38,965 € 5,91 € 230,28
Art. 04.01.050.010
Art. 30.03.010

02,10 Riempimento su terreno già
predisposto eseguito con materiale
idoneo ed accettato dalla D.L. per
opere stradali, steso a strato di cm.
30, convenientemente compattato
innaffiato e rullato con rullo statico
da 1 a 5t.

   379,14        1,20        0,30  mc. 136,490 € 39,93 € 5.450,06
Art. 26.01.030.010

02,11 Trasporto alla discarica del
materiale di risulta da scavi e/o
demolizioni, eseguito con
autocarro e misurato a volume
effettivo di scavo o demolizione,
carico eseguito con mezzi
meccanici, escluso oneri di
discarica. Fino alla distanza di km scavo a sezione ristretta... (vedi
05,04)  mc. 191,250
a dedurre riempimento di scavi...
(vedi 05,09)  mc.  -38,965

152,285 € 3,38 € 514,72
Art. 26.01.030.020
Art. 26.01.030.021
Art. 26.01.030.022

02,12 Trasporto del materiale per ogni
km in più da 1 a 20
scavo a sezione ristretta... (vedi
05,04)  mc. 191,250
a dedurre riempimento di scavi...
(vedi 05,09)  mc.  -38,965

152,285 € 8,32 € 1.267,01
Art. 26.02.040

02,13 Onere di discarica (Discarica di
Imperia) per materiale proveniente
da scavi o demolizioni.
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scavo a sezione ristretta... (vedi
05,04)  mc. 191,250
a dedurre riempimento di scavi...
(vedi 05,09)  mc.  -38,965

152,285 € 20,76 € 3.161,43
Art. 46.04.085.005

02,14 Provvista e posa in opera di fusioni
in ghisa sferoidale per chiusini,
bocche di chiavica, caditoie,
incluso ogni onere per dare l'opera
finita e funzionante, classe D400. 10,0      99,00  kg           990,00 € 2,44 € 2.415,60
Art. 32.03.020.010

02,15 Provvista e posa in opera di
conglomerato cementizio dosato a
kg 250 di cemento R325 per getti di
riempimento, sotto fondazione
(magrone) massetti di spessore
superiore a cm. 8, comprese le
eventuali casseforme e l'ausilio di
mezzi meccanici di sollevamento .appoggio camerette 10,0        1,20        1,20        0,20  mc. 2,880
rinfianco camerette 40,0        1,00        0,10        1,00  mc. 4,000
soletta sopra tubazione da
cameretta 207 a cameretta 210      54,79        1,20        0,15  mc. 9,862

16,742 € 181,76 € 3.043,06
Art. n.p.

02,16 Oneri di innesto di nuove tubazioni
in camerette esistenti

1,0  n°              1,00 € 85,00 € 85,00
Art. n.p.

02,17 Lisciatura fondo camerette
10,0  n°             10,00 € 45,00 € 450,00

Art. 46.02.020.005.005
02,18 Provvista e posa in opera di

conglomerato bituminoso (binder)
confezionato con bitumi
tradizionali e inerti, eseguito a
norme CNR, compreso pulizia del
piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura, la fornitura
e spruzzatura di kg/mq. 0,60 di
emulsione bituminosa per
ancoraggio, stesa con idonee
macchine finitrici e la cilindratura
dell'impasto, per lavori eseguiti nei da cameretta 111 a cameretta 207

   197,97        1,50  mq.           296,96 
da cameretta 207 a cameretta 210

     58,26        1,50  mq.             87,39 
          384,35 € 18,16 € 6.979,71

Art. 46.02.020.005.010
02,19 Sovrapprezzo all'articolo

precedente per ogni cm. In più di
spessore . Spessore totale cm. 10.

6,0    384,35  mq.        2.306,07 € 2,29 € 5.280,90
Art. 46.02.030.005.005
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02,20 Provvista e posa in opera di
tappeto in conglomerato
bituminoso confezionato con
bitumi tradizionali e inerti, eseguito
a norme CNR, compreso pulizia del
piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura, la fornitura
e spruzzatura di kg/mq. 0,60 di
emulsione bituminosa per
ancoraggio, stesa con idonee
macchine finitrici e la cilindratura
dell'impasto, per lavori eseguiti nei 
da cameretta 111 a cameretta 207

   197,97        6,00  mq.        1.187,82 
da cameretta 207 a cameretta 210

     58,26        7,00  mq.           407,82 
       1.595,64 € 10,78 € 17.201,00

Art. 46.15.005.005.010
02,21 Esecuzione di strisce continue e

discontinue di colore bianco o
giallo compreso ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte,
larghezza cm. 12/15 con vernice
rifrangente.

   267,76  ml.           267,76 € 1,13 € 302,57
Art. 46.15.005.010.010

02,22 Esecuzione di zebrature, frecce di
direzione di colore bianco o giallo,
compreso ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte con
vernice rifrangente.

 mq.             70,00 € 11,26 € 788,20

Sommano capitolo
FOGNATURA NERA € 91.915,01

Formazione pubblica illuminazione

Lavori a misura

03,00  ILLUMINAZIONE 
 Via Padre Pio 
Art. 30.02.030.010.020

03,01 Scavo a sezione ristretta per
profondità fino a mt. 2,00 eseguito
in centri urbani in terreno di
qualsiasi natura e consistenza,
asciutto o bagnato, escluso
eventuali residui murari o
cementizi superiori a mc. 0,2,
compreso i necessari
puntellamenti, la ricerca di
eventuali utenze, il sollevamento a
bordo dello scavo e il carico su
qualsiasi mezzo di trasporto dei
materiali di risulta, escluso il      10,00        0,80        0,80  mc.               6,40 € 44,67 € 285,89
Art. 77.02.010.050
Art. 82.01.050.020.010
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03,02 Provvista e posa in opera di tubo
corrugato flessibile posto in opera
su massetto in cls, questo escluso,
compresa la sigillatura dei giunti
con apposito sigillante, escluso
scavo rinfianco e reinterro,
diametro mm. 90      10,00  ml.             10,00 € 5,89 € 58,90
Art. 08.04.010.020
Art. 46.04.075.005
Art. 46.04.080.010

03,03 Provvista e posa in opera di
pozzetto in cls prefabbricato a
tenuta dì acqua, escluso scavo,
compreso coperchio e getto in cls
per piano di posa, delle dimensioni
di cm. 40X40x40.

1,0  n°              1,00 € 55,00 € 55,00
Art. 46.04.085.005

03,04 Provvista e posa in opera di fusioni
in ghisa sferoidale per chiusini,
bocche di chiavica, caditoie,
incluso ogni onere per dare l'opera
finita e funzionante, classe D400.

1,0      39,00  kg.             39,00 € 2,44 € 95,16
Art. 32.03.020.010

03,05 Provvista e posa in opera di
conglomerato cementizio dosato a
kg 150 di cemento R325 per getti di
riempimento, sotto fondazione
(magrone) massetti di spessore
superiore a cm. 8, comprese le
eventuali casseforme e l'ausilio di
mezzi meccanici di sollevamento .

sottofondo, rinfianco e reinterro
tubazioni.      10,00        0,40        0,40  mc.              1,60 
dedurre tubo      10,00        0,20  mc.  -            2,00 

 mc.  -            0,40 € 181,76 -€ 72,70
Art. n.p.

03,06 Formazione di plinto base per pali
pubblica illuminazione eseguito in
cls, dimensioni cm. 80x80x80,
compreso cassero, ferro
d'armatura, sede per il palo e
tronchetto in PVC per 

1,0  n°              1,00 € 300,00 € 300,00
Art. n.p.

03,07 Fornitura e posa in opera di palo
metallico H ml. 7,50 ossidato
completo di flangia coronata,
braccio curvo e lampada metallica
agli ioduri 2x100W.

1,0  n°              1,00 € 1.500,00 € 1.500,00
Art. n.p.

03,08 Oneri per allacciamento
all'esistente rete di alimentazione e
relativi collegamenti.

1,0  n°              1,00 € 1.500,00 € 1.500,00
Via Cagliari
 Art. 30.02.05.010 

03,09 ##############################
   100,80        2,60  ml.           262,08 
     41,60        2,60  ml.           108,16 
       5,80        2,60  ml.             15,08 

          385,32 € 3,82 € 1.471,92
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Art. 46.01.030.010
03,10 Asportazione di massicciata

stradale con o senza
pavimentazione soprastante
eseguita con mezzi meccanici fino
alla profondità media di cm. 30,
incluso il carico su qualsiasi mezzo
di trasporto dei materiali di risulta,
per lavori eseguiti in centri urbani.

     28,40        1,00  ml.             28,40 
4,0      25,00        1,00  ml.           100,00 

          128,40 € 14,37 € 1.845,11
Art. 30.02.030.010.020

03,11 Scavo a sezione ristretta per
profondità fino a mt. 2,00 eseguito
in centri urbani in terreno di
qualsiasi natura e consistenza,
asciutto o bagnato, escluso
eventuali residui murari o
cementizi superiori a mc. 0,2,
compreso i necessari
puntellamenti, la ricerca di
eventuali utenze, il sollevamento a
bordo dello scavo e il carico su
qualsiasi mezzo di trasporto dei
materiali di risulta, escluso il
riempimento dello scavo e il
rifacimento delle pavimentazioni.

     28,40        0,80        0,80  mc.             18,18 
4,0      25,00        0,80        0,80  mc.             64,00 
6,0        1,00        1,00        1,00  mc.              6,00 

            88,18 € 44,67 € 3.938,82
Art. 46.01.025.005

03,12 Rimozione con recupero e
accatastamento in ambito di
cantiere della pavimentazione di
marciapiede in autobloccanti,
eseguita meccanicamente e
parzialmente a mano, esecuzione in
ambito urbano.

6,0        1,00        1,50  mq.              9,00 
             9,00 € 64,69 € 582,21

Art. 77.02.010.050
Art. 82.01.050.020.010

03,13 Provvista e posa in opera di tubo
corrugato flessibile posto in opera
su massetto in cls, questo escluso,
compresa la sigillatura dei giunti
con apposito sigillante, escluso
scavo rinfianco e reinterro,
diametro mm. 90 

     28,40  ml.             28,40 
4,0      25,00  ml.           100,00 
7,0        2,70  ml.             18,90 

          147,30 € 5,89 € 867,60
Art. 08.04.010.020
Art. 46.04.075.005
Art. 46.04.080.010
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03,14 Provvista e posa in opera di
pozzetto in cls prefabbricato a
tenuta dì acqua, escluso scavo,
compreso coperchio e getto in cls
per piano di posa, delle dimensioni
di cm. 40X40x40.

6,0  n°              6,00 € 55,00 € 330,00
Art. 46.04.085.005

03,15 Provvista e posa in opera di fusioni
in ghisa sferoidale per chiusini,
bocche di chiavica, caditoie,
incluso ogni onere per dare l'opera
finita e funzionante, classe D400.

6,0      39,00  kg.           234,00 € 2,44 € 570,96
Art. 32.03.020.010

03,16 Provvista e posa in opera di
conglomerato cementizio dosato a
kg 150 di cemento R325 per getti di
riempimento, sotto fondazione
(magrone) massetti di spessore
superiore a cm. 8, comprese le
eventuali casseforme e l'ausilio di
mezzi meccanici di sollevamento .

sottofondo, rinfianco e reinterro
tubazioni.    147,30        0,40        0,40  mc.             23,57 
dedurre tubo    147,30        0,10  mc.              14,73 

 mc.               8,84 € 181,76 € 1.606,39
Art. n.p.

03,17 Formazione di plinto base per pali
pubblica illuminazione eseguito in
cls, dimensioni cm. 80x80x80,
compreso cassero, ferro
d'armatura, sede per il palo e
tronchetto in PVC per
collegamento.

6,0  n°              6,00 € 300,00 € 1.800,00
Art. n.p.

03,18 Fornitura e posa in opera di palo
metallico H ml. 7,50 ossidato
completo di flangia coronata,
braccio curvo e lampada metallica
agli ioduri 2x100W.

6,0  n°              6,00 € 1.500,00 € 9.000,00
Art. 04.01.050.010
Art. 30.03.010

03,19 Riempimento su terreno già
predisposto eseguito con materiale
idoneo ed accettato dalla D.L. per
opere stradali, steso a strato di cm.
30, convenientemente compattato
innaffiato e rullato con rullo statico
da 1 a 5t.

     28,40        0,80        0,80  mc.             18,18 
4,0      25,00        0,80        0,80  mc.             64,00 

            82,18 € 39,93 € 3.281,29
Art. 26.01.030.010
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03,20 Trasporto alla discarica del
materiale di risulta da scavi e/o
demolizioni, eseguito con
autocarro e misurato a volume
effettivo di scavo o demolizione,
carico eseguito con mezzi
meccanici, escluso oneri di
discarica. Fino alla distanza di km
1.

     28,40        0,80        0,80  mc.             18,18 
4,0      25,00        0,80        0,80  mc.             64,00 
6,0        1,00        1,00        1,00  mc.              6,00 

            88,18 € 3,38 € 298,03
Art. 26.01.030.020
Art. 26.01.030.021
Art. 26.01.030.022

03,21 Trasporto del materiale per ogni
km in più da 1 a 20

     28,40        0,80        0,80  mc.             18,18 
4,0      25,00        0,80        0,80  mc.             64,00 
6,0        1,00        1,00        1,00  mc.              6,00 

            88,18 € 8,32 € 733,62
Art. 26.02.040

03,22 Onere di discarica (Discarica di
Imperia) per materiale proveniente
da scavi o demolizioni.

     28,40        0,80        0,80  mc.             18,18 
4,0      25,00        0,80        0,80  mc.             64,00 
6,0        1,00        1,00        1,00  mc.              6,00 

            88,18 € 20,76 € 1.830,53
Art. 01.010.30

03,23 Assistenza allo scavo per presenza
di sotto servizzi.
ore 10,0 € 31,16 € 311,60
Art. n.p.

03,24 Ripristino pavimentazioni
marciapiedi mediante utilizzo
autobloccante rimosso, su letto di
sabbia tipo 03/04 spessore cm. 7/8
compreso battitura, intasamento,
pulizia, assistenza muraria.

7,0        1,50        1,00  mq.             10,50 € 55,00 € 577,50
Art. n.p.

03,25 Oneri per formazione rete
alimentazione a quadro ENEL
esistente e collegamenti.
a corpo: € 2.000,00

Sommano capitolo
ILLUMINAZIONE € 34.767,84

ONERI PER LA SICUREZZA € 15.984,02

Formazione nuova fognatura 

 FOGNATURA NERA € 91.915,01

Formazione nuova illuminazione

 ILLUMINAZIONE € 34.767,84
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SOMMANO € 142.666,87
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Committente Fondazione Notari Lorenzi
Località Bordighera (IM)
Lavoro Realizzazione di una nuova Residenza Sanitaria Assi stenziale

Via Padre Pio – Via Cagliari 
B) Formazione parcheggio pubblico Via Cagliari

Data 22 Febbraio 2016

N° ord. Descrizione n° lungh largh altez um quantità prezzo importo

Lavori a misura

01,00 ONERI PER LA SICUREZZA 

Gli oneri per la sicurezza sono
previsti nel computo relativo alla
formazione della nuova fognatura
nera su Via Cagliari.

FORMAZIONE PARCHEGGIO

Art. n.p.
02,01 Rimozione, sia manuale che

meccanica, senza recupero di
esistente recinzione metallica,
compreso carico e smaltimento del
materiale di risulta.

     39,50 
     26,00 

 ml.             65,50 € 20,00 € 1.310,00
Art. 28,01,020,005

02,02 Demolizione, sia manuale che
meccanica, di muretto in cls a
sostegno della recinzione e relativa
fondazione, compreso carico del
materiale di risulta.

muretto 1,0      39,50        0,25        0,50  mq              4,94 
fondazione 1,0      39,50        0,70        0,40  mq             11,06 

            16,00 € 188,61 € 3.017,29
Art. 30,01,010,010,010

02,03 Scavo di sbancamento eseguito in
terreno di qualsiasi natura e
consistenza, asciutto o bagnato,
esclusa la roccia dura da
martellone o da mina, compreso gli
eventuali trovanti di volume non
superiore a mc 200 ognuno,
l'eventuale formazione di
gradonature, nonché l'eventuale
armature esbadacchiature, il
carico su mezzo di trasporto e
l'accatastamento nell'ambito della      42,00      27,00        0,40  mc           453,60 € 6,83 € 3.098,09
Art. 46,01,050,010

02,04 Formazione di sottofondo stradale
costituito da materiale di cava (tout
venant stabilizzato) steso a strati,
moderatamente innaffiato,
compatto e cilindrato con rullo da
14-16 tonnellate, fino al completo
assestamento ed al
raggiungimento della quota

     19,50        5,50        0,20  mc             21,45 
       7,50        3,00        0,20  mc              4,50 
       5,50      16,00        0,20  mc             17,60 
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       5,50      18,50        0,20  mc             20,35 
     26,00      18,50        0,20  mc             96,20 
-     3,00      12,50        0,20  mc -            7,50 
-     3,00        5,00        0,20  mc -            3,00 
       7,00        2,50        0,20  mc              3,50 
       5,50        4,20        0,20  mc              4,62 

 mc           157,72 € 40,87 € 6.446,02
Art. n.p.

02,05 Formazione di prato carrabile con
lastre in polietilene al alta densità.
colore verde, tipo Titter-Tecnos o
similare, completo di: 
- preparazione del piano di posa
con inerti calibrati (pietrisco da
mm3 a mm6, o graniglia di lapillo).
- posa a giunti sfalsati delle lastre
di armatura dimensine ca cm
50x40.
- riempimento degli alveoi con
miscele apposite per substrato del
manto erboso.
- semina in ragione di 45/55g/mq
con miscugli idonei all'uso
intensivo della superficie carrabile
e ricoperura del seme con sabbia
fine.
- marcatura dei posti auto con tappi
pvc colore bianco inseriti a
pressione negli alveoli delle
piastre.

superfici a parcheggio  mq           821,29 € 35,00 € 28.745,15

Sommano capitolo
FORMAZIONE PARCHEGGIO € 42.616,54

03,00 SISTEMAZIONE A VERDE E PIANTUMAZIONI

Art. n.p.
03,01 Stesa e modellazione di terra da

coltivo proveniente dallo scavo
eseguita meccanicamente ed in
parte manualmente, compreso
fresatuira dello strato superficiale e
concimatura, spessore medio cm 

 mq           105,86 
 mq             66,61 
 mq             70,24 
 mq           242,71 € 6,00 € 1.456,26

Art. n.p.
03,02 Formazione di prato compresa

fornitura del seme, fresatura,
rullatura, seminagione, reinterro
del seme.

 mq           242,71 € 3,50 € 849,49
Art. 47.06.040.A.010
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03,03 Recinzione in legno scortecciato e
convenientemente lavorato di
castano, costituita da piantoni del
diametro di 10-12 cm posati ad
interasse di 1,50m, n°2 correnti
paralleli dello stesso legno, per un
altezza complessiva di 1,10m fuori
terra. Base di fondazione in
conglomerato cementizio,
compreso scavo di fondazione
delle dimensioni di cm 50x50x50,
sistemazione in loco del materiale
di risulta, compreso chiodi,
ferramenta, una ripresa di
impregnante e quanto altro
ocdcorre per l'ultimazione a regola
d'arte dell'opera.

 ml.             28,50 € 77,78 € 2.216,73

Sommano capitolo
SISTEMAZIONE A VERDE E PIANTUMAZIONI € 4.522,48

SOMMANO € 47.139,02
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Committente Fondazione Notari Lorenzi
Località Bordighera (IM)
Lavoro Realizzazione di una nuova Residenza Sanitaria Assi stenziale

Via Padre Pio – Via Cagliari 
C) Adeguamento idraulico Rio Rattaconigli 

Data 22 Febbraio 2016

N° ord. Descrizione n° lungh largh altez um quantità prezzo importo

Lavori a misura

01,00 ONERI PER LA SICUREZZA 

Art. 70.01.015.010 
01,01 Recinzione di cantiere lungo il Rio

Rattaconigli costituita da montanti
di ferro tondo o in legno posti ad
interasse non inferiore a 1,5 m
convenientemente infissi / ancorati
a terra e plastica stampata ben tesa
ancorata ai montanti, valutata
m/giorno, altezza cm. 180. Durata 
90 giorni.
da sez. 13 a sez. 24    249,26  ml. 
da sez. 24 a sez. 29,1      81,24  ml. 
da sez. 29,1 a sez. 35,2      95,90  ml. 

   426,40  ml. 
durata  gg.             90,00 

     38.376,00 € 0,09 € 3.453,84
Art. 70.02.045.005

01,02 Noleggio di locale, costituito da
monoblocco in lamiera zincata pre
verniciata convenientemente
coibentata completo di impianto
elettrico e idrico ad uso ufficio,
mensa spogliatoio e deposito
valutato per impiego fino a dodici
mesi delle dimensioni di cm
360x240x220 e compreso
smontaggio.

4,0 € 1.300,11 € 5.200,44
Art. 70.02.010.005

01,03
Noleggio di locale igienico
costituito da monoblocco in
lamiera prefabbricata
convenientemente coibentata,
completo di impianto elettrico e
idrico valutato per dodici mesi
delle dimensioni di ca. cm 

1,0 € 1.229,23 € 1.229,23
Art. 70.03.005
Art. 70.03.010

01,04
Fornitura e posa di presidi sanitari
ex DM 388/03 di pronto soccorso
(pacchetto di medicazione e
cassette di pronto soccorso)

1,0 € 84,85 € 84,85
Art, 70.01.080.010

01,05 Nolo di ponteggi provvisori di
servizio realizzati con trabattello e
piani di lavoro H max. mt. 4,00

   249,26  ml. 
     81,24  ml. 
     95,90  ml. 

Page 1



   426,40  ml. € 7,30 € 3.112,72
Art. n.p.

01,06 Fornitura e posa in opera di
tubazione in PE-HD a parete
strutturata e anelli di tenuta,
D=1000 mm, per incanalamento
provvisorio delle acque, valutata a
mt. per posizionamento e
spostamento in tre fasi successive,
compreso opere provvisionali di
imbocco a monte e sostegno della 

     36,00 € 450,00 € 16.200,00
Lavori a corpo

Art. n.p.
01,07 Formazione basamenti e

allacciamenti elettrici ed idrici per
le varie baracche

€ 2.500,00

Sommano capitolo
ONERI PER LA SICUREZZA € 31.781,08

Lavori a misura

02,00 OPERE DI DEMOLIZIONE 

Art. 28.01.020.005
02,01 Demolizione sia manuale che

meccanica di argine sinistro e
relativa fondazione in c.a.
compreso carico materiale di
risulta.

S.24 (8,40-6,90)x0,30+(1,20x0,80) 1,41

S.25 (8,95-7,09)x0,30+(1,20x0,80)        1,52 
0,5        9,95        2,93  mc. 14,567

S.25 (8,95-7,09)x0,30+(1,20x0,80)        1,52 
S.26 (9,35-7,76)x0,30+(1,20x0,80)        1,44 

0,5      21,01        2,96  mc. 31,042

S.26 (9,35-7,76)x0,30+(1,20x0,80) 1,44
S.27 (9,90-8,30)x0,30+(1,20x0,80)        1,44 

0,5      17,17        2,88  mc. 24,699

S.27 (9,90-8,30)x0,30+(1,20x0,80) 1,44

S.28 (10,39-8,85)x0,30+(1,20x0,80)        1,42 
0,5      13,43        2,86  mc. 19,218

S.28 (10,39-8,85)x0,30+(1,20x0,80) 1,42

S.29 (11,20-9,51)x0,30+(1,20x0,80)        1,47 
0,5      19,67        2,89  mc. 28,413

S.29 (11,20-9,51)x0,30+(1,20x0,80) 1,47
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S.30.1V (11,20-
9,51)x0,30+(1,20x0,80)        1,47 

0,5        0,50        2,93  mc. 0,734

S.30.1V 2x(10,45-
9,51)x0,40+(2,20x0,80)+(2,20x0,30)        3,17 

S,30,1M 2x(10,45-
9,65)x0,40+(2,20x0,80)+(2,20x0,30)        3,06 

0,5        6,98        6,23  mc. 21,750

140,423 € 188,61 € 26.485,17
Art. 26.01.030.010

02,02 Trasporto alle pubbliche discariche
di materiale di risulta da
demolizione, eseguito con
autocarro e misurato a volume
effettivo di demolizione, carico
eseguito con mezzo meccanico,
fino alla distanza di 1 km

   140,42        1,30  mc. 182,550 € 3,38 € 617,02
Art. 26.01.030.020
Art. 26.01.030.021
Art. 26.01.030.022

02,03 Trasporto del materiale per ogni
km in più da 1 a 20

182,550 € 8,32 € 1.518,81

Art. 26.02.060
02,03 Onere di discarica (Discarica di

Imperia) per materiale di
demolizione.

182,550 € 20,76 € 3.789,73

Sommano capitolo
OPERE DI DEMOLIZIONE € 32.410,74

03,00 OPERE STRUTTURALI

Art. 32.03.020.010
03,01

Provvista e posa in opera di
conglomerato cementizio dosato a
kg/mc. 200 di cemento tipo 32.5 per
getti di sottofondazione (magrone)
comprese casseforme e l'ausilio di
mezzi meccanici di sollevamento.
da sez. 24 a sez. 30.1V      81,74        1,20        0,15  mc. 14,713
da sez. 30.1V a sez. 30.1M        6,98        2,20        0,15  mc. 2,303

17,017 € 181,76 € 3.092,94
Art. 27.02.010.015.005
Art. 32.03.050.010

03,02
Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo classe di esposizione
XC2, classe di resistenza Rck 30
N/mmq per opere di fondazione
escluso casseri.
da sez. 24 a sez. 30.1V      81,74        0,80        1,20  mc. 78,470
da sez. 30.1V a sez. 30.1M        6,98        2,20        0,80  mc. 12,285

90,755 € 172,23 € 15.630,77
Art. 27.02.010.015.005
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Art. 32.03.070.010
03,03 Formazione e posa in opera di

calcestruzzo classe di esposizione
XC2, classe di resistenza Rck 30
N/mmq per murature, escluso
casseri.
da sez. 13 a sez. 14        8,10        1,05        0,30  mc. 2,552
da sez. 14 a sez. 15      15,86        1,94        0,30  mc. 9,231
da sez. 15 a sez. 16 2,0        0,97        0,89        0,30  mc. 0,518
da sez. 16 a sez. 17      11,70        1,49        0,30  mc. 5,230
da sez. 17 a sez. 18      11,04        1,56        0,30  mc. 5,167
da sez. 18 a sez. 19        0,42        1,93        0,30  mc. 0,243
da sez. 19 a sez. 20        6,75        1,65        0,30  mc. 3,341
da sez. 20 a sez. 21      19,76        0,98        0,30  mc. 5,809
da sez. 21 a sez. 22      16,43        0,69        0,30  mc. 3,401
da sez. 22 a sez. 23      16,63        0,84        0,30  mc. 4,191
da sez. 23 a sez. 24      16,97        0,65        0,30  mc. 3,309
da sez. 24 a sez. 25 0,5        9,95        3,56        0,30  mc. 5,313
da sez. 25 a sez. 26 0,5      21,02        3,45        0,30  mc. 10,878
da sez. 26 a sez. 27 0,5      17,17        3,19        0,30  mc. 8,216
da sez.27 a sez. 28 0,5      13,43        3,14        0,30  mc. 6,326
da sez. 28  a sez. 29.1 0,5      19,67        3,23        0,30  mc. 9,530
da sez. 29.1 a sez. 30.1V        1,69        0,50        0,30  mc. 0,254
da sez. 30.1V a sez. 30.1M 6,98        3,54        0,30  mc. 7,413
da sez. 30.1Ma sez. 30.2        0,94        1,05        0,30  mc. 0,296
da sez. 30.2 a sez. 31        3,36        1,35        0,30  mc. 1,361
da sez. 31 a sez. 32        0,44        0,59        0,30  mc. 0,078
da sez. 32 a sez. 33.1        4,03        0,91        0,30  mc. 1,100
da sez. 33.1 a sez. 33.2 2,0        0,26        0,62        0,30  mc. 0,097
da sez. 33.2 a sez. 34.1      14,54        0,80        0,30  mc. 3,490
da sez. 34.1 a sez. 34.2 2,0        0,18        0,30        0,30  mc. 0,032
da sez. 34.2 a sez. 35.2      16,60        0,18        0,30  mc. 0,896

 mc. 15,000
 Totale  mc.           113,27 € 190,12 € 21.534,97

Art. 27.02.010.015.005
Art. 32.03.080.010

03,04 Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo classe di esposizione
XC2, classe di resistenza Rck 30
N/mmq per strutture armate in
elevazione quali solette piene,
compresa la vibratura, con l'ausilio
di mezzi meccanici di
sollevamento, escluso casseforme
ed acciaio.
da sez. 30.1V  a sez. 30.1M        2,20        6,98        0,25  mc. 3,839 € 239,90 € 920,98

Art. 32.01.020.010.010
Art. 32.01.020.005.020

03,05 Casseforme di legname o pannelli,
compreso gli oneri di esecuzione a
campioni e/o di ripresa in armatura
in funzione delle fasi di getto,
compreso disarmo e pulizia del
legname, per strutture di
fondazione.
da sez. 24 a sez. 30.1M      88,72        0,80  mq.             70,98 € 35,34 € 2.508,29

Art. 32.01.020.005.020
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03,06 Casseforme di legname o pannelli,
compreso gli oneri di esecuzione a
campioni e/o di ripresa in armatura
in funzione delle fasi di getto,
compreso disarmo e pulizia del
legname, per murature in
elevazione.
da sez. 13 a sez. 14 2,0        8,10        1,05  mq.             17,01 
da sez. 14 a sez. 15 2,0      15,86        1,94  mq.             61,54 
da sez. 15 a sez. 16 4,0        0,97        0,89  mq.              3,45 
da sez. 16 a sez. 17 2,0      11,70        1,49  mq.             34,87 
da sez. 17 a sez. 18 2,0      11,04        1,56  mq.             34,44 
da sez. 18 a sez. 19 2,0        0,42        1,93  mq.              1,62 
da sez. 19 a sez. 20 2,0        6,75        1,65  mq.             22,28 
da sez. 20 a sez. 21 2,0      19,76        0,98  mq.             38,73 
da sez. 21 a sez. 22 2,0      16,43        0,69  mq.             22,67 
da sez. 22 a sez. 23 2,0      16,63        0,84  mq.             27,94 
da sez. 23 a sez. 24 2,0      16,97        0,65  mq.             22,06 
da sez. 24 a sez. 25 1,0        9,95        3,56  mq.             35,42 
da sez. 25 a sez. 26 1,0      21,02        3,45  mq.             72,52 
da sez. 26 a sez. 27 1,0      17,17        3,19  mq.             54,77 
da sez. 27 a sez. 28 1,0      13,43        3,14  mq.             42,17 
da sez. 28  a sez. 29.1 1,0      19,67        3,23  mq.             63,53 
da sez. 29.1 a sez. 30.1V 2,0        0,50        1,69  mq.              1,69 
da sez. 30.1V  a sez. 30.1M 2,0        6,98        3,54  mq.             49,42 
da sez. 30.1Ma sez. 30.2 4,0        0,94        1,05  mq.              3,95 
da sez. 30.2 a sez. 31 2,0        3,36        1,34  mq.              9,00 
da sez. 31 a sez. 32 2,0        0,44        0,59  mq.              0,52 
da sez. 32 a sez. 33.1 2,0        4,03        0,91  mq.              7,33 
da sez. 33.1 a sez. 33.2 4,0        0,26        0,62  mq.              0,64 
da sez. 33.2 a sez. 34.1 2,0      14,54        0,80  mq.             23,26 
da sez. 34.1 a sez. 34.2 4,0        0,30        0,18  mq.              0,22 
da sez. 34.2 a sez. 35.2 4,0      16,60        0,18  mq.             11,95 

 mq.             65,00 
 mq.           728,02 € 42,44 € 30.897,12

Art. 32.01.030.005.020
03,07

Casseforme di legname o pannelli,
per solette piene, gettate in opera
per altezze fino a mt, 4,00 dal piano
di posa dei puntelli, compreso il
disarmo e la pulizia del legname.

0,5        6,98        3,50  mq.             12,22 
       2,00        0,25  mq.              0,50 
       1,50        0,25  mq.              0,38 

 mq.             13,09 € 47,03 € 615,62
Art. 32.02.010.020.005

03,08 Fornitura e posa in opera di acciaio
per cemento armato, inclusi gli
sfridi di lavorazione: acciaio ad
aderenza migliorata controllato in
stabilimento Fe450c
fondazioni 60,0    172,23  kg      10.333,80 
muri in elevazione 50,0    103,55  kg        5.177,45 
solette piene 120,0        3,84  kg           460,68 

 kg      15.971,93 € 1,07 € 17.089,97

Art. n.p.
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03,09 Collegamento delle nuove alle
vecchie strutture in c.a. mediante
spinotti in acciaio ad aderenza
migliorata Fe450c, lunghezza ca
cm. 50/65 D=16mm inseriti nelle
murature esistenti mediante
foratura per cm. 25 e colati con
malte anti ritiro, posti ad interasse
di 25/30 cm. 
- murature
da sez. 13 a sez. 24        8,10 

     15,86 
       0,97 
     11,70 
     11,04 
       0,42 
       2,83 
       3,92 
     16,43 
     16,63 
     16,97 

2,0    104,87        0,25 839

da sez. 30.1M a sez. 35.2        0,94 
       3,36 
       0,44 
       4,03 
       0,26 
     14,54 
       0,30 
     16,60 

2,0      40,47        0,30 270
- fondazioni
da sez. 24 a sez. 30.1V        9,95 

     21,12 
     17,17 
     13,43 
     19,67 
       0,50 

2,0      81,84        0,30 546
       1.654,36 € 16,00 € 26.469,76

Sommano capitolo
OPERE STRUTTURALI € 118.760,41

04,00 OPERE DI FINITURA

Art. n.p.
04,01 Rivestimento di muratura in c.a. in 

pietra a vista di media pezzatura, 
spessore ca cm. 25, in 
accompagnamento a quanto già 
esistente, eseguito con malta di 
calce idraulica.
da sez. 13 a sez. 14 0,5        8,10        1,05              4,25 
da sez. 14 a sez. 15 0,5      15,86        1,94             15,38 
da sez. 15 a sez. 16        0,89        0,30              0,27 
da sez. 16 a sez. 17 0,5      11,70        1,49              8,72 
da sez. 17 a sez. 18 0,5      11,04        1,56              8,61 
da sez. 18 a sez. 19        0,96        0,42              0,40 
da sez. 19 a sez. 20 0,5        1,65        7,35              6,06 
da sez. 20 a sez. 21 0,5      19,76        7,87             77,76 
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da sez. 21 a sez. 22 0,5      16,43        7,29             59,89 
da sez. 22 a sez. 23 0,5      16,63        6,33             52,63 
da sez. 23 a sez. 24 0,5      16,97        5,39             45,73 
da sez. 24 a sez. 25 0,5        9,95        4,95             24,63 
da sez. 25 a sez. 26 0,5      21,02        4,70             49,40 
da sez. 26 a sez. 27 0,5      17,17        4,25             36,49 
da sez. 27 a sez. 28 0,5      13,43        3,99             26,79 
da sez. 28  a sez. 29.1 0,5      19,67        3,29             32,36 
da sez. 29.1 a sez. 30,1V 0,5        0,50        1,60              0,40 

            22,00 
          471,77 € 50,00 € 23.588,45

Art. n.p.
04,02 Formazione di copertina curva in

cemento spessore cm.6-12, con
leggera armatura di rete elettro
saldata D=4mm maglia 10x10cm.,
in accompagnamento a quella
esistente sul lato Ovest.
a) larghezza cm.55/60
da sez. 13 a sez. 30.1V        8,10 

     15,86 
       0,30 
     11,70 
     11,04 
       0,42 
       2,83 
       3,92 
     19,76 
     16,43 
     16,63 
     16,97 
       9,95 
     21,02 
     17,17 
     13,43 
     19,67 
       0,50 
   205,70 € 28,00 € 5.759,60

b) larghezza cm. 40
da sez. 30.1M a sez. 35.2        0,94 

3,36
0,44
4,03
0,26
14,54
0,3
   361,34 € 22,00 € 7.949,48

Art. n.p.
04,03 Fornitura e posa di parapetti in

profilati metallici zincati per
pontino a disegno semplice,
tassellati in opera.
( lunghezza x peso specifico )        5,00      40,00  kg           200,00 € 12,80 € 2.560,00

Sommano capitolo
OPERE DI FINITURA € 39.857,53

ONERI PER LA SICUREZZA € 31.781,08

Adeguamento Rio Rattaconigli
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 OPERE DI DEMOLIZIONE  € 32.410,74

 OPERE STRUTTURALI € 118.760,41

 OPERE DI FINITURA € 39.857,53

 totale € 191.028,67

SOMMANO € 222.809,75

Page 8



Committente Fondazione Notari Lorenzi
Località Bordighera (IM)
Lavoro Realizzazione di una nuova Residenza Sanitaria Assi stenziale

Via Padre Pio – Via Cagliari 
Riepilogo

Data 22 Febbraio 2016

A) A) Formazione nuova fognatura
nera e completamento
illuminazione su Via Cagliari e
Via Padre Pio € 142.666,87

B) B) Formazione parcheggio pubblico
Via Cagliari € 47.139,02

C) C) Adeguamento idraulico Rio
Rattaconigli € 222.809,75

SOMMANO € 412.615,64
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