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TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLOC ,§

Nr. 1
46.01.0005

Nr. 2
46.01.0010

Nr. 3
46.01.0040.0
16

Nr. 4
46.01.0040.0
30

NT. 5
46.02.0020.0
10.015

Nr. 6
46.02.0020.0
105.005

Nr. 7
46.02.0030.0
105,005

Nr. 8
46.02.0030.0
05.010

Nr. 9
46.02.0035.0
165

Nr. 10
46.04.0100.0
j0s.005

Nr. 11
46.04.0160.0
05.010

Nr. 12
46.04.0100.0
05.015

Nr. 13
46.04.0100.0

Trasporto di macchina scarificatrice, fresatrice & quanto necessario per effettuare opere di scarificazione stradale esclusa segnalet'it_:'a per I}

regolamentazione del traffico valutato a trasporto di andata e ritorno \\. e
enroe {(quattrocentonovantauno/G8) ”53:
Trasporto di macchina stenditrice, rullo compressore, spruzzatrice primer ¢ quanto altro necessario per opete di pulizia e asfallatura,
valutato a trasporto di andata e ritorno .

euro (seicentootte/S6) B

Asportazione parziale di pavimentazione stradale in congiomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo,
compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il
lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondita’ di scarificazione fino a 3 cm: per Iavori eseguiti nei
centri urbani

curo (gquattro/76)

Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo,
compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, Ia pulizia della sede stradale ¢ quanto altro occorra per dare it
Tavoro finito e l'onezre per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondita’ di scarificazione fino a 3 cm: sovraprezzo per ogni cm di
spessore in piw’ oltre i primi 3 per lavorazioni nei centri urbani.

euro (1mo/43)

Provvista ¢ posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle porme CN.R. ¢
secondo dosature def capitofato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura ¢ soffiatura a pressione, la fomitura ¢ la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per
T'ancoraggio; ia stesa con idonee macchine finitrici ¢ la cilindratara dellimpasto con rullo da 6-8 tonmellate, nonche® ogni altro onere per,
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: misurato st autocarro it arrivo, per tisagomature, riprese o ricariche

euro (duecentootto/31)

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti afle norme C.N.R. e
secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura ¢ soffiatura a pressione, la fornitura ¢ la spruzzatura di 0,600 kg per reetro quadrato di emulsione bisminosa al 55% per|
T'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dellimpasto con rutlo da 6-8 tormellate, nonche' ogni altro onere per)
dare 1l Tavoro finito a perfetta regola d'atte: per lavori eseguiti nrei centri urbani misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello
spessore medio finito e compresso di 4 cm

euro (diciotto/$9)

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso, eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo
le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opers pubbliche, compreso Ia pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata
scopaiura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro guadrato, la
stesa in opera con idonee macchine finitrici, 1a cifindratura a fondo con nillo da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola darte: i misurato in opera per strato di usura dello spessore minino,finito e compresso, di 3 cm

enro (undici25)

Provvista e posa in.opera di tappeto.in conglomerato bituminoso chiuso, eseguito con materiali rispondenti alle norme C,N.R. ¢ secondo
le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opers pubbliche, compreso Ia pulizia 2 fondo del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la
stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte: per risagomature o riprese

eure {(duecentoventisette/83) '

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso, per tappeto di usura tipo drenante, confezionato con bitwme medificato ¢ inerfi di
prima categoria, rispondenti alle norme C.N.R. e conforme alle dosature prescritte dal capitolato speciale defle Opere Pubbliche,
compresa la pulizia a fondo del piane di posa, mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, Ia fomitura e spruzzatura di
emulsione bituminosa in ragione di 0,600 Kg/n?, ta stesa in opera con idonee macchine finitrici ¢ la cilindratura con rullo da 6-8 t ¢ ogni
altro onere per dare lavoro compiuto a perfetta opera d'arte: misurato in opera per strato di wsura dello spessore minimo finito e
compresso i 8 cm

euro (trentacinque/47)

Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello def pianc
viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: per Iavori eseguiti nel comtesto deli'csecuzione di nuove
canalizzazioni o rifacimento pavimentazioni stradali fino alla sezione di 1000 cm?

euro (ottantasette/27)

Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 om circa, di chiusini ¢ caditoic stradali in adeguamento al livello del piano
viabile, compreso smontaggio ¢ rimontaggio di chiusino o caditoia: per lavori eseguiti nel contesto defl'esecuzione di nuove;
canalizzazioni o rifacimento pavimentazioni stradali della sezione da 1001 a 1600 em?

eure (centonovanéadue/41)

Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al tivello del piano
viabile, compreso smontaggio ¢ rimontaggio di chiusino o caditofa: per lavori eseguiti nel contesto deli'esecuzione di nuove
canalizzazioni o rifacimento pavimentazioni stradali detla sezione da 1601 a 2500 cm?

eurc {duecentoventiuno/66)

Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano

vigbile, compreso smomtaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: per lavori eseguiti nel contesto defl'esecuzione di nuove

mZ

608,56

4,76

1,43

20831

18,99

11,25

227,83

35,07

87,27

192,41

221,66

COMMITTENTE: Comune di Bordighera
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
05.020 canalizzazioni o rifacimento pavitnentazioni stradali della sezione oltre 2500 cm®
euro (duecentoquarantatre/56)
Nr. 14 Segnaletica orizzontale Esecuzione di strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo compresi materiali ¢ ogni onere per
46.15.0005.0 {lavoro finito a regola d'arte sia per lavori di nuovo impianio che di ripasso, esclusa la formazione di cantiere, per strisce delia larghezza dij~.
05.005 om 12 ¢/o 15 eseguite con: vernice spartitraffico
euro (umo/16) v m
Nr. 15 Segnaletica orizzontale Esecuzione di strisce continue efo discontinue colore bianco o giallo compresi materiali e ogni onere per dare il
46.15.0005.0 (lavoro finito a regola darte sia per lavori di nuovo impianto che di ripasso, esclusa 1a formazione di cantiere, per strisce della larghezza di
105.010 om 12 e/o 15 eseguite con: vernice rifrangente ’
euro (tmo/25) m
Nr. 16 Segnaletica orizzontale Esecuzione di zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo compresi materiali e ogni onere
46.15.0005.0 per dare il lavoro finito ad opera d'arte sia per lavori di nuove impianto che di ripasso esclusa la formazione di cantiere eseguite con:
10.005 vernice spartitraffico
euro (undici/64) m?
NT. 17 Segnaletica orizzontale Esecuzione di zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo compresi materiali e ogni onere
46.15.0005.0 |per dare il lavoro finito ad opera d'arte sia per lavori di nuovo impianto che di ripasso esclusa la formazione di cantiere eseguite con:
10.010 vernice rifrangente
euro (dodici/52) m
Nr. 18 Segnaletica orizzontale Cancellatura di segnaletica esistente sia di vernice spartitraffico, sia di vemice riffangente che elastoplastica,
46.15.0005.0 |esclusa la formazione di cantiere, eseguita mediante: vernice speciale di colore nero a base di ossidi, oleoresineso o resina fenolica
15.005 enro-(mdici’64) m?
Nr. 19 Segnaletica orizzontale Cancellatura di segnaletica esistente sia di vernice spartitraffico, sia di vernice rifrangente che elastoplastica,
46.15.0005.0 |esclusa la formazione di cantiere, eseguita mediante: macchina fresatrice, compreso 'onere di raccolta con scopatura ¢ allontanamento
15.010 materiale di risulta
euro (ventidue/52) m?
Nr. 20 Segpaletica orizzontale Cancellatura di segnaletica esistente sia di vernice spartitraffico, sia di vernice rifrangente che elastoplastica,
46.15.0003.0 |esclusa Ia formazione di cantiere, eseguita mediante: Fornitura e posa in opera di strisce, zebrature, frecce di direzione, seritte, ecc. di
20 laminato elastoplastico rifrangente bianco o giallo, compreso ogni onere per dare il lavero finito a regola d'arte, esclusa la formazione di
eventuale cantiere
curo (cinquantacinque/66) e
Nr. 21 Segnaletica orizzontale Cancellatura i segnaietica esistente sia di vernice spartitraffico, sia di vemice rifrangente che elastoplastica,
46.15.0005.0 |esclusa Ia formazione di cantiere, eseguita mediante: Applicazione di vernice a freddo, colato plastico, bicomponente a base di resine
25 metacriliche esenti da solventi per la realizzazione delle lince di mezzeria, marginali o scritte sia su fondi bitumati che su fondi drenanti,
applicata sia manualmente per scritte o altri segni, sia con macchina operatrice per oftenere linee longitudinali a profilo variabile, ad
effetto sonoro o con sistema a goceia, ad alta visibilith anche con strada bagnats, esclusa la formazione di eventuale cantiete
euro (cinquantacingue/66) m
Nr.22 Segnaletica otizzontale Esecuzione con macchina semovente di strisce continue, discontinue ¢ zebre con idropittura postspruzzata
46.15.0005.0 |costituita da miscela di resine plastificanti e microsfere di vetro, con caratteristiche di essiccamento rapido, bianca o gialla, compreso opni
30.005 onere per dare il Javoro finito a regola d'arte, sia per lavori di muove imptamto che di ripasso, esclusa l'eventuale formazione di cantiere
per: strisce
taro (sette/21) m
Nr. 23 Segnaletica orizzontale Esecuzione con macchina semovente di sirisce continue, discontinue o zebre con idropittura posispruzzata
46.15.0005.0 | costituita da miscela di resine plastificanti ¢ microsfere di vetro, con caratteristiche di essiccamento rapido, bianca o gialla, compreso ogni
30.010 onere per dare il lavoro finito a regota d'arte, sia per lavori di nuovo impianto che di ripasso, esclusa Feventuale formazione di canticre
per: zebre
earo (settanta/46) m?
Nr. 24 CARTELLI GENERALI DI CANTIERE Catello indentificativo di cantiere a norma di regolamento edilizio normativa sui lavori
70.09.0005.0 |pubblici, cosi' come integrato dalle disposizioni di sicurezza dei lavori di edilizia, delle dimensioni minime di 2,00 m?, contenente:
105 nominative e indirizzo dell'impresa appaltatrice, nominativo & indirizzo del committente, nominativo del responsabile dei lavori, oggetto e
importo dei lavori, nominativo del progettista, responsabile del procedimento, direttore dei lavori, assistente alla direzione lavori,
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, responsabile della sicurezza di
prevenzione, responsabile della sicurezza dei lavoratori, nominativo ¢ numero di iscrizione alla CCIAA delle imprese subappaltatrici,
data di inizio dei lavori, data e numero auterizzazione concessotie ¢ autorizzazione in deroga per inquinamento acustico, nominativo;
responsabile def cantiere con reperibilita’ telefonica
eurc {centosedici/64) nr
Nr. 235 CARTELLI GENERALI DI CANTIERE Cartelle di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di 1,00x1,40 metri, di PVC
70.09.0005.0 [pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto ¢ obbligo inerenti il cantiere
1¢ enro (dodici/68) nr
Nr. 26 Noleggio di cartello per cantieri di edilizia civile indicanti pericolo, divieto, obbligo ¢ informazione, rispondentt alle vigenti norme di
70.09.0010.0 |legge, con valutazione cartello/giomo, per distanze di fettura di: 23 m circa
20 euro (zero/24) nr

1,25

11,64

12,52

11,64

22,52

35,66

55,66

721

70,46

116,64

12,68

0,24

COMMITTENTE: Comune di Bordighera
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Vid pag. 4
Num.Ord. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO " | PREZZO
TARIFFA . UNITARIO

misura

Nr. 27 Dotazione stanidard per dispositivi di protezione individuale conservati in apposito contenitore valutali giomo/uomo per: lavori stradali -

70.07.0020.0 |fognature - acquedotti comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore, semimaschera, filtro, pantaloni, giacca e giaccone alta

10 visibilita', stivali ¢ calzature antinformanistica e giacca impermeabile

euro (quattro/03) nr 4,03

Nr, 28 Montaggio e smontaggio finale di delimitazione di zone di cantiere o di percorso realizzata mediante barriere prefabbricate del tipo: (*)

70.01.0018.0 [con coni di plastica colorati o con nastro a strisce opportunamente sostenuto o cavalletti, valutato a m/giomo o

20 euro (zero/24) m 0,24]

Nr. 29 Fomitura e posa in opera di presidi sanitari, in osservanza del DM 388/03, di pronto soccorso compresa la costante sostituzione dei

70.03.0005.0 |materiali usati o deteriorati: cassetta di pronto soccorso

10 cure (sessantasette/S0) nr 67,50

Nt 30 Fomitura e posa in opera di presidi sanitari, in osservanza del DM 388/03, di pronto soccorso compresa la costapte sostituzione dei

70.03.0005.0 {materiali usati o deterforati: pacchetto di medicazione '

035 eure (venti’1l) nr 20,11

Nr. 31 Noleggio di impidnto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una

70.01.0019 | batteria cadauno a funzionamento automatico altemato, valutatopa giomo (*)

euro (sedici/08) nr 16,08

vus, 14 RGO, 2014

Il diretto}

M.ﬁ)nni 331X
LT 18

COMMITTENTE: Comune di Bordighera ['asfalti 2014.def (C:\Documents and Settings\Utente\DocumentNMANUTENZIONE\Asfalti 2014Y] ... .-
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INDICAZIONE DEILAVORI "
£ DELLE Quantita > gﬁﬁm ‘“;'d
SOMMINISTRAZION] ) e °
Y T L
RIPORTO ,
/ LAVORI A MISURA
7
i Trasporto di macchina scarificatrice, fresatrice ¢ quanto necessario per effettuare opere
46.01.0005 |[di scarificazione stradale esclusa segnaletica per la regolamentazione del traffico .
valutato a trasporto di andata e ritorno "
SOMMANO nr 2,00 491,08 982,16 401,51 40,880
2 Trasporto di macchina stenditrice, rullo compressore, spruzzatrice primer e quanto altro
46.01.0010  |necessario per opere di pulizia e asfaftatura, valutato a trasporto di andata ¢ ritorno
SOMMANO 1, 2,00 608,56 17217,12 512,16] 42,080
3 Asportazione parziale di pavimeniazione stradale in conglomerato bitsminoso, eseguito
46.01.0040.0 |con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di
10 trasporto ... senza di chiusini, tombini ¢ simili per profondita’ di scarificazione fino a 3
om: per lavori eseghiiti nei centrd urbani
SOMMANO m?|  3°600,00 4,76 17'136,00 4°626,72] 27,000
4 Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bitaminoso, eseguito
46.01.0040.0 {con apposita macchina fresatrice 2 freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di
30 trasporto ... arificazione fino a 3 cm: sovraprezzo per ogni cm di spessore in piu' oltre i
primi 3 per lavorazioni nei centri urbani.
SOMMANO m*|  5°400,00 1,43 7722,00 2°084,94| 27,000
5 Provvista ¢ posa in opera di conglomerato bitumineso confeziomato con bitumi
46.02.0020.0 (tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato
05.005 speciale dappalt ... nei centri urbani misurato in opera per strali di collegamento
(binder) dello spessore medio finito ¢ compresso di 4 em
SOMMANO m* 1°800,00 18,99 34'182,00 8°371,17 24,490]
6 Provvista ¢ posa in opera di conglomerato bituminoso conferionato con bitumi
46.02.0020.0 (tradizionali e inerti rispondenti afle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato
10.015 speciale dappalt ... dare il lavoro finito a perfeita regola d'arte: misurato su autocarro in
armivo, per risagomature, riprese o ricariche
SOMMANO m* 20,06 208,31 4'166,201 . 560,77 13,460
7 Provvista e posa in opera di tappete i conglomerato bituminoso chiuse, eseguito con
46.02.0030.0 (materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo Je dosature prescritte dal capitolato
105005 special ... iuto a perfetta regola d'arte: i misurato in opera per strato di usura dello
spessore minimo,finito e compresso, di 3 cm
SOMMANO m? 3°600,00 11,25 40°500,00 5°293,35! 13,070|
8 Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso, eseguito con
46.02.0030.0 [materiali rispondenti alle norme C.NLR. & secondo Ie dosature prescritte dal capitolato,
05.010 special ... da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetia
regola d'arte: perrisagomature oriprese
SOMMANOQ m? 17,00 227,83 387311 575,931 14,870
9 Provvista ¢ posa in opere di conglomerate bituminoso, per tappeto di usura tipo
46.02.0035.9 |drenante, confezionato con bitume modificato ¢ inerti di prima categoria, rispondenti alle
|05 norme C.N ... compiuto a perfetta opera d'arte: misurato in opera per strato di usura
dello spessore minimo finito ¢ compresso di 8 cm
SOMMANO m? 270,00 35,07 9°468,90 534,05 5,640
10 Abbassamento o alzamesnto, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini ¢
46.04.0100.0 [caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e
05.005 timomtaggio .. nel contesto dell'esecuzione di muove canalizzazioni o rifacimento
pavimentazioni stradali fino alla sezione di 1000 cm®
SOMMANO nr, 30,00 87,27 2'618,10 17714,86] 65,500
11 Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 ¢m circa, di chiusini e
46.04.0100.0 |caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio ¢
105.010 rimontaggio contesto dell'esecuzione di nuove canalizzazioni o rifacimento
pavimentazioni stradali della sezione da 1001 a 1600 cm?
SOMMANO 1r] 15,60 192,41 2'886,15 1'9¢4,28] 65,980
12 Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini ¢
46.04.0100.0 [caditoie stradali in adegnamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e
05.015 rimoniaggio contesto dell'ssecuzione di nuove canalizzazioni o rifacimento
pavimentazioni stradali della sezione da 1601 a 2500 em?
SOMMANO ar| 10,00 221,66 2'216,60 17460,30] 65,880
A RIPORTARE 126°968,34 28°040,04

COMMITTENTE: Comune di Bordighera
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INDICAZIEOggLI;%I LAVORI O IMPORTI COSTO in::i a
SOMMINISTRAZIONI wsierio | toras | Manodoperm | %
-
RIPO g/ ‘ \O\ 126'968,34 28°040,04
™
Abbassamento o alzamerto, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chijis
caditoie stradali in adeguamento al tivelio del piano viabile, compreso smonta
rimontaggio nel contesto dell'esecuzione di muove canalizzazioni o rifacimen!
pavimentazioni stradali defla sezione oftre 2500 cm? q v
SOMMANO nrf \H@ 243,56 974,24 635,01| 65,130|
14 Segnaletica orizzontale Esecuzione di strisce continue ¢/o discontinue colore bianco o
46.15.0003.0 | giallo compresi materiali ¢ ogni onere per dare il favoro finito a regola d'arte sia per lavo
105,005 - 550, esclusa la formazione di cantiere, per strisce della larghezza di cm 12 ¢/o 15
eseguite con: vernice spartitraffico
SOMMANO m 500,00 1,16 580,00 460,00 79,310
15" Segnaletica orizzontale Esecuzione di strisce continue efo discontimie colore bianco o
46.15.0005.0 gia]lo compresi materiali @ ogni onere per dare if lavoro finito 2 regola d'arte sia per lavo
05.010 .. ipasso, esclusa 14 formazione di cantiere, per strisce della larghezza di em 12 e/o 15
ecegutte con: vernice rifrangente
SOMMANO M 560,00 1,25 625,00 500,001 80,000
16 Segnaletica orizzomtale Esecuzione di zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di
46.15.0005.0 | colore bianco o gialio compresi materiali e ogni onere per dare il Iavoro finito ad opera
10.005 d'a ... e sia per lavori di nuovo impianto che di ripasso esclusa la formazione di cantiere
eseguite con: vernice spartitraffico
SOMMANO m* 135,00 11,64 157140 1'252,80| 79,725
17 Segnaletica orizzontale Esecuzione di zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di
46.15.6005.0 {colore bianco o giallo compresi materiali € ogni onere per dare il lavoro finito ad opera
10.010 d'arte sia per lavori di nuovo impianto che di ripasso esclusa la formazione di cantiere
esegnite con: vernice rifrangente
SOMMANO ¢ 135,00 12,52 1'690,20 1734730 79,712
18 Segnaletica orizzontale Cancellatura di segnaletica eststente sia di vernice spartitrafiico,
46.15.0005.0 [sia di vernice riffangente che clastoplastica, esclusa [a formazjone di canticre, eseguita
15.005 mediante: vernice speciale di colore nero a base di ossidi, oleoresinoso o resina fenolica
SOMMANO 11 10,00 11,64 116,40 92,30 79,725
19 Segnaletica orizzontale Cancellatura di segnaletica esistente siz di vemice spartitraffico,
46.15.0005.0 |sia di vernice rifrangente che elastoplastica, esclusa la formazione di cantiere, eseguita
15.010 mediante: macchinz fresatrice, compreso lomere di raccolta com scopatura e
allontanamento materiale di risufta
: SOMMANQO m? 10,00 22,52 235,20 179,601 79,751
20 Scgnaletica orizzontale Cancellatura di segnaletica esistente sia di vernice spartitraffico,
46.15.0005.0 [sia di vernice rifrangente che elastoplastica, esclusa la formazione di cantiere, esegu ..
20 nco o giatlo, comprese ogni onere per dare if lavoro fmnto aregola dlarte, esclusa la
formazwne di eventuale canticre
SOMMANO m? 10,04 55,66 556,60 44390 79,752
21 Segnaletica orizzontale Cancellatura di segnaletica esistente sia di vernice spartitraffico,
46.15.0005.0 |sia di vernice rifrangente che elastoplastica, esclusa la formazione & cantiere, esegu ...
25 501070 0 con sistema a goccia, ad alta visibilith anche con strada bagnata, esclusa la
formazione di eventuale cantiere
SOMMANO m?® 10,60 55,66 556,60 443,901 79,752
22 ‘ Segnaletica orizzontale Esecuzione con macchina semovente di -strisce continue,
46.15.0005.0 |discontinue o zebre con idropittura postspruzzata costituita da miscela di resine
36.005 plastificanti e mic ... regola d'arte, sia per lavori di nuovo impianto che di ripasso,
esclusa Feventuale formazione di cantiere per: strisce
SOMMANO m 1,00 7,21 71,21 5,75 79,750
23 Segnaletica orizzontale Esecuzione con macchina semovente di strisce continue,
46.15.0005.0 |discontinue o zebre con idropittura postspruzzata costituita da miscela di resine
30.010 plastificanti e mic ... a regola d'arte, sia per lavori di nuovo impianto che di ripasso,
esclusa l'eventuale formazione di cantiere per: zebre
SOMMANO m? 1,00 70,46 70,46 56,18] 79,733
Parziale LAVORI A MESURA euro 133°941 .65 33°457,28| 24919
TOTALE euro 133'941,65 33°457,28| 24,979
A RIPORTARE 13394165 33°457,28

COMMITTENTE: Comune di Bordighera
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI costo | inid
E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
/ Riepilogo Strutturale CATEGORIE
LAVORI A MISURA euro 133'941,65 33°45728] 24,979
Lavorazioni etro s 133'941,65 3345728} 24979
TOTALE euro 13394165 33'45728] 24979
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. / INDICAZIONE DEI LAVORI L.
o E DELLE Quantita nd
SOMMINISTRAZIONI
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Montaggio e smontaggio finale di delimitazione di zone di cantiere o di percorso
70.01.0018.0 |realizzata mediante barriere prefabbricate del tipo: (*) con coni di plastica colorati o con;
20 nastro a strisce opportunaments sostenuto o cavalletti, valutato a m/giorno
SOMMANO m}  4'000,00 0,24 960,00 0,00
2 Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da dus carrelli mobili corredato
70.01.0019 |di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a flm%ionamento
automatico alternato, valutato a giorno (*)
SOMMANO nr 40,00 16,08 643,20 0,00
3 Fomitura e posa in opera di presidi sanitari, in osservanza del DM 388/03, di pronto
70.03.0005.0 }soccorso compresa la costante sostituzione dei materiali usati o deteriorati: pacchetto di
05 medicazions ¢
SOMMANO ur| 5,00 2011 100,55 0,00
4 Fomitura e posa in opera di presidi sanitari, in osservanza del DM 388/03, di pronto
70.03.0005.0 |soccorso compresa la costante sostituzione dei materiali usati o deferiorati: casseita di
10 pronto soccorso
SOMMANG nr, 2,00 67,50 135,00 6,00
5 Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale comservati in apposito
70.07.0020.0 |contenitore  valutati giorno/momo per: lavori stradali - fognature - acquedotti
10 comprendente: elm ... hera, filtro, pantaloni, giacca e giaccone alta visibilita!, stivali e
calzature antinfortunistica e giacca impermeabile .
SOMMANO nr| 200,00 4,03 806,00 0,00
11 CARTELLI GENERALI DI CANTIERE Cartello indentificativo di cantiere a norma di
70.09.0005.0 jregolamento edilizio normativa sui lavori pubblici, cosi’ come integrato dalle
05 disposizioni di sicurez .. ¢ auwtorizzazione in deroga per inquinamento acustico,
nominativo responsabile del cantiere con reperibilita' telefonica
SOMMANO nr 2,00 116,64 233,28 0,00
7 CARTELLI GENERAL} DI CANTIERE Castello di segnaletica geperale di cantiere,
70.05.0005.0 |delle dimensioni di 1,00x1,40 metri, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di
10 pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere
SOMMANO nr] 2,00 12,68 25,36 0.00
8 Noleggio di cartello per cantieri di edilizia civile indicanti pericolo, divieto, obbligo €
70.09.0010.0 |informazione, rispondenti alle vigenti norme di legge, con valutazione. cartello/giomo,
20 per distanze di letiura di: 23 m circa
SOMMANO nr| 200,60 0,24 48,00 0,00
Parziale LAVORT A MISURA euro 2°951,39 0,00{ 0,000
TOTALE euro 2'951.39 0,00 0,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bordighera
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.ﬁ;‘ i%{ INDICAZ?SE{? LAVORI IMPORT] Siouf;zoa m;: "
SOMMINISTRAZION| TOTALE
RIPORTO ’
| Riepilogo Strutturale CATEGORIE:
M LAVORI A MISURA euro 2'951,39 0,00/ 0,000
M:001 Oneri di sicurezza eurg 2951,30 0.00] 0,000
TOTALE euro 295139 0,00/ 0,000
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