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Rif. Prot. Arrivo

OGGETTO : Progetto definitivo esecutivo di manutenzione ordinaria e straordinaria
asfalti di Via V.Emanuele ¢ Via Arziglia .

RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO

11 presente progetto prevede la manutenzione del piano viario della s.s. n.1 Aurelia nel tratto
i cui la stessa attraversa il centro abitato, dal confine comunale con Vallecrosia alla Galleria di
Punta Migliarese ( fino all’imbocco di ponente ).

Trattandosi di viabilita urbana piuttosto estesa, lunghezza di 3,8 km. per una larghezza
media di 9 metri, stante la somma limitata a disposizione ( 170.000 € lordi finanziati con il bilancio
comunale ) , si € impostato un intervento basato sulla manutenzione di singoli tratti viari che
presentino obiettive problematiche di sicurezza per il deterioramento del manto stradale o per la
presenza di avvallamenti. Gli ambiti d’intervento sono principalmente quelli centrali da Via
Pasteur al centro, fino all’ Arziglia ed eventuali traverse interne comprese.

Non si interverra pertanto a modificare il piano viario e le relative quote, ma solo a
ripristinare le condizioni di sicurezza mediante il rifacimento puntuale di singoli tratti di asfalto
sull’intera carreggiata o anche ( soprattutto ) di tratti di singole corsie o porzioni longitudinali di
queste ancora piu ristrette a seconda delle effettive esigenze.

Gli interventi da realizzare presumibilmente in almeno due tornate di lavoro distinte tra
I’area di ponente ( Via V. Emanuele ) e quella di levante ( Via Arziglia ), in sessanta giorni di lavoro
consecutivi stimati, prevedono in particolare :

- La scarifica “leggera” ( 3 cm . ) del tappeto in conglomerato bituminoso ,
per circa 3600 mq. stimati ;

- La scarifica “profonda” ( + 3 cm. ) dei tratti piu estesi dove si riscontrano
le situazioni pitl problematiche di asfalto disgregato o cedimenti e
avvallamenti vari, per circa 1800 mq. stimati



- Laricarica delle situazioni meno problematiche e/o per rip
corrette pendenze ; 7
- Il rifacimento del binder per i tratti oggetto di scarifica pr AN\ ? 3
- L’esecuzione del tappeto d’usura previe eventuali leggere Yib rxéﬁeﬁggf.?
circa 3600 mgq. stimati ( circa 800 metri di singola corsia ) .\ . -~

Quanto sopra ivi compreso la messa in quota dei ch1us1n1 e il rifacimento della
segnaletica orizzontale interessata dai lavori. »

L’appalto sara pertanto del tipo a misura, al massimo ribasso sull’elenco prezzi,
con contabilizzazione analitica delle relative quantita. I singoli inierventi non sono interamente
predeterminabili, sia per la tipologia del presente progetto ( di manutenzione ), sia per I’estensione
del piano viario interessato e per i numerosi punti d’intervento, che per la verosimile necessita di
preventivi , prossimi, interventi d’urgenza, al fine di tamponare le criticita gia in essere o che si
presenteranne con le prime piogge autunnali.

1 prezzi sono stati tratti dal Prezziario regionale delle opere pubbliche per ’anno
2013, ultimo disponibile . Ai sensi della pil recente normativa , olire alle spese per I’attuazione dei
piani di sicurezza, sono stati scorporati i costi del personale , stimati in base alle percentuali tratte
dal citato prezziario di riferimento .

L’appalto potra essere affidato in base a quanto previsto dall’art. 122 ¢.7 del Codice
Appalti, tenendo presente che la categoria prevalente dei lavori ¢ la OG3 “ Costruzione di strade,
autostrade , rilevati aeroportuali, pavimentazioni con materiali speciali, rilevati ferroviari , ponti,
viadotti e relative infrastrutture e loro ristrutturazione o manutenzione.”

Per quanto riguarda la sicurezza, si precisa che non ¢ stato redatto il D.U.V.R.I. per
Passenza di interferenze con il personale del committente, né il PSC perché il lavoro non implica la
presenza di piu ditte e per la limitatezza dei singoli interventi, di modesta entita e di evidente
semplicita operativa, trattandosi anche di viabilita urbana. L’appaltatore sara quindi tenuto a
consegnare preventivamente il proprio PSS ( piano sostitutivo della sicurezza ) , integrato dal POS (
piano operativo della sicurezza ) .

Si evidenzia che le opere in progetto possono essere realizzate senza richiedere
preventive autorizzazioni o nulla-osta.
Risultera necessario solo una preliminare intesa di tipo organizzativo-viario all’atto della consegna
dei lavori, per tenere conto :
- Di un necessario aggiornamento della valutazione dello stato dei fondi stradali nel momento in cui
sara possibile iniziare le opere ;

- - Della situazione viaria delle zone interessate dal piano asfalti , per il periodo in cui cadranno le

opere ;
- Delle condizioni meteorologiche del periodo ;

Hl quadro economico risuita essere il seguente :
IMPORTO COMPLESSIVO DEILAVORI .......: 1 136.893,04 €, di cui :

1) mmporto netto dei lavori a base d’appalto :  100.484,37 €
2) costo del personale non soggetto a ribasso: 3345728 €

3) oneri per la sicurezza non 7 <7 77 1 2951,39€
SOMME A DISPOSIZIONE :
IVA22% oo : 3011647 €
SPESE TECNICHE ART.92 .......................0 273786 €

IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI .........: 22263 €




,/ CONTRIBUTOEXAVCP ..........ooviev, . 30,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO ....... : 170.000 €

11 progetto ¢ composto di :

- Relazione tecnica |

- Documentazione fotografica |

- Elenco Prezzi ;

- Computo metrico ;

- Stima Incidenza manodopera ;

- Stima Incidenza sicurezza ;

- Capitolato speciale d’appalto ;

- Schema del contratto d’appalto ;

Il diretto
Manutenzi

Geoin, 1 Maglio




