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CAPOI
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE

ART.1:OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e pulizia degli alvei dei
torrenti sul territorio comunale, consistenti in : decespugliamento ed eliminazioni di vegetazione infestante;
spianamenti, livellamenti in loco dei materiali litoidi alluvionali; limitate rimozioni e smaltimenti a discarica di
materiali alluvionali, terra, rocce, ghiaia, trovanti; piccoli interventi di manutenzione arginature .

Sono parte integrante dell’appalto tutte le attivita di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive,
delle modalita di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformita
con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di
tutela della salute dei lavoratori.

Le indicazioni del presente capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza
quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto

ART. 2 : DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Categoria lavori OG8 : opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica.

Il presente progetto preliminare prevede ogni intervento atto a ripristinare e garantire il corretto deflusso delle
acque dei corsi d’acqua interessati : Rio Borghetto, Rio Sasso, Rio Ca Bianca, Rio Lunassa, Rio Termini, Rio Undici e
Vallone Castagna.

Presso le aree oggetto dell’intervento saranno eseguite le seguenti lavorazioni:

- Decespugliamento e/o trituramento con eliminazione della vegetazione infestante, secondo I’indicazione

della D.L., con carico su automezzo e conferimento a discarica o, ove concesso, distruzione in loco.

- Rimozione ed allontanamento di detriti metallici e/o plastici di qualsiasi tipo eventualmente rinvenuti.

- Scavo di spianamento e livellamento sul posto del materiale alluvionale presente lungo gli alvei al fine di

risagomare il letto del corso d’acqua;

- Rimozione a discarica di materiale alluvionale, terra, ghiaia, ecc depositata in corrispondenza di piccoli salti e

briglie .

- Piccoli interventi di ripristino o consolidamento scarpate e/o arginature .

| prezzi convenuti a misura sono fissi ed invariabili e ricavati dal prezziario Regionale Opere Edili dell’anno

2014.

L'appaltatore non potra apportare alcuna variazione di propria iniziativa, anche se di dettaglio. Delle eventuali
variazioni non autorizzate esplicitamente dalla Direzione Lavori, potra essere ordinata I'eliminazione a cura e spese
dello stesso, restando comunque salvo, per I'Amministrazione committente, ogni diritto al risarcimento dei danni
arrecati all'Ente.

ART. 3: AMMONTARE DELL'APPALTO

Le opere oggetto del presente appalto verranno cofinanziate dall’ Amministrazione Regionale.
L'importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto ammonta a € 115.000,00 come risulta dal seguente prospetto,
di cui € 343.24 quale compenso relativo all’osservanza delle norme in materia di sicurezza:



LAVORI A BASE D'APPALTO

IMPORTO LAVORI € 86.936,82
di cui per Manodopera €41.233,13
di cui per Lavorazioni € 45.703,69
IMPORTO ONERI DI SICUREZZA € 343,24
SOMMANO € 87.280,06

SOMME A DISPOSIZIONE

Per imprevisti, in economia, a stima €6.312,71
Incentivo 2% - art 113 D.Lgs. 50/2016 € 1.825,61
IVA 22 % sui lavori € 19.201,62
TASSA AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. € 30,00
POLIZZA R.C. per verificatore interno, ex art.57 d.p.r. 207/2010 € 200,00
POLIZZA RESPONSABILITA' progettista e D.L. , art.270 d.p.r. 207/2010 € 150,00

SOMMANO €27.719,94

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 115.000,00

La somma dei lavori a base d’asta indica gli importi delle varie categorie di lavori soggette al ribasso contrattuale.
L'importo complessivo dei lavori sara quindi quello risultante dal ribasso d'asta aumentato della cifra relativa agli oneri
per la sicurezza che non ¢ ad esso assoggettata.

Nell'accettare i lavori sopra designati I'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato le localita che potranno essere
interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che le
riguardano e di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera,
dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali il transito con i mezzi di cantiere necessari per
I’esecuzione dei lavori;

b) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in
correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.

c) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei
materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

d) di avere considerato la distanza delle cave di prelievo, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilita delle
stesse per la durata e I'entita dei lavori.

e) di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli organi competenti.
In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con
I'economia dei lavori.

f) di essere perfettamente edotto delle modalita di programmazione dei lavori

g) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o
la sopravvivenza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di
forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono
a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari
per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i piu aggiornati sistemi costruttivi.

ART. 4: FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto verranno di volta in volta
individuate da indicazioni progettuali fornite dalla direzione lavori, dalle descrizioni e dalle indicazioni che all'atto
esecutivo potranno essere impartite dalla D.L. stessa.

L’elenco prezzi di riferimento ¢ il Prezziario Regionale Opere Edili dell’anno 2014.

Le indicazioni riportate al precedente art. 2, quelle contenute nell'elenco prezzi, e negli altri elaborati tecnici
debbono ritenersi come atte ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese
nell'appalto e come tali sono pienamente accettate dall'impresa.
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ART.5: VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le varianti in corso d’opera sono regolate dall’art.106 del d.lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni

L'Amministrazione Appaltante si riserva 1’insindacabile facolta di introdurre al momento dell’esecuzione, quelle
varianti che riterra piu opportune per la buona riuscita e dell'economia dei lavori, sempre nell'ambito delle spese
finanziate a base d'asta, senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale cio anche in
relazione alla possibilita di modifiche dei luoghi in conseguenza di forti eventi meteorologici.

Di contro I'Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa ai progetti, anche se di
dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potra essere ordinata
la eliminazione a cure e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all' Amministrazione Appaltante.

Gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal direttore dei lavori.

ART.6: OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel predetto Capitolato Generale, in
tutto cio che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale di appalto.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme dettate dalla tecnica delle costruzioni, da leggi,
regolamenti e circolari vigenti e a tutte le altre normative o raccomandazioni quali quelle emanate a cura del Consiglio
Nazionale delle Ricerche e dagli Enti di normazione (UNI, EN, DIN, UNICHIM, NORMAL, I.C.R., ecc).

E' fatto obbligo del rispetto integrale delle norme previste dal d.Igs. 50 del 18.04.2016, e successive modifiche
ed integrazioni se ed in quanto applicabili, nonché di Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e
vigenti al momento della esecuzione dei lavori.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Capitolato Speciale si fa espresso riferimento a tutte
le altre norme vigenti o comunque obbligatorie, che disciplinano la materia.

CAPO I

QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI
LAVORO - ORDINE A TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

ART.7: ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI

Prima di dare inizio ai lavori, I'impresa é tenuta ad informarsi, presso Enti e Societa erogatrici di servizi, se
eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere esistano cavi, condutture od altri manufatti. In caso affermativo,
I'lmpresa dovra comunicare agli Enti proprietari di dette opere, la data presumibile dell'esecuzione dei lavori in oggetto
nelle zone interessate, chiedendo altresi tutti quei dati ed eventuale assistenza necessaria al fine di mettersi in grado di
eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle su accennate opere. Qualora nonostante le cautele
usate si dovessero manifestare danni ai manufatti citati, I'lmpresa dovra provvedere a darne immediato avviso sia agli
Enti proprietari, che alla Direzione dei Lavori.

Rimane ben fissato che, nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, I'unica responsabile rimane
I'lmpresa, rimanendo del tutto estranea I'Amministrazione comunale da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

ART 8: TRACCIAMENTI

Resta esplicitamente convenuto che I'lmpresa & tenuta ad eseguire a sue spese e cura tutte le necessarie
operazioni di tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione
dei Lavori, restando altresi obbligata alla messa in opera e conservazione degli elementi relativi al tracciamento per
tutta la durata dei lavori.

Riscontrandosi opere male eseguite per errore di tracciamento, I'appaltatore non potra invocare a scarico della
propria responsabilita le verifiche fatte dai funzionari dell’ Amministrazione appaltante e sara obbligato ad eseguire a sue
spese tutti i lavori che la Direzione dei lavori ordinera a proprio insindacabile giudizio, per le necessarie correzioni,
qualunqgue ne sia I'estensione, compreso anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.

Pertanto discordanze tra i profili e le sezioni rilevate nella fase preliminare alla esecuzione dei lavori e quelli
riportati negli eventuali elaborati grafici, non possono costituire oggetto di rivalsa e/o richiesta di maggiori compensi.

ART.9: OCCUPAZIONE DI TERRENI

L'Impresa provvedera a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per
I'esecuzione, per accessi vari di cantiere, per I'impianto dei cantieri stessi, per lo stoccaggio provvisorio dei materiali
quant’altro connesso con I’esecuzione dei lavori.

ART.10: QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Tutti i materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori saranno prodotti nella localita che I'Appaltatore riterra
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di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti rispondenti alla
qualita richiesta dal presente capitolato.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

L'Appaltatore sara obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o fare compiere, presso gli stabilimenti di
produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla D.L. sui materiali
impiegati o da impiegarsi (sia che siano preconfezionati o formati nel corso dei lavori o preesistenti) ed, in genere, su
tutte le forniture previste dall'appalto.

I materiali non accettati dalla D.L., in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti idonei, dovranno
essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e a spese dell' Appaltatore e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti
richiesti.

L'Appaltatore resta, comunque, responsabile per quanto concerne la qualita dei materiali forniti. Infatti, questi
ultimi, anche se ritenuti idonei dalla D.L., dovranno essere accettati dalla stazione appaltante in sede di collaudo finale.

ART.11: ORDINE E MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI

L’ Appaltatore potra eseguire i lavori contemporaneamente in piu parti e continuativamente nel rispetto
puntuale dei progetti e dei tempi previsti.

Per tutto quanto concerne le modalita delle varie categorie di lavori l'appaltatore e tenuto a usare tutta la
capacita, diligenza, maestranze, mezzi, attrezzature e materiali, per la realizzazione delle opere previste a regola d'arte.

ART.12 : RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore rimane responsabile (per quanto di sua competenza), per un periodo di dieci anni dal
compimento delle opere, di qualunque vizio di costruzione, che produca degrado di tutta o di parte delle opere eseguite
(art.1669 del Codice di Procedura Civile); € inoltre punito ai sensi dell'art.434 del Codice di Procedura Penale se dal
danno causato deriva pericolo per la pubblica incolumita.

L'Appaltatore sara inoltre responsabile:
- della rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro se del fatto dovesse derivarne infortunio
o disastro (art.437 del Codice di Procedura Penale).
- dell'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Leg.vo N. 81/2008) .

Ogni e piu ampia responsabilita nel caso di infortuni ricadra pertanto sull'lmpresa restandone sollevata
I'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

ART.13: DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore é tenuto ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un tecnico abilitato che assumera ogni
responsabilita civile e penale relativa a tale carica. Il predetto Tecnico abilitato dovra dimostrare di essere iscritto ad un
Albo professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Appaltatore, dovra rilasciare una valida
dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.

All'atto della consegna dei lavori, I'lmpresa dovra notificare alla D.L. il nominativo del direttore tecnico da
essa hominato, affinché tale indicazione venga inserita direttamente sul verbale di consegna;

In caso di sostituzione del tecnico in questione I'Appaltatore dovra darne immediata comunicazione alla
direzione lavori.

CAPO 1l
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART.14: DOCUMENTI RICHIAMATI NEL CONTRATTO

Sono integralmente richiamati nel contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, il Regolamento di
attuazione e successive modifiche ed integrazioni (D.P.R. 207/2010 in quanto applicabile) (di seguito chiamato
Regolamento), il regolamento recante il Capitolato Generale d’appalto dei LL.PP. approvato con Decreto del Ministro
dei LL.PP. n.145 del 19.04.00 (di seguito chiamato Capitolato Generale), ed D.leg.vo. n.50 del 18.04.2016 , il
Prezziario Regionale Opere Edili anno 2014 e il Computo Metrico Estimativo presuntivo dei lavori.

ART.15: CAUZIONE

L’impresa appaltatrice ¢ obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al
10% (diecipercento) dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, ai sensi dell’ art . n. 103 c.1 del D.L. n. 50 del
18.04.2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 20%
(ventipercento), la garanzia fiedejussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%.




La fidejussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della Stazione appaltante.

ART. 16: COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dall’art. 103 c¢.7 del d.lgs.50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni I’Impresa appaltatrice &
obbligata a stipulare una o piu polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza ¢ onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto,
I’accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative all’assicurazione per
danneggiamenti o distruzioni per un importo fissato in € 500.000,00 (cinquecentomilaeuro/zero centesimi) oltre che
assicurazione RCT per il massimale di Euro 2.000.000,00 (duemilionidieuro/zero centesimi) per danni a persone, a
cose e animali; tale polizza dovra specificatamente prevedere 1’indicazione che tra le “persone si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera ¢ al
collaudo”.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e dovranno portare
la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante, coprire I’intero periodo dell’appalto fino al
completamento della consegna delle opere; deve altresi risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo
stesso periodo indicato e deve essere esibita alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della
liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si dara corso in assenza della documentazione comprovante
I’intervenuta accensione della polizza suddetta.

ART.17: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L'Impresa Aggiudicataria della gara dovra presentarsi per la stipulazione del contratto come richiesto dal
competente ufficio.

ART.18: CONSEGNA LAVORI

Fatta salva la possibilita di consegna anticipata sotto le riserve di Legge, ai sensi dell’art. 129 del
Regolamento, la consegna dei lavori dovra avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, 1’Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per
ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All’atto della consegna dei lavori, I’ Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli infortuni.

L’Appaltatore ¢ tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante ogni documentazione inerente [’avvenuta
denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici relativa la personale che si prevede
di impiegare nell’appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui
sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e
comunque non oltre dieci giorni dalla data di autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o
cottimo nei modi previsti da ogni norma vigente in materia.

ART.19: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE PER IL RITARDO

La durata prevista per 1’esecuzione di tutte le opere ¢ stabilita in giorni 45 (Quarantacinque) dalla data di
consegna dei lavori.

LA PENALE ¢ stabilita nella misura di € 250,00 (duecentocinquanta/zerocentesimi) per ogni giorno di
ritardo rispetto alla data di fine lavori.

ART.20: ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell’art.35 comma 18 del D.Igs 50/2016 & concessa 1’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale,
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione,
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa .

ART.21: CONTO FINALE

Trattandosi di lavori di breve durata (45gg.) il pagamento del corrispettivo contrattuale sara effettuato in
un’unica soluzione dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione.
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La rata di saldo — detratta 1’eventuale anticipazione di cui all’art. precedente - verra liquidata, previa garanzia
fidejussoria rilasciata dall’appaltatore, non oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La contabilizzazione delle opere a misura dovra essere fatta in base alle quantita dei lavori eseguiti applicando
I’elenco prezzi contrattuale.

I lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla
contabilita generale dell’opera.

ART.22: COLLAUDO E VIGILANZA - RATA DI SALDO

Il collaudo finale o la redazione del certificato di regolare esecuzione deve aver luogo non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori e non prima di tre mesi dalla stessa data.

Il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dell'emissione del medesimo; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato,
ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine
(dall’art. 102 del d.Igs.50/2016):

La stazione Appaltante si riserva la facolta di nominare il Collaudatore in corso d'opera.

Nel periodo decorrente fra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, I'lmpresa avra I'obbligo della manutenzione
gratuita dei lavori eseguiti, inoltre, dovra eseguire tutte quelle opere complementari di finitura dipendenti da difetti di
costruzione e dei materiali, riconosciute necessarie dall'Ufficio Tecnico per la migliore riuscita dell'opera, dopo il
collaudo, le altre opere che potranno essere prescritte dal collaudatore.

Non adempiendo l'appaltatore a tale obbligo, il responsabile del procedimento procedera alle prescritte
riparazioni valendosi delle somme trattenute a garanzia e di quelle depositate per cauzione.

Avvenuto il collaudo con esito favorevole, e dopo I'approvazione del relativo Certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione, sara rilasciata la rata di saldo.

ART.23: REVISIONE PREZZ]|

Per i lavori pubblici affidati dall'Amministrazione aggiudicatrice non ¢ ammesso procedere alla revisione dei
prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile.

ART. 24: PIANI DI SICUREZZA

Gli interventi previsti dal vigente appalto sono caratterizzati da frazionati cantieri mobili non ricadenti nelle
ipotesi di cui all'art. 90 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, rimangono quindi a
carico dell'appaltatore gli obblighi derivanti dall'art. 18, 8° comma della L. 55/90 e quelli derivanti da tutta la
legislazione prevenzionistica generale specifica (D.P.R. n. 547/55, D.P.R. n. 164/56, ecc.).

Nel caso in cui, durante il corso dell'appalto, contrariamente a quanto previsto, si manifestasse la necessita di
realizzare lavori ricadenti nelle ipotesi di cui al decreto legislativo n. 81/08, I'Amministrazione provvedera ad attuare
tutto quanto previsto dal sopra citato decreto; gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non saranno soggetti
al ribasso d'asta.

L’appaltatore ¢ tenuto a predisporre il piano sostitutivo di sicurezza (PSS) e all’occorrenza il piano operativo
per la sicurezza (POS) nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e/o successive modifiche e integrazioni .

ART 25: SUBAPPALTI

Il subappalto & ammesso nei limiti di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016.

ART.26: ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, formulando la propria offerta e, in caso di aggiudicazione, sottoscrivendo il contratto d'appalto,
riconosce di aver preso conoscenza del presente Capitolato Speciale e degli altri documenti da esso richiamati e citati e
di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte, nonché di aver preso conoscenza delle difficolta e dei luoghi ove devono
essere eseguiti i lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore: le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei
documenti e dei disegni, le spese di bollo se dovute, nonché le tasse di registro sul contratto gli ulteriori bolli inerenti e
conseguenti I'espletamento dell'appalto.

Si intendono compresi nel prezzo dei lavori, e percio a carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri e le spese relative
all'esecuzione dei lavori stessi e comunque ad essi connessi anche indirettamente, quali ad esempio quelli relativi:

- alla predisposizione e osservanza del piano di sicurezza;
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- a ogni trasferimento di mezzi di cantiere e materiali da costruzione;

- alla realizzazione di opere provvisionali, ponteggi, casserature, getti di calcestruzzo anche in presenza d’acqua, gli
sfridi ecc.;

- al fermo cantiere di qualsiasi durata e a qualsiasi causa imputabile;

- ai ripristini di ogni rete tecnologica (tubazioni e allacci di acquedotto, di fognatura, ENEL, gas,.....) esistente
danneggiato durante il corso dei lavori nonché quelli necessari per lo spostamento provvisorio ed il successivo
ricollocamento di quelli che interferiscono o intralciano i lavori stessi;

- all'adozione, nell'esecuzione di tutti lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la vita e
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 e successive modifiche ed integrazioni.
Ogni piu ampia responsabilita civile e penale, in caso di infortuni e di danni, ricadra pertanto sull'appaltatore,
restandone sollevata I'amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;

- alla sollecita rimozione e trasporto alle discariche autorizzate ovunque ubicate di tutti i materiali di risulta, con
I’accollo di ogni onere di carico, trasporto, scarico e di discarica;

- alla fornitura di fotografie che documentino le successioni dei lavori dall'inizio al collaudo delle opere in oggetto;

- alla direzione del cantiere da parte di persona idonea e qualificata (Ingegnere, Architetto, 0 Geometra) accettata
dall'amministrazione committente, che avra l'incarico di assumere la responsabilita nell'esecuzione dei lavori,
garantendo una continua e quotidiana presenza sui cantieri;

- alla formazione ed il mantenimento dei cantieri, magazzini, baracche, delle vie e rampe di accesso, e le spese di
acqua e di energia elettrica e quelle eventuali per occupazioni temporanee di suoli e aree pubbliche e private;

- alla fornitura degli attrezzi, i macchinari, i ponti di servizio e quanto altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

- alla fornitura di mezzi, degli strumenti e del personale per il rilievo dell'area di lavoro, i tracciati, le verifiche, le
esplorazioni, i capisaldi che possono occorrere dal giorno della consegna fino al collaudo, provvisorio e definitivo,
compiuto;

- alle spese per mensa, infermeria, spogliatoi, dispositivi di protezione individuale, impianti igienici ecc. degli operai, a
norma delle vigenti disposizioni di legge;

- alla custodia, la guardiania e la buona conservazione delle opere fino al rilascio del certificato di collaudo, con relativa
responsabilita per tutti i materiali da porre o gia posti in opera;

- alle imposizioni tributarie di qualsiasi specie su materiali, trasporti e mezzi d'opera, tanto se esistano al momento della
firma, quanto se siano stabilite 0 aumentate posteriormente;

- alle spese per far eseguire presso gli Istituti incaricati le analisi e le prove di laboratorio che siano ordinate dalla D.L.
sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, secondo quanto prescritto dalle norme vigenti circa
I'accettazione dei materiali stessi;

- alle prestazioni, apparecchiature, mezzi d'opera, quant'altro venga richiesto dal collaudatore per le operazioni di
collaudo (anche in corso d'opera, provvisorio e definitivo) relativo alle opere eseguite.

- alla buona conservazione e manutenzione delle opere eseguite fino alla data del collaudo, fermo restando
esplicitamente inteso che € facolta della Stazione Appaltante di mettere in funzione gli ormeggi anche nel periodo
anteriore a tale data senza che I'Appaltatore possa per cid pretendere speciali compensi;

- allo sgombero entro dieci giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed il conseguente ripristino delle aree e dei locali
comunque occupati;

- alla fornitura e posa in opera di cartelli con l'indicazione dei lavori, i nominativi del committente, progettista, direttore
dei lavori, impresa, direttore di cantiere, importo dei lavori, tempi di consegna, indicazione dell'Ente finanziatore delle
opere, nominativi dei subappaltatori ecc.;

- alla fornitura e la manutenzione dei cartelli di cantiere, dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa prescritti e
quanto altro potra occorrere a scopo di sicurezza, secondo le disposizioni dei locali competenti Uffici Comunali, Vigili
Urbani, nonché giusto le istruzioni della direzione lavori;

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, all'osservanza delle norme sulle assicurazioni sociali derivanti da leggi o da
contratti collettivi di lavoro nonché al pagamento di tutti i contributi messi a carico dei datori di lavoro, esonerando
I'Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilita al riguardo.

Nell'esecuzione dei lavori, I'lmpresa & obbligata ad applicare integralmente tutte le condizioni normative e
retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dall'industria edile ed affini e
degli accordi integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e la localita in cui si svolgono i lavori di cui trattasi.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla propria struttura e dimensione e da ogni altra sua
qualifica giuridica, economica o sindacale.

In particolare, I'lmpresa deve corrispondere ai lavoratori le retribuzioni loro dovute con la massima regolarita,
secondo le scadenze prestabilite nei contratti collettivi.

ART.27: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO




Qualora I'Appaltatore si rendesse colpevole di frode o negligenza o contravvenisse agli obblighi contrattuali, la
Stazione Appaltante acquisisce il diritto di risolvere il contratto, corrispondendo all'Appaltatore I'importo dei lavori
eseguiti a regola d'arte dal quale saranno detratti gli importi relativi a:

- danno subito in relazione alla necessita di dover procedere alla stipula di un secondo contratto;

- danni conseguenti al ritardato completamento dell'opera;

- per maggiori oneri dovuti all'eventuale aumento dei prezzi;

- per ogni e qualsiasi altro danno dovuto alla mancata osservanza delle norme contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Nel caso in cui I’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore si procedera come previsto all’art.
108 del d.Igs.50/2016.

ART.28: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione d’eventuali controversie tra I’Impresa appaltatrice ¢ la Stazione appaltante dovra avvenire
secondo le procedure indicate dagli art. n. 204 e successivi del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e successive
modifiche.

ART.29: DOMICILIO LEGALE

L'appaltatore, dovra eleggere il proprio domicilio legale presso la Segreteria Comunale.

ART.30: PREZZI DI ELENCO

[ prezzi offerti dall’ Appaltatore o risultanti dal ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente
Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi
invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volonta.

Quale prezziario di riferimento é stato adottato il Prezziario Regionale Opere Edili del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 2014 .

Il Tecnico Comunale
Agrot.Sergio Balduinotti
I Responsabile del Servizio

Manutenzione e Giardini
Geom . Davide Maglio
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