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CAPO |

OGGETTO AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte quelle opere di urgente e straordinaria manutenzione
che si renderanno necessarie, durante l'intera durata dell'appalto, per il mantenimento della piena
funzionalita della rete idrica e fognaria delle acque nere e bianche ivi compresi rii e canali cielo
aperto ed i serbatoi di accumulo.

Sono compresi i lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e non, con qualsiasi tipo di
rivestimento (conglomerato bituminoso, acciottolato, ammattonato, piastrellato, autobloccante,
ecc.) e di quanto altro manomesso in conseguenza dei lavori eseguiti sulle tubazioni o sui canali,
le opere murarie di qualsiasi genere (pietrame a secco, pietra e cemento, muratura, ecc.),
I'eventuale potenziamento di tratti delle predette reti tecnologiche, la realizzazione di camerette per
'alloggiamento di saracinesche anche di grande diametro potra essere anche richiesta la
sostituzione e, ove mancanti, la messa in opera di contatori e delle relative cassette porta
contatori, I'impermeabilizzazione delle coperture dei serbatoi di accumulo.

Sono altresi compresi nel presente appalto particolari interventi urgenti, conseguenti a rotture delle
tubazioni costituenti le reti idriche e fognarie, atti ad eliminare situazioni di pericolo per la
salvaguardia della pubblica incolumita, delle condizioni igienico sanitarie ed ambientali, ed attuare
il tempestivo ripristino dei servizi.

Tutti i materiali necessari per attuare i citati lavori dovranno essere forniti, se non diversamente
disposto dalla D.L., e messi in opera dall'impresa appaltatrice.

L’appalto & caratterizzato da _un_elevato numero di _interventi da esequire, variamente
dislocati sul territorio, da realizzare anche in orario notturno ed in giorni festivi, e a seconda
delle circostanze contemporaneamente in piu_zone, e potranno essere richiesti anche a
completamento, integrazione e/lo preparazione di interventi da eseguirsi direttamente
dal’Amministrazione Comunale tramite gli operai del dipendente del Servizio Idrico.

Gli interventi dovranno essere effettuati oltre che sul territorio Comunale, anche nelle frazioni
Borghetto e Sasso, nei comuni di Vallebona, Vallecrosia, Camporosso, Ospedaletti, Seborga e
Perinaldo (quest’ultimi per quel che concerne la sorgente Battagli e la relativa tubazione di
adduzione) serviti dalle reti del comune di Bordighera.

ART. 2: DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto, come accennato nell’art.1, riguarderanno interventi di
manutenzione della rete idrica e fognaria e verranno definiti di volta in volta dalla Direzione dei
Lavori, secondo specifiche esigenze che si verranno a determinare nel periodo di durata
dell'appalto, la cui esecuzione potra essere programmata o imprevista e in tal caso da effettuarsi
anche di notte e nei giorni festivi, e possono essere cosi riassunte:

- scavi e demolizioni in genere per la realizzazione dei piani di posa di tubazioni e delle opere ad
esse complementari, (pozzetti, chiusini, caditoie, ecc.) da eseguire lungo strade asfaltate,
pavimentate o sterrate ed anche fuoristrada o lungo mulattiere;

- messa in opera di tubazioni plastiche, per la rete fognaria, metalliche opportunamente rivestite,
per quelle della rete dellacquedotto e di ogni dispositivo di ispezione, di protezione o di
regolazione (saracinesche, valvole, giunti dielettrici, ecc.) ad esse attinenti fino ad un diametro
massimo di 400 mm;

- realizzazione di camerette o pozzetti per l'alloggiamento di saracinesche anche di grande
diametro;

- formazione di by-pass;

- realizzazione di pozzetti di ispezione, griglie ecc. e/o modifica di quelli/e esistenti,

- ripristini delle pavimentazioni, di qualsiasi genere esse siano, ripristini di murature e di quant’altro
interessato dagli scavi;




- ripristini di tratti di rii e canalizzazioni di ogni genere (pvc, cemento, muratura ecc.) sottostanti le
strade interessate dagli interventi di cui sopra;

- impermeabilizzazione o ripristino della impermeabilizzazione dei solai di copertura dei serbatoi di
accumulo.

Ogni cantiere, che potra avere sede sul territorio dei comuni citati all’art.1, cosi come ogni
eventuale movimentazione e trasporto di tubazioni della lunghezza massima di 12 metri che potra
essere richiesto, dovra essere organizzato ed installato a cura e spese dell’impresa secondo le
vigenti normative in materia di sicurezza e secondo le disposizioni contenute nel nuovo codice
della strada e del suo regolamento di attuazione.

ART. 3: AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIA PRINCIPALE

L'importo dei lavori ammonta a € 133.767,80 di cui:

- €129.913,95 (centoventinovemila novecentotredici/95 euro) per lavori a misura ed in economia
a base d’appalto;

- € 3.887,59 (tremilaottocentoottantasette/59 euro) per oneri di sicurezza a CORPO, qualunque
sia il numero di cantieri la loro durata ed entita, non soggetti a ribasso;

come risulta dal seguente prospetto:

importo €

1) scavi, demolizioni € movimenti di materie 17.348,37| 13,35%
2) tubazioni canali e relativi dispositivi 35.914,98| 27,65%
3) pavimentazioni bituminose e non 11.788,00 9,07%
4) calcestruzzi e opere in ferro 800,00 0,62%
5) compenso per reperibilita (per presunti 200 giorni) 5.600,00 4,31%
6) lavori in economia 58.462,60( 45,00%
sommano i lavori a misura, in economial 129.913,95( 100,00%

oneri sicurezza 3.887,59

importo totale lavori| 133.801,54

Categoria prevalente dei lavori ai sensi del D.P.R. 207/2010: categoria unica OG6: "acquedotti,

gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione " .

Il costo della manodopera compreso nellimporto dei lavori a base d’asta & stato stimato in €

56.685,71 (cinquantaseimila seicento ottantacinque/71 euro)

Le cifre del sopra riportato prospetto sono state ricavate dal computo metrico estimativo — stima

dei lavori, dei lavori che presumibilmente verranno richiesti all'impresa.

Riguardando il presente appalto lavori anche urgenti relativi a situazioni non previste o non

prevedibili, le cifre del sopra riportato quadro, che indicano gli importi presunti delle diverse

categorie dei lavori a base d’appalto, potranno variare in piu od in meno per effetto di variazioni
delle quantita delle singole voci della stima, ovvero anche a causa di soppressione di alcune
categorie previste e l'esecuzione di altre non previste, senza che I'Appaltatore possa trarne
argomento per chiedere maggiori compensi non contemplati nel presente Capitolato, purché

I'importo complessivo dei lavori resti entro il limite contrattuale.

L'importo dellappalto € quindi individuato come sopra riportato, ma dette previsioni non

acquistano il valore di determinazione contrattuale tassativa e vincolante se non per quanto

riguarda il solo importo complessivo dei lavori.

Si precisa inoltre che I'appalto & caratterizzato da frazionati cantieri mobili non ricadenti nelle

ipotesi di cui all'art. 90 del decreto legislativo n.81/2008 e ss.mm. e ii.,, € che rimangono quindi a

carico dell'appaltatore gli obblighi derivanti da tutta la legislazione di prevenzione (d.lgs 9 aprile

2008 n. 81).

Nell'accettare i lavori sopra designati I'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la localita interessata dai
lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la
riguardano e di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della
manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali ivi compreso
'eventuale e preventiva autorizzazione da parte dei proprietari delle arre private, per il transito e
I'occupazione temporanea con i mezzi di cantiere necessari per 'esecuzione dei lavori;



b) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in
correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.

c) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul
costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

d) di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di
operabilita delle stesse per la durata e I'entita dei lavori.

e) di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi
competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze
compatibili con I'economia dei lavori.

f) di essere perfettamente edotto della tipologia dei lavori e delle tempistiche di intervento.

g) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguiti i lavori.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di

condizioni o la sopravvivenza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi

elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non

escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a

revisioni.

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi

necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i piu

aggiornati sistemi costruttivi.

ART. 4: FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano
dall’elaborato sezioni e particolari tipo allegato al progetto, dalle descrizioni di cui all'elenco prezzi
e dalle indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla D.L.

Le indicazioni riportate al precedente art.2, quelle contenute nell'elenco prezzi, e nei disegni
debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie
specie di opere comprese nell'appalto e come tali sono pienamente accettate dall'impresa alle
condizioni del presente capitolato.

Si richiama ancora la circostanza che la tipologia delle opere verranno indicate dalla direzione
lavori all’atto esecutivo caso per caso senza che per questo I'lmpresa possa avanzare pretese di
maggiori compensi oltre a quelli previsti nell’elenco prezzi.

ART.5: VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

L'appaltatore non puo, per nessun motivo introdurre di sua iniziativa varianti od addizioni ai lavori
assunti in confronto alle previsioni contrattuali; delle eventuali variazioni non autorizzate potra
essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dello stesso, restando comunque salvo, per
I'’Amministrazione committente, ogni diritto al risarcimento dei danni arrecati.

L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire, entri i limiti dellimporto contrattuale, tutte le variazioni
ritenute opportune dall'Amministrazione Appaltante e che questa gli abbia ordinato, purché non
mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.

L'Amministrazione si riserva percid la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto
esecutivo, quelle varianti non sostanziali che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e
della economia dei lavori, sempre nell'ambito delle spese finanziate a base d'asta, senza che
I'lmpresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e
specie; gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal direttore dei lavori.

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste nell'allegato elenco prezzi, si provvedera a
conteggiare quale prezzo unitario quello riportato dal prezziario regionale dei materiali e delle
opere edili pubblicato dalla Unione Camere di Commercio Liguri ultimo volume pubblicato alla
data del presente documento; a tali prezzi base verra applicata la stessa percentuale di ribasso
offerto in sede di gara.

ART.6: OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
L'appalto & soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
di Appalto.




Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme dettate dalla tecnica delle
costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti e a tutte le altre normative o raccomandazioni
emanate a cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche, degli Enti di normazione (UNI, EN, DIN,
UNICHIM, NORMAL, I.C.R., ecc).

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Capitolato Speciale si fa espresso
riferimento a tutte le altre vigenti norme legislative e Regolamenti o comunque obbligatorie, che
disciplinano la materia, alle norme contenute nel Capitolato Speciale tipo per gli appalti di lavori
stradali, acquedotto, fognatura redatti a cura del Ministero Lavori Pubblici.

CAPO I

QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
ORDINE A TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

ART.7: ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI

Prima di dare inizio ai lavori, l'impresa €& tenuta ad informarsi, presso Enti e Societa erogatrici di
servizi, se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere esistano cavi sotterranei,
condutture od altri manufatti. In caso affermativo, I'lmpresa dovra comunicare agli Enti proprietari
di dette opere, la data presumibile dell'esecuzione dei lavori in oggetto nelle zone interessate,
chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita, ecc.) ed eventuale assistenza necessari al
fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle su
accennate opere. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai
manufatti citati, I''mpresa dovra provvedere a darne immediato avviso, mediante telegramma, sia
agli Enti proprietari, che alla Direzione dei Lavori.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, I'unica responsabile
rimane I'lmpresa, rimanendo del tutto estranea I'Amministrazione comunale da qualsiasi vertenza,
sia essa civile che penale.

ARTS: TRACCIAMENTI

Resta esplicitamente convenuto che I'lmpresa & tenuta ad eseguire a sua cura e spese, prima di
ogni intervento, tutte le necessarie operazioni di tracciamento delle opere sotto il controllo e
secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori, restando altresi obbligata
alla messa in opera e conservazione degli elementi relativi al tracciamento per tutta la durata dei
lavori. Riscontrandosi opere male eseguite per errore di tracciamento, l'appaltatore non potra
invocare a scarico della propria responsabilita le verifiche fatte dai funzionari del' Amministrazione
appaltante e sara obbligato ad eseguire a sue spese tutti i lavori che la Direzione dei lavori
ordinera a proprio insindacabile giudizio, per le necessarie correzioni, qualunque ne sia
I'estensione, compreso anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.

Pertanto discordanze tra i profili e le sezioni rilevate nella fase preliminare alla esecuzione dei
lavori e quelli riportati negli elaborati grafici allegati al presente capitolato, non possono costituire
oggetto di rivalsa e/o richiesta di maggiori compensi.

ART.9: OCCUPAZIONE DI TERRENI

L'Impresa provvedera a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero
necessarie per l'esecuzione di strade di servizio, per accessi vari di cantiere, per l'impianto del
cantiere stesso, per lo stoccaggio provvisorio dei materiali quant’altro connesso con I'esecuzione
dei lavori.

ART.10: QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti altri materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori (gabbioni, tubazioni, calcestruzzi,
materiali in ferro o in ghisa, ecc.) saranno prodotti nella localita che I'Appaltatore riterra di sua
convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori siano riconosciuti
rispondenti alla qualita richiesta dal presente capitolato, ed essere stati prodotti alle vigenti
normative (UNI EN, ISO, ecc.).

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.




L'Appaltatore sara obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o fare compiere, presso gli
stabilimenti di produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente
Capitolato o dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi (sia che siano preconfezionati o
formati nel corso dei lavori o preesistenti) ed, in genere, su tutte le forniture previste dall'appalto.

I materiali non accettati dalla D.L., in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti idonei,
dovranno essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e a spese dell'Appaltatore e sostituiti
con altri rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta, comunque, responsabile per quanto
concerne la qualita dei materiali forniti. Infatti, questi ultimi, anche se ritenuti idonei dalla D.L.,
dovranno essere accettati dalla stazione appaltante in sede di collaudo finale.

In particolare i materiali da impiegare dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
tubazioni_acquedotto rivestite: in acciaio Fe 360, conformi alla norma UNI 6363/84, con
rivestimento esterno in polietilene triplo strato secondo UNI 9099 / 89 spessore rinforzato R3R e
rivestimento interno in resina epossidica senza solvente di spessore 250 [1 conformi alla Circolare
del Ministero della Sanita n. 102 del 02.12.78, con estremita bicchierate, da saldare in opera.
tubazioni acquedotto zincate: in acciaio saldati longitudinalmente “e HFl W" a norma UNI EN
10255 (ex UNI 8863) serie media, zincati a caldo, in conformita' alla norma UNI EN 10240 A-1 (ex
5745), estremita’ filettate 1ISO 7/1, forniti di un solo manicotto zincato per barra ISO-50:

tubazioni acquedotto: in polietlene alta densita PE100-RC PN 16 e PN 25 a parete solida per reti di
trasporto acqua potabile, prodotta con unica resina ad elevatissima resistenza alla crescita lenta
della frattura, pigmentata e stabilizzata in granulo all'origine, di colore nero con bande coestruse di
colore blu, il tutto rispondente alla norma UNI EN 12201-2 con marchio di conformita rilasciato da
un organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo le norme UNI CEl EN ISO/IEC
17065/2012 e 17020/2012 (certificazione di conformita di prodotto).

La tubazione dovra essere alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai
manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004 e successive modifiche ed integrazioni)
e soddisfare le prove organolettiche (soglia di odore e sapore secondo UNI EN 1622).

Le tubazioni dovranno essere prodotte da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione:

- Qualita secondo UNI EN ISO 9001/2008;

- Ambiente secondo UNI EN ISO 14001/2004;
- Sicurezza secondo BS OHSAS 18001/2007;
certificati e validati da ente terzo accreditato.

- tubazioni fognarie: PVC SDR 41 SN4

- chiusini e caditoie: in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124 classe D400 con marchio
NF

- collari di presa a staffa /doppio guscio: in ghisa sferoidale GCG 40 con rivestimento epossidico di
spessore compreso tra 120 e 180 micron con guarnizione di tenuta in gomma sintetica EPDM
idonea per uso alimentare, staffe, viti e rondelle in acciaio inox AISI 304.

- raccorderia in ottone/ghisa malleabile.

- saracinesche flangiate: in ghisa sferoidale PN 16 a corpo piatto rivestita con vernice epossidica,
cuneo in ghisa sferoidale rivestito da membrana di gomma atossica idonea per uso potabile,
albero di manovra in acciaio inox.

- valvole a sfera: in ottone, con passaggio totale, tipo pesante, PN 40, FF.

ART.11: ORDINE E MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI

L'Appaltatore potra essere chiamato ad eseguire, a seconda delle situazioni di emergenza, i lavori
contemporaneamente in piu zone e continuativamente nel rispetto puntuale delle richieste e dei
tempi fissati.

Per tutto quanto concerne le modalita delle varie categorie di lavori I'appaltatore e tenuto a usare
tutta la capacita, diligenza, maestranze, mezzi, attrezzature e materiali, per la realizzazione delle
opere previste a regola d'arte.

In particolare ogni tubazione dovra essere posata su un letto di sabbia e ricoperta per almeno 10
cm dalla stessa, i rivestimenti protettivi delle tubazioni metalliche dovranno essere ripristinati,
sempre a cura e spese dell’appaltatore, nei punti di giunzione ed in ogni punto in cui gli stessi
risultino danneggiati.




La messa in opera delle tubazioni metalliche in esecuzione saldata dovra essere effettuata da
personale dellimpresa appaltatrice munito di patentino di saldatore rilasciato da accreditato e
certificato Ente

Gli scavi dovranno essere effettuati in modo da limitare il quantitativo di materiali di risulta, le
scarpate dovranno essere adeguatamente profilate e dovranno essere condotti nel pieno rispetto
delle norme di sicurezza.

| getti del calcestruzzo per la realizzazione di pozzetti, manufatti in genere, sottomurazioni ecc.,
dovranno risultare omogeneamente compattati, esenti da cavitd e dovranno ricoprire i ferri
d'armatura, cid pertanto lo stesso dovra essere costipato con appositi dispositivi vibranti,
eventualmente reso di consistenza fluida esclusivamente mediante I'aggiunta di fluidificanti o
superfluidificanti, tali getti potranno essere anche da realizzare anche in presenza d'acqua.

| materiali di riempimento, conglomerati bituminosi compresi, degli scavi dovranno risultare
compattati fino al raggiungimento massimo della densita al fine di evitare successivi assestamenti
dei quali 'impresa dovra curarne, a propria cura e spese, la ripresa e la ricarica.

Qualora fosse richiesto, la realizzazione della gabbionata avra le seguenti modalita: preparazione
del piano di posa, posizionamento della rete in filo di ferro zincato a doppia torsione e costituzione
della gabbia, disposizione di tiranti all'interno della gabbia, riempimento con pietrame non friabile di
dimensioni superiori a quelle della maglia (prima di procedere al riempimento, &€ opportuno
affiancare piu gabbioni preventivamente legati tra di loro), eventuale posa di terreno vegetale sulla
parte superiore con rinverdimento a mezzo di talee e idrosemina;

Ogni maestranza e/o personale tecnico delllmpresa Appaltatrice presente in cantiere, dovra
essere munito di tessera di riconoscimento come previsto dalla Legge n.136/2010

ART.12 : RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore rimane responsabile (per quanto di sua competenza), per un periodo di dieci anni dal
compimento dell'opera, di qualunque vizio di costruzione, che produca degrado di tutta o di parte
dell'opera eseguita (art.1669 del Codice di Procedura Civile); & inoltre punito ai sensi dell'art.434
del Codice di Procedura Penale se dal danno causato deriva pericolo per la pubblica incolumita.
L'Appaltatore sara inoltre responsabile:

- della rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro se del fatto dovesse
derivarne infortunio o disastro (art.437 del Codice di Procedura Penale).

- dell'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Leg.vo N. 626 del
19/09/1994 e sue modifiche ed integrazioni).

Ogni e piu ampia responsabilitd nel caso di infortuni ricadra pertanto sull'lmpresa restandone
sollevata I'Amministrazione, nonche il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

ART.13: DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore & tenuto ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un tecnico abilitato che
assumera ogni responsabilita civile e penale relativa a tale carica. Il predetto Tecnico abilitato
dovra dimostrare di essere iscritto ad un Albo professionale e, nel caso che non fosse stabilmente
alle dipendenze dell'Appaltatore, dovra rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione
dell'incarico.

All'atto della consegna dei lavori, I'Impresa dovra notificare alla D.L. il nominativo del direttore
tecnico da essa nominato, affinché tale indicazione venga inserita direttamente sul verbale di
consegna;

In caso di sostituzione del tecnico in questione I'Appaltatore dovra darne immediata
comunicazione alla direzione lavori.




CAPO Il
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART.14: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO

Fanno parte integrante del progetto, oltre al presente Capitolato Speciale, il computo metrico
estimativo-stima dei lavori (che, come detto al precedente articolo 3, riporta gli importi presunti
delle diverse categorie dei lavori a base d’appalto che potranno variare in piu od in meno per
effetto di variazioni delle quantita delle singole voci della stima, ovvero anche a causa di
soppressione di alcune categorie previste e I'esecuzione di altre non previste), I'elenco prezzi
unitari, I'elaborato grafico “sezioni e particolari tipo” e, anche se non materialmente allegati: il D.
L.gs 18 aprile 2016 n.50; il Capitolato Generale d’appalto dei LL.PP. approvato con Decreto del
Ministro dei LL.PP. n.145 del 19.04.00 negli articoli non abrogati.

ART.15: CAUZIONE
L’'impresa appaltatrice & obbligata a costituire le cauzioni di cui agli articoli 93 e 103 del D. L.gs
18/04/2016 n.50.

ART. 16: COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell’art. 103 del D. L.gs 18/04/2016 n.50, I'lmpresa appaltatrice & obbligata a stipulare, a
propria cura e spese, una o piu polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante,
dall’inizio dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una
garanzia di responsabilita civile per danni a terzi, intendendosi per terzi anche i rappresentanti
della Stazione Appaltante, della Direzione lavori, dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera,
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno: essere accese prima della consegna dei lavori,
riportare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante, coprire l'intero periodo
dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere, risultare in regola con il pagamento
del relativo premio per lo stesso periodo indicato ed essere esibite alla Stazione appaltante prima
dell’inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale
non si dara corso in assenza della documentazione comprovante I'avvenuta accensione delle
polizze suddette.

In particolare i massimali dovranno essere non inferiori a:

- polizza RC massimale € 3.000.000 (tre milioni di euro);

- Polizza CAR massimale costituito oltre che dall’importo contrattuale comprensivo di IVA, dagli
importi di € 30.000 (trentamila euro), per opere preesistenti e € 20.0000 (ventimila euro) per
demolizioni e sgomberi.

ART.17: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'lImpresa Aggiudicataria della gara dovra presentarsi per la stipulazione del contratto nei termini
fissati dal competente ufficio e in caso di inottemperanza I'’Amministrazione dichiarera la
decadenza dell’aggiudicazione.

Ai sensi del 9° comma dell’art.32 del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, il contratto non puo
comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il contratto verra stipulato in forma elettronica secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART.18: CONSEGNA LAVORI

La consegna dei lavori potra avvenire, qualora le circostanze lo richiedessero, entro sette giorni
dall’aggiudicazione.

La consegna dei lavori dovra comunque avvenire entro 45 giorni dall’aggiudicazione definitiva.

La convocazione per la consegna dei lavori avverra a mezzo di lettera raccomandata o Posta
Elettronica Certificata. Nel caso di inottemperanza dellimpresa Appaltatrice, 'Amministrazione




dichiarera la decadenza dell’aggiudicazione o la rescissione del contratto se questo fosse stato nel
frattempo stipulato; 'amministrazione provvedera conseguentemente ad incamerare le relative
cauzioni.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avvenisse nei termini stabiliti,
I’Appaltatore ha facolta di richiedere la rescissione del contratto.

Nel giorno e nell’'ora fissati dalla Stazione appaltante, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato
per ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in
contraddittorio.

Allatto della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli
infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L’ Appaltatore & tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e
comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta
denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva
della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si
prevede di impiegare nell’appalto.

Lo stesso obbligo fa carico allAppaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra
avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data
dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

ART.19: DURATA DELL’APPALTO TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE PER IL RITARDO
Per la particolarita dei lavori in oggetto, la durata dell’appalto, stimata in 250 giorni, viene fissata
dal raggiungimento dell’intero importo contrattuale.

Il tempo utile per dare inizio ai lavori di ogni intervento € cosi stabilito:

a) giorni sette naturali, successivi e continui decorrenti dalla data dell'ordine nel caso di lavori

programmati;

b) un’ora dalla richiesta anche solo telefonica da parte del personale reperibile del Servizio

Idrico, nel caso di interventi urgenti (urgenze per pericolo temuto anche di tipo igienico -

sanitario) da eseguirsi anche in orario notturno e in giorni festivi.

| lavori dovranno essere condotti con continuita ed ultimati, cantiere per cantiere, entro i termini

stabiliti di volta in volta dalla Direzione Lavori.

La penale rimane stabilita come segue:

- per gli interventi programmati: 0.1% (uno per mille) dellimporto contrattuale per ogni giorno
di ritardo sia rispetto alla data di inizio che di ultimazione dei lavori;

- per dgli interventi urgenti: 0.1% (uno per mille) dellimporto contrattuale per ogni ora di
ritardo; in caso di mancato intervento della ditta nellarco della giornata la penale verra
applicata prendendo in considerazione un numero di ore pari al ritardo posto con un minimo di
24 ore, rimanendo la ditta stessa comunque responsabile di eventuali danni conseguenti al
ritardato o mancato intervento.

Al riguardo 'Appaltatore prima dell’inizio dei lavori fornira il proprio numero di telefono cellulare e

indirizzo di posta elettronica certificata e non, operativi 24/24 ore, cui il personale del Servizio

Idrico, o comunqgue dellAmministrazione Comunale, potra inviare le richieste di intervento.

ART.20: ANTICIPAZIONE
Ai sensi delle vigenti norme in materia non & concessa alcuna anticipazione.

ART.21: PAGAMENTI IN ACCONTO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore avra diritto al pagamenti in acconto ogni qual
volta I'importo dei lavori al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge avra raggiunto il valore
di € 30.000 (trentamila euro); l'importo a CORPO relativo agli oneri per la sicurezza verra
corrisposto, in percentuale sugli importi degli stati d’'avanzamento lavori.

L'ultimo S.A.L. verra emesso ad avvenuta ultimazione dei lavori qualunque sia I'importo degli
stessi.

Ogni pagamento sara effettuato previa acquisizione di dichiarazione del Legale Rappresentante
dellmpresa Appaltatrice con la quale viene attestato che la stessa Impresa e gli eventuali
subappaltatori risultano essere in regola con tutti i versamenti retributivi dei propri dipendenti.
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Il versamento delle somme spettanti allimpresa avverra su un CONTO CORRENTE “DEDICATO”
in ottemperanza della Legge 136/2010 sulla “tracciabilita flussi finanziari” che I'impresa
appaltatrice dovra provvedere a comunicare al Comune di Bordighera unitamente a quello di
eventuali subappaltatori, ed in base a quanto previsto dall’articolo 17-ter al D.P.R. 633/1972
introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (relativo al
cosiddetto split payment).

ART.22: CONTO FINALE
Il conto finale verra compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal
relativo certificato.

ART.23: COLLAUDO E VIGILANZA - RATA DI SALDO

Il collaudo finale deve aver luogo non oltre sei mesi dell'ultimazione dei lavori e non prima di tre
mesi dalla stessa data.

Il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) ha carattere provvisorio ed assume carattere
definitivo decorsi due anni dell'emissione del medesimo; decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine; la redazione del certificato di regolare esecuzione
deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori.

L'Appaltante si riserva la facolta di nominare il Collaudatore in corso d'opera.

Nel periodo decorrente fra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, I'lmpresa avra l'obbligo della
manutenzione gratuita dei lavori eseguiti, inoltre, dovra eseguire tutte quelle opere complementari
di rifinitura dipendenti da difetti di costruzione e dei materiali, riconosciute necessarie dall'Ufficio
Tecnico per la migliore riuscita dell'opera, dopo il collaudo, le altre opere che potranno essere
prescritte dal collaudatore.

Non adempiendo l'appaltatore a tale obbligo, il responsabile del procedimento procedera alle
prescritte riparazioni valendosi delle somme trattenute a garanzia e di quelle depositate per
cauzione.

Avvenuto il collaudo con esito favorevole, e dopo I'approvazione del relativo Certificato di collaudo
o del certificato di regolare esecuzione, sara rilasciata la rata di saldo.

ART.24: REVISIONE PREZZ|
Ai sensi delle vigenti norme in materia non &€ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si
applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile.

ART. 25: PIANI DI SICUREZZA RISCHI AMBIENTALI E DA INTERFERENZA (D.U.V.R.l.)

| rischi ambientali presenti nei luoghi oggetto di intervento sono quelli tipici di lavori di acquedotto

e fognatura lungo le sedi stradali, che prevedono scavi e la messa in opera di tubazioni e relativi

dispositivi e manufatti, e quindi:

- rischio investimento: relazionato al transito di veicoli lungo la sede stradale ove & posizionata la
quasi totalita delle tubazioni di acquedotto e fognatura;

- rischio elettrico: per l'eventuale presenza di linee o impianti elettrici, interrati o aerei, in
prossimita delle tubazioni e di quelli propri di cantiere;

- rischio da movimentazione carichi schiacciamento e contusioni: relazionato al sollevamento di
tubazioni, chiusini e manufatti in genere;

- rischio di caduta in piano: per la possibile presenza di residui di materiali di risulta dagli scavi o
di acqua contenete oli, grassi o detergenti, nel caso di sversamento di liquami, nellarea di
intervento;

- rischio di caduta dall’alto: per le lavorazioni che implicano I'eventuale impermeabilizzazione
delle coperture dei serbatoi o per la presenza di scavi aperti o dei pozzi e camerette
d’ispezione;

- rischio di inalazione di polveri: per le lavorazioni che implicano il taglio dei materiali su cui
intervenire e da mettere in opera (tubazioni di qualsiasi tipologia, pietrame, pavimentazioni ecc.)

- rischio di vibrazioni e rumore: per le lavorazioni che implicano l'utilizzo di martelli demolitori;

- rischio termico e da radiazioni: per le lavorazioni di saldatura delle tubazioni metalliche;
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- rischio biologico: relazionato alla tipologia delle acque di scarico presenti nelle reti fognarie;

- rischio di soffocamento: correlato alla caduta di materiale dai bordi degli scavi;

si evidenzia infine che in cantiere potranno essere presenti operai del Servizio Idrico Integrato del
Comune di Bordighera, per prestare la dovuta assistenza per effettuare le manovre di chiusura e
riapertura di saracinesche per consentire le riparazioni, nei confronti dei quali 'impresa appaltatrice
dovra osservare le stesse misure di sicurezza fissate per i propri dipendenti; resta inteso che la
fornitura di dispositivi di protezione individuale al personale del servizio idrico sara a carico del
Comune.

Sono state pertanto individuate le seguenti misure di prevenzione da adottare relativamente ai
rischi presenti negli ambienti nei quali verra sviluppato l'intervento:

- relativamente al rischio da inalazione di polveri, vibrazioni, rumore, termico, da radiazioni,
biologico, il personale dovra essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale
(tute, grembiuli, guanti, maschere, cuffie, occhiali protettivi) e dovranno essere impiegate
attrezzature omologate; per quanto concerne inoltre il rischio biologico lo stesso potra
essere limitato a mezzo di aspirazione dei liquami da effettuare da un pozzetto d’'ispezione
a monte della zona sede del cantiere;

- relativamente al rischio da soffocamento, il materiale di risulta dagli scavi non dovra essere
accatastato a margine degli stessi ma caricato su autocarro e avviato a discarica
autorizzata o a recupero;

- relativamente al rischio investimento, I'area di intervento deve essere adeguatamente
segnalata con cartelli stradali ed eventuali semafori e recintata, il personale dovra essere
dotato di giubbetto alta visibilita;

- relativamente al rischio elettrico, I'impresa dovra prendere le dovute cautele ed accordi con
i proprietari delle reti o degli impianti ed impiegare attrezzature omologate;

- relativamente alla movimentazione dei carichi e all’eventuale rischio di schiacciamento e
contusioni, oltre all'utilizzo di appropriati DPI (elmetto protettivo, guanti, calzature
antisdrucciolo con puntale e lamina antiforo) la movimentazione dei carichi dovra
avvenire a mezzo di apposite leve o dispositivi che riducono lo sforzo umano e con l'ausilio
di funi catene o imbragature in perfette condizioni di efficienza;

- relativamente al rischio scivolamento il personale dovra essere dotato di adeguate scarpe
antisdrucciolo con puntale e lamina antiforo;

- relativamente al rischio caduta dall’alto, il personale dovra essere dotato di adeguate
scarpe antisdrucciolo eventuali imbragature, le aperture dovranno essere recintate ed
eventualmente ridotte a mezzo di tavole provvisorie di adeguato spessore, I'accesso al
fondo degli scavi o manufatti deve avvenire a mezzo di scala.

L’appaltatore & tenuto a redigere a propria cura e spese, il piano di sicurezza sostitutivo ed
operativo di sicurezza in relazione alla propria organizzazione aziendale.

L’onere relativo alla sicurezza (delimitazione aree, recinzioni, segnaletica, D.P.l., informazione e
formazione dei lavoratori ecc.) a favore dell'impresa & stato stimato in € 3.887,59 (tremila ottocento
ottantasette euro e 59) e verra corrisposto a CORPO, qualunque sia il numero di cantieri la loro
durata e l'entita.

ART 26: SUBAPPALTI
Il subappalto & consentito nelle forme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

ART.27: ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, formulando la propria offerta e, in caso di aggiudicazione, sottoscrivendo il contratto
d'appalto, riconosce di aver preso conoscenza del presente Capitolato Speciale e degli altri
documenti da esso richiamati e citati e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte, nonché di aver
preso conoscenza delle difficolta e dei luoghi ove devono essere eseguiti i lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore: le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le
copie dei documenti e dei disegni, le spese di bollo se dovute, nonché le tasse di registro sul
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contratto gli ulteriori bolli inerenti e conseguenti I'espletamento dell'appalto.

Si intendono compresi nel prezzo dei lavori, e perciod a carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri e le
spese relative all'esecuzione dei lavori stessi e comunque ad essi connessi anche indirettamente,
quali ad esempio quelli relativi:

alla predisposizione e osservanza del piano sostitutivo generale di sicurezza e del piano
operativo di sicurezza;

a ogni trasferimento di mezzi di cantiere e materiali da costruzione;

all'impiego di un furgone attrezzato per gli interventi oggetto dell’appalto cui I'appaltatore &
chiamato ad intervenire;

allimpiego delle attrezzature di cantiere quali trapani, smerigliatrici, generatori, compressori,
saldatrici, tagliasfalto, compattatori e relativi materiali di consumo;

alla realizzazione di opere provvisionali, puntellature, ponteggi, casserature, aggottamento
d’acqua, ecc.;

al fermo cantiere di qualsiasi durata e a qualsiasi causa imputabile;

ai ripristini di ogni rete tecnologica (tubazioni e allacci di acquedotto, di fognatura, enel,
gas,.....) esistente danneggiato durante il corso dei lavori nonché quelli necessari per lo
spostamento provvisorio ed il successivo ricollocamento di quelli che interferiscono o
intralciano i lavori stessi;

all'adozione, nell'esecuzione di tutti lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per
garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel
D.P.R. 7 gennaio 1956 n.164 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni piu ampia
responsabilita civile e penale, in caso di infortuni e di danni, ricadra pertanto sull'appaltatore,
restandone sollevata I'amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza;

alla sollecita rimozione e trasporto alle discariche autorizzate, o nei centri di recupera, ovunque
ubicate di tutti i materiali di risulta secondo le norme in vigore, separando, nell’eventualita,
asfalto, eventuali tronchi di tubazione in fibrocemento dall’altro materiale inerte;

alla fornitura di fotografie che documentino i lavori eseguiti;

alla direzione del cantiere da parte di persona idonea e qualificata (Ingegnere, Architetto, o
Geometra) accettata dall'amministrazione committente, che avra l'incarico di assumere la
responsabilita nell'esecuzione dei lavori, garantendo una continua e quotidiana presenza sul
cantiere;

alla formazione ed il mantenimento del cantiere, magazzini, baracche, delle vie e rampe di
accesso, e le spese di acqua e di energia elettrica e quelle eventuali per occupazioni
temporanee di suoli e aree pubbliche e private;

alla fornitura degli attrezzi, macchinari, ponti di servizio, teleferiche, e quanto altro occorra
all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

alla fornitura di mezzi, degli strumenti e del personale per il rilievo dell'area di lavoro, i tracciati,
le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi che possono occorrere dal giorno della consegna fino al
collaudo, provvisorio e definitivo, compiuto;

alle spese per mensa, infermeria, spogliatoi, dispositivi di protezione individuale, impianti
igienici ecc. degli operai, a norma delle vigenti disposizioni di legge;

alla custodia, la guardiania e la buona conservazione delle opere fino al rilascio del certificato
di collaudo, con relativa responsabilita per tutti i materiali da porre o gia posti in opera;

alle imposizioni tributarie di qualsiasi specie su materiali, trasporti e mezzi d'opera, tanto se
esistano al momento della firma, quanto se siano stabilite 0 aumentate posteriormente;

alle spese per far eseguire presso gli Istituti incaricati le analisi e le prove di laboratorio che
siano ordinate dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, secondo
quanto prescritto dalle norme vigenti circa l'accettazione dei materiali stessi;

alle prestazioni, apparecchiature, mezzi d'opera, quant'altro venga richiesto dal collaudatore
per le operazioni di collaudo (anche in corso d'opera, provvisorio e definitivo) relativo alle opere
eseguite.

alla buona conservazione e manutenzione delle opere eseguite fino alla data del collaudo,
fermo restando esplicitamente inteso che & facolta della Stazione Appaltante di mettere in

-13-



funzione gli ormeggi anche nel periodo anteriore a tale data senza che I'Appaltatore possa per
cio pretendere speciali compensi;

- allo sgombero entro dieci giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed il conseguente ripristino
delle aree e dei locali comunque occupati;

- alla fornitura e posa in opera di un cartello regolamentare con lindicazione dei lavori, i
nominativi del committente, progettista, direttore dei lavori, impresa, direttore di cantiere,
importo dei lavori, tempi di consegna, indicazione dell'Ente finanziatore delle opere, nominativi
dei subappaltatori ecc.;

- alla fornitura e la manutenzione dei regolamentari cartelli di cantiere e dei dispositivi di
segnalazione Iluminosa, e quanto altro potra occorrere, per la sicurezza della circolazione
stradale, secondo le disposizioni dei locali competenti Uffici di Polizia Municipale, Polizia
Stradale, Corpo della Guardia Forestale, Amministrazione Provinciale, ANAS.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, all'osservanza delle norme sulle assicurazioni sociali derivanti da

leggi o da contratti collettivi di lavoro nonché al pagamento di tutti i contributi messi a carico dei

datori di lavoro, esonerando 'Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilita al riguardo.

Nell'esecuzione dei lavori, I'Impresa & obbligata ad applicare integralmente tutte le condizioni

normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti

dall'industria edile ed affini e degli accordi integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e la localita
in cui si svolgono i lavori di cui trattasi.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o

receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla propria struttura e

dimensione e da ogni altra sua qualifica giuridica, economica o sindacale.

In particolare, I'l'mpresa deve corrispondere ai lavoratori le retribuzioni loro dovute con la massima

regolarita, secondo le scadenze prestabilite nei contratti collettivi.

ART.28: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora I'Appaltatore si rendesse colpevole di frode o negligenza o contravvenisse agli obblighi
contrattuali, la Stazione Appaltante acquisisce il diritto di risolvere il contratto, corrispondendo
all'Appaltatore l'importo dei lavori eseguiti a regola d'arte dal quale saranno detratti gli importi
relativi a:

- danno subito in relazione alla necessita di dover procedere alla stipula di un secondo contratto;

- danni conseguenti al ritardato completamento dell'opera;

- per maggiori oneri dovuti all'eventuale aumento dei prezzi;

- per ogni e qualsiasi altro danno dovuto alla mancata osservanza delle norme contrattuali da parte
dell'Appaltatore.

ART.29: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
La definizione di eventuali controversie tra I'lmpresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovra
avvenire secondo le disposizioni di cui all'Art.206 del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50.

ART.30: DOMICILIO LEGALE
L'appaltatore, dovra eleggere il proprio domicilio legale presso la Segreteria Comunale.

ART.31: NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI
La valutazione dei lavori & prevista a misura.
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.

- Scavi in genere di sbhancamento e a sezione obbligata.
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli
scavi in genere I'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra
incontrare:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in
elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
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- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o
drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni
ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di
scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi a sezione obbligata o di fondazione e/o di sbancamento verra effettuata
con il metodo geometrico delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio
con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori.

Al volume cosi calcolato, senza alcuna aleatoria maggiorazione, si applicheranno i relativi prezzi
d'elenco.

- Rilevati e rinterri. - Riempimenti.

Il volume dei rilevati, rinterri e riempimenti, sara determinato con il metodo geometrico delle sezioni
ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di cui sopra.

Al volume cosi calcolato, senza alcuna maggiorazione, si applicheranno i relativi prezzi d'elenco.

- Murature in genere.

Tutte le murature in genere ed in particolare quelle eseguite con pietra da spacco, rette, curve o
comunque inclinate, saranno misurate geometricamente a superficie, secondo la categoria, in
base a misure prese sul vivo dei muri esclusivamente sulle facce a vista (paramento esterno ed
eventuale sommita a vista), valutando la superficie minima del rettangolo circoscritto, non sara
fatta deduzione dei vuoti corrispondenti ai barbacani.

Nel prezzo &€ compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo
scolo delle acque, delle immorsature con le murature adiacenti, della stilatura dei giunti.

- Calcestruzzi.

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera,
saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte,
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e
dal modo di esecuzione dei lavori.

- Conglomerato cementizio.

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo
volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione
verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun
pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli
oneri specificati nelle norme sui materiali € sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché
non sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco
del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco.
Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi
Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi
provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale I'opera di
cemento armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete
elettrosaldata sara valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido &
compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

- Lavori in ferro

Tutti i lavori in metallo saranno valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro
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posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'appaltatore. Nei prezzi
dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazione, montatura e posa in opera. Sono pure compresi e compensati:

a) l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature, le malte ed il cemento per le
sigillature;

b) la coloritura con minio ed olio cotto ad una ripresa e la biaccatura a due riprese.

- Tubazioni e pezzi speciali

Le tubazioni saranno sempre valutate a metro lineare, escludendo le curve, i pezzi speciali, ed
ogni altro dispositivo od apparecchio (saracinesche, sfiatatoi, valvole di ritegno, cipolle di presa,
giunti isolanti, ecc.) dei quali sia stata prevista la valutazione a parte rimanendo comunque
compresi € compensati i costi relativi al taglio della tubazione per linserimento dei predetti
dispositivi e pezzi speciali nonché quelli per il ripristino di rivestimenti protettivi della tubazione.

| pezzi speciali di tubazioni in materiale plastico verranno rapportati a metro di tubazione dello
stesso diametro, per le riduzioni il riferimento & il diametro maggiore, secondo i seguenti
coefficienti:

diametro tubazione  curva aperta curva chiusa braga giunto squadra riduzione
100-150 0,65 0,70 1,20 1,00 1,00
200-300 1,35 1,50 3,00 2,30 1,00
400-600 1,35 1,60 2,65 2,00 1,00

- Rifacimenti di pavimentazioni stradali
| rifacimenti delle pavimentazioni stradali saranno sempre valutati per la loro superficie effettiva
misurata in opera.

- Lavori in economia

Le prestazioni da valutare in economia saranno quelle relative a piccoli interventi (eliminazione di
falle) e/o che richiedono la sostituzione di non piu di 5 (cinque) metri di tubazione.

Le prestazioni di manodopera ed i noli verranno computate ad ora di effettivo impiego escludendo i
perditempo di qualsiasi genere o da qualsiasi causa originati e gli oneri di cui al precedente art. 27.

ART.32: PREZZI DI ELENCO

| prezzi unitari, da assoggettare a ribasso d'asta, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a

misura ed in economia, risultano dall'Elenco facente parte del progetto e comprendono:

a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna
eccettuata, per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto di lavoro.

b) Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché
quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

c) Per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti a loro uso,
(carburanti, lubrificanti, ecc.).

d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo,
anche se non esplicitamente richiamati.

| prezzi medesimi, offerti dall’Appaltatore o risultanti dal ribasso offerto e sotto le condizioni tutte

del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di

sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed

indipendenti da qualsiasi volonta.

Bordighera i 24/08/2018

IL PROGETTISTA
(Ing. Salvatore Cascella)
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