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PALAZZO DEL PARCO — BORDIGHERA (IM) IMMOBILIARE ANGST S.r.l
PROGETTO ESECUTIVO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE NON PREVISTE

Questo documento contiene il Computo metrico estimativo delle Opere non previste nel Progetto

definitivo ma inserite nella progettazione di livello esecutivo degli interventi di ristrutturazione del Palazzo
del Parco di Bordighera (IM).

Si tratta prevalentemente di:

bonifiche;
opere a verde.

Il computo é stato redatto applicando alle quantita di progetto i prezzi del Prezzario Regione Liguria

2017 e/o prezzi composti mediante specifica analisi.

L’Elenco Prezzi Unitari € contenuto nel documento:
BDG_AO1 _PE_A TCT_005-003_00

Si escludono:

bonifiche ambientali non prevedibili diverse da quelle sino ad oggi individuate
sistemazioni esterne Parco delle palme

impianto sprinkler al piano interrato

arredi;

I.V.A. di legge.
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PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

tectoo
22/02/2018
Computo metrico estimativo Opere Non Previste - Bonifiche e opere a verde
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Opere non previste - Bonifiche
1.1.1.1.2 - Caratterizzazione ambientale comprensiva delle attivita edili di assistenza
04.01.02 Attivitd propedeutiche.
Attivita preliminari.
04.01.02.001 | Caratterizzazione ambientale del fabbricato.
(AP.004) Caratterizzazione ambientale del fabbricato oggetto di demolizione volta ad identificare la presenza di
materiali che necessitano di particolare metodiche di rimozione e/o di smaltimento, compresa I attivita
professionale necessaria, la relazione tecnica a firma di un professionista abilitato e tutte le assistenze
murarie necessarie per i sondaggi e le indagini occorrenti.
Quantita: 1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 3.269,80 3.269,80
Totale 1.1.1.1.2 - Caratterizzazione ambientale comprensiva delle attivita edili di assistenza 3.269,80
Euro
1.1.1.4.2 - Rimozioni di cisterne gasolio in acciaio
04.02.03 Demolizioni e rimozioni.
Rimozioni.
04.02.03.002 | Rimozione di cisterne in acciaio.
(AP.O11) Rimozione di cisterne in acciaio, nei locali interrati, adibite allo stoccaggio di combustibile per il vecchio
impianto di riscaldamento dell'edificio. Il prezzo € da intendersi comprensivo dei trasporti alle discariche
autorizzate e dei relativi oneri di smaltimento. Il prezzo comprende dltresi I'eventuale bonifica del terreno
sottostante le cisterne contaminato da idrocarburi. La bonifica consisterd nella rimozione e nello
smaltimento del materiale contaminato per una profonditd adeguata, cosi come determinato
nelllambito della caratterizzazione ambientale di cui allo specifico articolo. Il prezzo &€ comprensivo di
tutti gli oneri di frasporto e di smaltimento e di tutte le opere provvisionali necessarie a dare la
lavorazione completa in ogni sua parte, nulla escluso.
Quantita: 1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 4.487,02 4.487,02
Totale 1.1.1.4.2 - Rimozioni di cisterne gasolio in acciaio Euro 4.487,02
1.1.1.4.3 - Rimozione di canne fumarie in cemento amianto
04.02.03 Demolizioni e rimozioni.
Rimozioni.
04.02.03.003 | Rimozione, previa inertizzazione, di canne fumarie e pluviali in cemento amianto.
(AP.012) Rimozione, previa inertizzazione, di canne fumarie e pluviali in cemento amianto, della lunghezza
minima di 12,00 m, escluso eventuale uso di glowe-bags per disassemblaggio, per sezioni fino a 35x35
cm circa. La rimozione avverrd mediante inserimento in appositi contenitori di polietilene, chiusura e
sigillatura con nastro adesivo, calo in basso e accatastamento in apposita area circoscritta e recintata,
successivo carico su apposito mezzo di trasporto, comprese opere provvisionali, le attrezzature
necessarie per lo smontaggio e la formazione di adeguato deposito temporaneo e lo smaltimento del
materiale presso le discariche autorizzate.
A RIPORTARE 7.756,82
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PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

22/02/2018
Computo metrico estimativo Opere Non Previste - Bonifiche e opere a verde
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 7.756,82
Canne fumarie in cemento amianto 4,000 25,000 100,000
Nota: computate 4 canne fumarie per tutta l'altezza edificio esistente
Totale m 100,000 55,70 5.570,00
Totale 1.1.1.4.3 - Rimozione di canne fumarie in cemento amianto Euro 5.570,00
1.1.1.4.4 - Pratica ASL per le rimozioni di cemento amianto
04.02.03 Demolizioni e rimozioni.
Rimozioni.
04.02.03.004 | Pratfica ASL per la rimozione di cemento amianto.
(AP.013) Istruzione della pratica presso I'ASL di competenza per la rimozione di componenti in cemento amianto.
Quantita: 1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 1.429,45 1.429,45
Totale 1.1.1.4.4 - Pratica ASL per le rimozioni di cemento amianto Euro 1.429,45
Totale Opere non previste - Bonifiche Euro 14.756,27
Opere non previste - Opere a verde
1.2.1.2.3 - Opere per sistemazione terreno per creazione aivole
04.03.03 Movimenti terra.
Sistemazione terreno.
Lavorazione del terreno:
04.03.03.001 | Preparazione di aree da destinarsi a sistemazione a verde.
(75.A10.A10. |Preparazione di aree da destinarsi a sistemazione a verde, mediante I'asportazione di sassi e/o residui di
040) cantiere, con l'ausilio di mezzo meccanico, per superfici minime di 500 m?
Pavimento:Giardini intervento:659426 45,404 45,404
Totale m? 45,404 7.38 335,08
Totale 1.2.1.2.3 - Opere per sistemazione terreno per creazione aivole Euro 335,08
8.1.1.2.1 - Fornitura e posa in opera di terra di coltivo
04.17.01 Opere a verde.
Opere a verde.
04.17.01.004 | Terra di coltivo.
(AP.097) Stesa e modellazione di terra di coltivo, compresa la fornitura della terra, eseguita manualmente.
Pavimento:Giardini intervento:659426 36,102 36,102
Totale m?* 36,102 58,42 2.109,08
Totale 8.1.1.2.1 - Fornitura e posa in opera di terra di coltivo Euro 2.109,08
8.1.1.2.2 - Formazione di prato
04.17.01 Opere a verde.
A RIPORTARE 17.200,43
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PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

tectoo
22/02/2018
Computo metrico estimativo Opere Non Previste - Bonifiche e opere a verde
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 17.200,43
Opere a verde.
04.17.01.001 | Formazione di tappeto erboso - per superfici fino a 500 m2.
(AP.094) Formazione di fappeto erboso monofito o polifito, mediante spandimento di sementi in ragione di 20
g/m?2 circa escluso la fornitura delle sementi, compreso livellamento e rastrellamento della  terra,
spandimento della semente, dellammendante e della sabbia silicea, rullatura, la manutenzione fino al
primo sfalcio compreso, per superfici fino a 500 m2.
Pavimento:Giardini intervento:659426 46,028 46,028
Totale m? 46,028 10,20 469,49
Totale 8.1.1.2.2 - Formazione di prato Euro 469,49
8.1.1.2.3 - Sola messa a dimora di nr. 2 palme
04.17.01 Opere a verde.
Opere a verde.
04.17.01.002 | Messa a dimora di piante di medio fusto.
(AP.095) Messa a dimora di piante di medio fusto, dell'altezza oltre 2,50 m fino a 4,00 m, esclusa la fornitura delle
stesse, compresa 'apertura di una buca di circa 75x75x75 cm con scavo eseguito inferamente a mano,
la fornitura in opera del terriccio concimato con letame maturo o di aolfro concime idoneo, del palo di
castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, legato alla stessa, nonche'
linnaffio della pianta, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente.
Quantita: 2,000 2,000
Totale cad 2,000 190,91 381,82
Totale 8.1.1.2.3 - Sola messa a dimora di nr. 2 palme Euro 381,82
8.1.1.2.4 - Sola fornitura di nr. 2 palme
04.17.01 Opere a verde.
Opere a verde.
04.17.01.003 | Sola fornitura di Arecastrum romanzoffianum.
(AP.096) Sola fornitura di Arecastrum romanzoffianum (Cocos flexuosa, C. maximilianii), in contenitore del
diametro di 42 cm; altezza 350-400 cm
Quantita: 2,000 2,000
Totale cad 2,000 394,68 789.36
Totale 8.1.1.2.4 - Sola fornitura di nr. 2 palme Euro 789,36
Totale Opere non previste - Opere a verde Euro 4.084,83
Importo Lavori Euro 18.841,10
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

BDG_AO1_PE_A_TCT_005-006_00

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

22/02/2018

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
Opere non previste - Bonifiche
1.1.1.1.2 - Caratterizzazione ambientale comprensiva delle attivita edili di assistenza
1.1.1.4.2 - Rimozioni di cisterne gasolio in acciaio
1.1.1.4.3 - Rimozione di canne fumarie in cemento amianto
1.1.1.4.4 - Pratica ASL per le rimozioni di cemento amianto
Opere non previste - Opere a verde
1.2.1.2.3 - Opere per sistemazione terreno per creazione aivole
8.1.1.2.1 - Fornitura e posa in opera di terra di coltivo
8.1.1.2.2 - Formazione di prato
8.1.1.2.3 - Sola messa a dimora di nr. 2 palme
8.1.1.2.4 - Sola fornitura di nr. 2 palme

IMPORTO LAVORI Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

14.756,27
3.269,80
4.487,02
5.570,00
1.429,45

4.084,83
335,08
2.109,08
469,49
381,82
789,36

18.841,10

18.841,10
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