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Questo documento contiene l’Elenco Prezzi Unitati delle Opere Civili nell’ambito della progettazione 

di livello esecutivo degli interventi di ristrutturazione del Palazzo del Parco di Bordighera (IM). 

 

Gli stessi sono stati elaborati sulla base dei prezzi del Prezzario Regione Liguria 2017 e/o prezzi 

composti mediante specifica analisi, di cui si fornisce Scheda di Analisi Prezzo in coda al documento. 

  

Sono esclusi: 

- bonifiche ambientali non prevedibili diverse da quelle sino ad oggi individuate 

- sistemazioni esterne Parco delle palme 

- impianto sprinkler al piano interrato 

- arredi; 

- I.V.A. di legge. 
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PALAZZO DEL PARCO ‐ Bordighera (IM)
22.02.2018

01.01 Manodopera.  
01.01.01 Manodopera ‐ opere edili.
01.01.01.001 (RU.M01.A01.020) Operaio Specializzato. Operaio Specializzato.  h 36,22 €                                                  
01.01.01.002 (RU.M01.A01.030) Operaio Qualificato Operaio Qualificato h 33,71 €                                                  
01.01.01.003 (RU.M01.A01.040) Operaio Comune. Operaio Comune.  h 30,44 €                                                  
04.04 Impermeabilizzazioni.
04.04.01 Impermeabilizzazioni.
04.04.01.002 (AP.023) Soluzione bituminosa per ancoraggio di 

membrane bituminose e simili.
Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose e simili, costituita 
da una spalmatura di soluzione bituminosa, ad acqua, a rapida essiccazione, in 
ragione di 300 g circa per m².  m² 1,97 €                                                     

04.04.01.003 (AP.024) Membrana elastoplastomerica ardesiata ‐ 
spessore mm 4.

Fornitura e posa in opera di membrana elastoplastomerica ardesiata, spessore mm 
4, flessibilità a freddo ‐ 20° armata in tessuto non tessuto di poliestere  m² 10,15 €                                                  

04.04.01.005 (AP.026) Barriera al vapore. Fornitura e posa di membrana elastoplastomerica armata con lamina di alluminio 
minimo 60 micron accoppiata a feltro di vetro rinforzato e stabilizzato 
imputrescibile. Spessore 3 mm, flessibilità a freddo ‐10°C per barriera al vapore. 

m² 3,02 €                                                     

CODICE DI 
RIFERIMENTO

Elenco prezzi unitari Opere Civili

PREZZO (Euro)DES. U.M.ESTESABREVECODICE
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CODICE DI 
RIFERIMENTO

Elenco prezzi unitari Opere Civili

PREZZO (Euro)DES. U.M.ESTESABREVECODICE

04.04.01.006 (AP.027) Strato di impermeabilizzazione con 
prodotto tipo "Mapelastic".

Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo 
con intonacatrice, di malta bicomponente elasƟca a base cemenƟzia, inerƟ 
selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione 
acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm (tipo MAPELASTIC della 
MAPEI S.p.A.). Qualora sul soƩofondo cemenƟzio si preveda la formazione di 
microfessurazioni da assestamento si dovra interporre, tra il primo ed il secondo 
strato, una RETE IN FIBRA DI VETRO alcali resistente di maglia 4 x 4,5 mm. Il 
materiale dovra avere le seguenƟ caraƩerisƟche: ‐ Massa volumica dell’impasto 
(kg/m3): 1.700 ‐ Durata dell’impasto: 60’ ‐ Adesione al calcestruzzo secondo UNI 
9532 (N/mm2): ‐ dopo 28 gg: 1,1 (a +23°C e 50% U.R.) ‐ dopo 7 gg: 0,6 (a +23°C e 
50% U.R. + 21 gg in acqua) ‐ Impermeabilita: impermeabile (EN 12390/8 mod.) ‐ 
Allungamento DIN 53504 mod. (%): ‐ dopo 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) ‐ FaƩore 
di permeabilita al vapore (m): 1.500 ‐ Resistenza ai cicli di gelo/disgelo del cls 
rivesƟto con MAPELASTIC: superiore ai 300 cicli (UNI 7087) ‐ Capacita di copertura 
delle lesioni (mm di ampiezza): • Crack‐bridging a roƩura del film di MAPELASTIC 
non armato: – dopo 28 gg: 0,8 (a +23°C e 50% U.R.) – dopo 7 gg: 0,6 (a +23°C e 50% 
U.R. + 21 gg in acqua) – dopo 7 gg: 0,5 (a +23°C e 50% U.R. + 18 mesi in acqua) • 
Crack bridging a rottura del film di MAPELASTIC armato con RETE IN FIBRE DI 
VETRO: 1,5 ‐ Resistenza al cloruro di calcio (dopo 60 gg) in soluzione di CaCl2 al 
30%) misurata controllando la perdita di resistenza a compressione su un provino 
in cls confezionato con rapporto a/c pari a 0,4 proteƩo con MAPELASTIC: nessuna 
perdita di prestazioni ‐ Resistenza al cloruro di sodio (dopo 60 gg in soluzione di 
NaCl al 10%) mediante il controllo della penetrazione dello ione Cl‐ in un provino di 
cls confezionato con un rapporto a/c pari a 0,8 proteƩo con MAPELASTIC (mm): ≤ 
2 ‐ Resistenza alla carbonatazione (dopo 60 gg in soluzione di CO2 al 30%) 
mediante la determinazione della penetrazione della carbonatazione in un provino 
di cls confezionato con un rapporto a/c pari a 0,8 proteƩo con MAPELASTIC (mm): 
≤ 2 Consumo (kg/m2): ‐ applicazione a spatola: ca. 1,7 (per mm di spessore) ‐ 
applicazione a spuzzo con intonacatrice ca 2 2 (per mm di spessore)

m² 25,96 €                                                  
04.07 Murature e tavolati.
04.07.01 Murature e tavolati ‐ portanti.
04.07.01.001 (AP.042) Muratura portante in blocchi di laterizio 

normale ‐ foratura max 45%.
Muratura portante in blocchi di laterizio normale, portante, foratura max 45%, con 
giunƟ orizzontali e verƟcali in malta di classe di resistenza non inferiore a M5. 

m³ 143,92 €                                                
04.07.01.002 (AP.043) Muratura portante in blocchi prefabbicati 

in calcestruzzo ‐ spessore cm 30.
Muratura portante in blocchi prefabbicati in calcestruzzo, spessore cm 30, con 
giunti orizzontali e verticali in malta di classe di resistenza non inferiore a M5. m² 28,91 €                                                  

04.07.02 Murature e tavolati ‐ non portati
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CODICE DI 
RIFERIMENTO

Elenco prezzi unitari Opere Civili

PREZZO (Euro)DES. U.M.ESTESABREVECODICE

04.07.02.001 (AP.044) Muratura in blocchi prefabbicati di 
calcestruzzo vibrocompresso ‐ spessore cm 
15.

Muratura in blocchi prefabbicaƟ di calcestruzzo vibrocompresso ‐ spessore cm 15. 

m² 27,04 €                                                  
04.08 Isolanti e coibenti.
04.08.01 Isolanti e coibenti.
04.08.01.001 (AP.045) Pannello in polistirene espanso estruso 

(XPS), con o senza pelle.
Fornitura e posa in opera di Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con o 
senza pelle, euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lamda pari a 0,038 
W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno ‐ spessore 2‐3‐4‐5‐6 cm per ogni 
cm.  m²cm 0,90 €                                                     

04.08.01.002 (AP.046) Disaccoppiamento termico per balconi. Fornitura e posa in opera di elemento portante termoisolante per il raccordo di 
balcone a semplice sbalzo (o altra struttura analoga) in calcestruzzo armato e 
solaio interno in calcestruzzo armato. L’elemento deve permettere il trasferimento 
di sollecitazioni di momento negaƟvo e taglio posiƟvo. L’elemento è cosƟtuito da 
uno strato isolante in polistirolo espanso con una conducibilità termica tale da 
soddisfare le prescrizioni di progetto (indicativamente λ = 0,031 W/mK), armatura 
in corrispondenza dello strato isolante in acciaio per c.a. inossidabile ad aderenza 
migliorata, reggispinta: moduli a compressione in calcestruzzo ad alte prestazioni 
con microfibre di acciaio (moduli HTE) o reggispinta in acciaio inossidabile o barre 
a compressione in acciaio per c.a. ad aderenza migliorata, lunghezza elemento: 
1000 mm. L’elemento dovrà essere conforme a quanto prescriƩo nel D.M. 
14.01.2008 (NTC). 

m 228,40 €                                                
04.09 Elementi di facciata continua.
04.09.01 Facciata continua in vetro. 
04.09.01.002 (AP.048) Facciata continua ‐ Serramento 

trasparente.
Fornitura e posa in opera di sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 
50 STH", in lega di alluminio ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da 
identificare in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori / Direzione Artistica. Vetri 
isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug 1.0 W/m2K), valore di trasmittanza termica Uw 
1.8 W/m2K, valore di prestazione acusƟca 43/44 dB.  Il sistema di facciata sarà 
articolato in nastrature per serramenti da mm 3000x2700, suddivise in quattro 
specchiature fisse.   m² 370,00 €                                                

04.09.01.003 (AP.049) Carter di rivestimento. Fornitura e posa in opera di elementi architettonici in EPS ad alta densità rivestiti 
con poliuretano rigido, stuccati e rifiniti effetto liscio non testurizzato opaco con 
tinte pastello. Gli elementi saranno installati su struttura metallica di supporto 
fissata alle strutture in c.a. Nel prezzo si intende compreso il trasporto, il 
montaggio e ogni altra lavorazione necessaria a rendere l'opera finita e completa 
in ogni sua parte, nulla escluso.  m² 130,00 €                                                
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04.09.01.004 (AP.050) Sovrapprezzo per elementi apribili ad anta. Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio 
ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da identificare in corso d'opera dalla 
Direzione dei Lavori / Direzione Artistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug 
1.0 W/m2K), valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione 
acusƟca 43/44 dB.  Sovrapprezzo per inserimento di elemenƟ apribili ad anta con 
apertura manuale a cremonese.  cad 845,24 €                                                

04.09.01.005 (AP.051) Sovrapprezzo per porte di sicurezza. Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio 
ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da identificare in corso d'opera dalla 
Direzione dei Lavori / Direzione Artistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug 
1.0 W/m2K), valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione 
acusƟca 43/44 dB.  Sovrapprezzo per porte di sicurezza, di dimensioni mm 
1500x2700, comprensive di accessori di funzionamento, maniglia a leva e serratura 
a tre punƟ di chiusura.  cad 3.201,97 €                                             

04.09.01.006 (AP.052) Sovrapprezzo per maniglione antipanico. Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio 
ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da identificare in corso d'opera dalla 
Direzione dei Lavori / Direzione Artistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug 
1.0 W/m2K), valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione 
acusƟca 43/44 dB.  Sovrapprezzo per maniglione anƟpanico a due ante e tre punƟ 
di chiusura, con maniglia a leva esterna.  cad 365,94 €                                                

04.09.01.007 (AP.053) Sovrapprezzo per chiudiporta aereo. Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio 
ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da identificare in corso d'opera dalla 
Direzione dei Lavori / Direzione Artistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug 
1.0 W/m2K), valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione 
acusƟca 43/44 dB.  Sovrapprezzo per chiudiporta aereo Ɵpo "GEZE (tradizionale)" 
in vista.  cad 73,59 €                                                  

04.09.01.008 (AP.054) Elementi architettonici in EPS HD rivestiti 
con poliuretano rigido.

Fornitura e posa in opera di elementi architettonici in EPS ad alta densità rivestiti 
con poliuretano rigido, stuccati e rifiniti effetto liscio non testurizzato opaco con 
tinte pastello. Gli elementi saranno installati su struttura metallica di supporto 
fissata alle strutture in c.a. Nel prezzo si intende compreso il trasporto, il 
montaggio e ogni altra lavorazione necessaria a rendere l'opera finita e completa 
in ogni sua parte, nulla escluso.  a corpo 255.000,00 €                                         

04.09.01.009 (AP.055) Sovrapprezzo per limitatori di apertura 
elementi apribili.

Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio 
ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da identificare in corso d'opera dalla 
Direzione dei Lavori / Direzione Artistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug 
1.0 W/m2K), valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione 
acusƟca 43/44 dB.  Sovrapprezzo per limitatori di apertura elemenƟ apribili con 
possibilità di escursione massima cm 15..  cad 109,39 €                                                
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04.10 Porte e serramenti.
04.10.01 Pareti mobili.
04.10.01.001 (AP.056) Sistema modulare di pareti divisorie in 

HPL.
Fornitura e posa in opera di sistema modulare per pareti divisorie composte da 
pannelli in laminato HPL stratificato spessore mm 13, assemblati con accessori in 
alluminio anodizzato, questi compresi. I pannelli potranno assolvere la funzione di 
partizione o apertura (porta). Il laminato HPL consiste in un pannello autoportante 
con reazione al fuoco Euro classe Bs1‐d0, rilascio formaldeide classe E1, costituito 
da strati di carta kraft impregnati con resine termoindurenti e da uno o più strati di 
carta decorativa impregnata con resine amino plastiche pressati a 9Mpa ed a 
150°C. Entrambi i lati dovranno avere una superficie decorativa da concordare in 
corso di esecuzione con la Direzione Artistica e/o la Direzione Lavori. L’altezza della 
parete dovrà essere compresa tra cm 200 e cm 205, di cui cm 15 di piede in 
alluminio anodizzato e la parte restante in pannello HPL bisellato su tutto il 
perimetro e predisposto per l’inserimento della specifica ferramenta in alluminio 
anodizzato (piede regolabile in altezza, canalina per fissaggio a muro, cerniere con 
molla di ritorno, chiusino libero/occupato). Nel prezzo sono da intendersi 
comprese le assistenze e ogni accessorio necessario a dare l’opera finita a regola 
d’arte.  cad 865,13 €                                                

04.10.02 Porte.
04.10.02.001 (AP.058) Porta REI 120 un battente ‐ mm 

800x2050x60
Fornitura e posa in opera di porte REI 120 un battente (mm 800x2050x60) in 
lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri  epossipoliestere e finitura 
antigraffio comprensive di telaio da fissare a muro con zanche o tasselli, serratura 
tagliafuoco con marcatura CE secondo norme vigenti con foro cilindro e inserto per 
chiave tipo patent compresa. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in 
acciaio, n. 2 cerniere di cui una per autochiusura e una portante regolabile. Rostri 
di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglione antipanico e 
chiudiporta. Guarnizione termoespandente.  cad 215,38 €                                                

04.10.02.002 (AP.059) Porta REI 120 a due battenti ‐ mm 1600 
(800+800)x2050x60

Fornitura e posa in opera di porte REI 120 a due battenti (mm 1600 
(800+800)x2050x60) in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri  
epossipoliestere e finitura antigraffio comprensive di telaio da fissare a muro con 
zanche o tasselli, serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo norme vigenti 
con foro cilindro e inserto per chiave tipo patent compresa. Maniglia 
antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, n. 2 cerniere di cui una per 
autochiusura e una portante regolabile. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere. 
Rinforzi interni per maniglione antipanico e chiudiporta. Guarnizione 
termoespandente.   cad 728,96 €                                                
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04.10.02.003 (AP.60) Kit per maniglione antipanico ‐ porta a 
doppia anta.

Fornitura e posa in opera di Kit maniglione antipanico tipo "Touch‐Bar" per anta 
secondaria di porta a due ante con serratura.  cad 163,85 €                                                

04.10.02.004 (AP.061) Porta interna a singola anta battente filo 
muro esterno ‐ cm 80/85 x 210.

Fornitura e posa in opera di porta a battente filo muro tipo “Eclisse Syntesis – Line 
Battente” composta da telaio in alluminio, pannello porta in legno di abete, 
maniglia e ferramenta. Il telaio, in alluminio estruso, dovrà essere sottoposto ad 
uno specifico processo chimico (fosfatazione) a protezione dall’ossidazione e ad un 
trattamento con primer per favorire l’adesione e l’aggrappaggio delle pitture 
murali. Il telaio dovrà essere fornito con pannelli distanziatori in OSB3 di spessore 
mm 25 pre‐assemblati per garantire la perfetta squadratura del telaio durante la 
posa in opera. Lo stesso verrà fissato, a seconda dei casi, alla parete in muratura 
grazie alle apposite zanche regolabili in altezza o all’orditura del cartongesso con 
viti attraverso appositi fori. Il pannello porta dovrà essere in tamburato in legno di 
abete, spessore mm 45, con telaio perimetrale in legno con doppio massello, per 
migliorarne la rigidità. Tale pannello verrà rivestito con primer per favorire 
l’adesione della laccatura (colore bianco), questa compresa. La maniglia da 
montare sarà a finitura cromata satinata, tipo “Olivari – Beijing”, così come le 
cerniere, che dovranno presentare una tripla regolazione (altezza, larghezza, 
profondità) per garantire la perfetta calibrazione della luce perimetrale tra porta e 
parete. La versione della porta (spingere o tirare, apertura destra o sinistra) sarà 
da verificare con il progeƩo esecuƟvo e con le disposizioni della Direzione Lavori.   

cad 1.756,22 €                                             
04.10.02.005 (AP.062) Sovrapprezzo per imbotte di porta interna 

a singola anta battente filo muro ‐ cm 
80/85 x 210.

Sovrapprezzo per la fornitura e la posa in opera di imbotte, in materiale analogo a 
quello della porta, per porte interne a singola anta battente filo muro (cm 85 x 
210) per murature di spessore compreso tra cm 15 e cm 30.  cad 232,68 €                                                
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04.10.02.006 (AP.063) Porta interna scorrevole (compreso telaio) ‐
cm 85 x 210.

Fornitura e posa in opera di porta scorrevole tipo “Eclisse Syntesis – Luce” 
composta da telaio in alluminio, pannello porta e maniglia. Il controtelaio metallico 
dovrà essere in lamiera zincata SK tipo “Eclisse Syntesis – Line Scorrevole”, 
comprensivo di binario estraibile; rete porta intonaco a maglia fitta (50X25 mm), 
debordante e con sistema di aggancio senza saldature; lamiera di tamponamento 
micronervata (sp. mm 0,4), montante di battuta, montanti lato bocca cassone e 
traversa superiore in allumino preintonacati; 14 traversine orizzontali di rinforzo; 
carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfera (portata kg 100) garantiti per 100.000 
cicli (25‐30 anni circa), e 1 fermo porta lato cassone regolabile. Il controtelaio 
dovrà essere idoneo per l’alloggiamento all’interno di una porta scorrevole, rigida, 
a scomparsa, di peso massimo unitario di Kg 100 compresa l’applicazione di stipiti 
e cornici coprifilo. Il pannello porta dovrà essere in tamburato, spessore mm 45, 
con telaio perimetrale in legno con doppio massello, per migliorarne la rigidità. 
Tale pannello verrà rivestito con primer per favorire l’adesione della laccatura, 
questa compresa. La maniglia da montare sarà a finitura cromata satinata, tipo 
“Olivari – Dante”. 

cad 1.661,13 €                                             
04.11 Massetti e sottofondi.
04.11.01 Massetti e sottofondi.
04.11.01.001 Massetto semplice o armato per 

formazione di pendenze su coperture 
piane o simili ‐ spessore medio cm 5.

Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o 
simili, costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello 
spessore medio cm 5.  m² 9,96 €                                                     

04.11.01.002 Sovrapprezzo massetto semplice o armato 
per formazione di pendenze ‐ per ogni 
centimetro in piu, oltre i primi 5 cm di 
spessore medio.

Sovrapprezzo massetto semplice o armato per formazione di pendenze su 
coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di 
cemento 32.5R, sovrapprezzo per ogni centimetro in piu, oltre i primi 5 cm di 
spessore medio.  m²cm 1,57 €                                                     

04.11.01.003 (AP.066) Massetti per sottofondo pavimenti ‐ 
spessore cm 4.

Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 
kg di cemento 32.5R per i primi 4 cm di spessore.  m² 15,36 €                                                  

04.11.01.004 (AP.067) Sovrapprezzo massetti per sottofondo 
pavimenti ‐ per ogni cm oltre i primi 4 cm 
di spessore.

Sovrapprezzo massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio 
dosato a 300 kg di cemento 32.5R per ogni cm oltre i primi 4 cm di spessore. 

m²cm 1,57 €                                                     
04.11.01.005 (AP.068) Massetti alleggeriti ‐ spessore cm 5. Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto premiscelato alleggerito 

primi 5 cm di spessore.  m² 5,50 €                                                     
04.11.01.006 (AP.069) Sovrapprezzo massetti alleggeriti ‐ per ogni 

cm oltre i primi 5 cm di spessore.
Massetti per sottofondo pavimenti, costituito da impasto premiscelato alleggerito 
a base di argilla espansa per ogni cm oltre i primi 5 cm di spessore.  m²cm 4,64 €                                                     

04.12 Opere in cartongesso e simili.
04.12.01 Opere in cartongesso e simili ‐ pareti.
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04.12.01.001 (AP.070) Controparete in cartongesso. Controparete su orditura metallica, contro muratura esistente, costituita da guida 
e montanti da mm 75, posti ad interasse cm 60, con paramento in doppia lastra da 
12.5 mm, compreso il trattamento dei giunti e la loro rasatura. Modalità di messa 
in opera secondo la norma UNI 11424.  m² 27,50 €                                                  

04.12.01.002 (AP.071) Parete in cartongesso ‐ spessore cm 15. Parete di separazione tra ambienti, in lastre di gesso rivestito ( cartongesso ) tipo A 
dello spessore minimo di 12.5 mm , costituita da 2 lastre da 12,5 mm cad , per 
paramento , avvitate su singola orditura metallica costituita da guide e montanti 
semplici da 100 mm , posti ad interasse di 60 cm , con materassino di lana 
minerale da 40 mm di spessore e densità 30/40 kg/m3, posto nell'intercapedine , 
compreso il trattamento dei giunti e la loro rasatura . Modalità di posa in opera 
secondo la Norma UNI 11424 .   m² 38,50 €                                                  

04.12.02 Opere in cartongesso e simili ‐ 
controsoffitti.

04.12.02.001 (AP.072) Lastre di gesso idrorepellenti ‐ spessore 
lastra mm 12.5.

Fornitura e posa in opera di lastre di gesso idrorepellenƟ spessore lastra mm 12.5. 
m² 24,96 €                                                  

04.13 Pavimenti e rivestimenti.
04.13.01 Pavimenti e rivestimenti.
04.13.01.001 (AP.073) Gradino prefabbricato in cls vibrato ‐ per 

esterni.
Fornitura e posa in opera di gradino prefabbricato in calcestruzzo vibrato ‐ 
trattamento della superfiie antisdrucciolo. cad 155,94 €                                                

04.13.01.003 (AP.075) Pavimento in cemento per interni (locali 
interrati).

Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo C25/30, 
conforme alla Norma UNI EN 206‐1, spessore 8 cm compresa formazione di giunti 
a grandi riquadri, cappa superiore in massetto cementizio CT‐C20, conforme alla 
Nomra UNI EN 13813, spessore 2 cm e spolvero con lisciatura autolivellante 
cementizia, tipo CT‐C20, conforme alla Norma UNI EN 13813, lisciata e 
bocciardata.  m² 28,00 €                                                  

04.13.01.004 (AP.076) Pavimento in cemento pettinato per 
esterni.

Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo C25/30, 
conforme alla Norma UNI EN 206‐1, spessore 8 cm compresa formazione di giunti 
a grandi riquadri, cappa superiore in massetto cementizio CT‐C20, conforme alla 
Nomra UNI EN 13813, spessore 2 cm e spolvero con lisciatura autolivellante 
cementizia, tipo CT‐C20, conforme alla Norma UNI EN 13813, comprensivo della 
finitura peƫnata e rullata per esterni.  m² 39,52 €                                                  

04.13.01.006 (AP.078) Pavimento galleggiante per esterni in 
marmette di cemento 75 x 75.

Fornitura e posa di pavimento galleggiante per esterni in piastrelle di cemento 75 x 
75, ispezionabile, composto da struttura di sostegno formata da piedini, in acciaio 
zincato provvisƟ di barra fileƩata e dado di regolazione.  m² 104,90 €                                                

04.13.01.007 (AP.079) Gradino prefabbricato in cls vibrato ‐ per 
interni.

Fornitura e posa in opera di gradino prefabbricato in calcestruzzo vibrato ‐ 
trattamento della superfiie liscia. cad 152,95 €                                                
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04.13.01.008 (AP.080) Pavimento in resina. Fornitura e posa in opera di rivestimento autolivellante pigmentato con spessore 
mm 3, a base di resine epossidiche e finitura poliuretanica, specifico per la 
realizzazione di pavimenƟ conƟnui monocromaƟci. Il ciclo prevedrà: ‐ preparazione 
del supporto mediante irradiazione metallica a ricircolo (pallinatura), accurata 
pulizia ed aspirazione della polvere; ‐ stesura a secco di rete di vetro (sovrapposta 
sui bordi in modo adeguato) e relativo incollaggio al supporto mediante 
applicazione a spatola di una rasatura di primerizzazione composta da primer 
epossidico senza solvente; ‐ spolvero rado con quarzo (mm 0,7‐1,2); ‐ stesura di 
resina epossidica (colore da definirsi in fase di lavorazione dalla Direzione Artistica 
e/o dalla Direzione Lavori) con successivo passaggio di rullo frangibolle; ‐ 
carteggiatura leggera e depolveratura del supporto con carta grana 120/150 entro 
le 24 ore dalla applicazione del prodoƩo; ‐ applicazione a rullo di due mani di 
finitura poliuretanica, con resa estetica (finitura lucida o finitura trasparente) da 
definire a cura della Direzione ArƟsƟca e/o dalla Direzione Lavori. 

m² 80,55 €                                                  
04.13.01.009 (AP.081) Sguscia. Fornitura e posa in opera di sguscia di raccordo tra pavimentazione e pareti per 

evitare l'annidamento di sporco e batteri nelle fessure, 3 x 3 cm. Si procede alla 
formazione del raccordo con stucco epossidico che rendendo continuo il 
rivestimento tra pavimento e pareti, permette una pulizia più accurata ed efficace 
delle superfici.   m 30,43 €                                                  

04.13.01.010 (AP.082) Rivestimento in resina. Fornitura e posa in opera di rivestimento a parete in resina epossidica all'acqua, 
filmogena della stessa tonalità del pavimento, con spessore mm 3. Il ciclo 
prevedrà: ‐ rasare il soƩofondo con un prodoƩo tricomponente, promotore di 
adesione, a base di resina epossidica modificata con cemento, in ragione di 
almeno0,2 kg/m2; ‐ realizzazione del rivesƟmento proteƫvo , a basso spessore 
eseguito con un prodotto bicomponente, a base di resine epossiiche, in emulsione 
acquosa, in ragione di almeno 180 g/m2, dato in due mani; ‐ stesura di resina 
epossidica all'acqua (colore da definirsi in fase di lavorazione dalla Direzione 
ArƟsƟca e/o dalla Direzione Lavori) con successivo passaggio di rullo frangibolle; ‐ 
protezione del rivestimento resinoso effettuato mediante applicazione di 
trasparente a base poliuretenica, monocomponente applicata in ragione di 100 
g/m2 in mano unica.  m² 30,20 €                                                  

04.13.01.011 (AP.083) Lastra a specchio. Lastra a specchio composta da sezioni modulari dotata di uno strato di protezione 
antischegge, incollata su di un piano in plastica stabile. L'unione tra i vari moduli 
avviene mediante giunture di 2 mm. (Dim. max 400 x 200 cm).  cad 2.321,44 €                                             
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04.13.01.012 (AP.084) Pavimento in cemento ‐ per interni. Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo C25/30, 
conforme alla Norma UNI EN 206‐1, spessore 8 cm compresa formazione di giunti 
a grandi riquadri, cappa superiore in massetto cementizio CT‐C20, conforme alla 
Nomra UNI EN 13813, spessore 2 cm e spolvero con lisciatura autolivellante 
cementizia, tipo CT‐C20, conforme alla Norma UNI EN 13813, finitura liscia o 
peƫnata in accordo con la Ɵpologia di scala (interna o esterna). 

m² 73,19 €                                                  
04.14 Intonaci e tinteggiature.
04.14.01 Tinteggiature.
04.14.01.001 (AP.085) Tinteggiatura di superfici murarie interne. Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a base di 

polimero acrilico in emulsione acquosa (prime due mani).  m² 5,48 €                                                     
04.15 Opere da fabbro.
04.15.01 Opere da fabbro.
04.15.01.001 (AP.087) Telai per grigliati metallici in acciaio 

zincato.
Fornitura e posa in opera di telai per grigliati metallici (elettro‐forgiati, pressati e 
simili), incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, in acciaio 
zincato incluse zanche di ancoraggio.  Kg 5,26 €                                                     

04.15.01.002 (AP.088) Parapetto in rete di acciaio inox ‐ in piano. Fornitura e posa di barriera parapetto sviluppata in montanti metallici a doppio 
piatto completo di attacchi al cordolo e fori per l’aggancio della rete metallica in 
acciaio inox e dei tiranti in cavi in acciaio inox 316 (il tutto compreso); corrimano 
metallico tubolare, completo di attacchi al montante, tappi terminali e 
distanziatori per posizione in piano. Il prezzo si intende comprensivo di zincatura, 
verniciatura e qualsiasi altra lavorazione necessaria per fornire l'opera compiuta in 
ogni sua parte, nulla escluso.    m 220,80 €                                                

04.15.01.003 (AP.089) Parapetto in rete di acciaio inox ‐ in randa. Fornitura e posa di barriera parapetto sviluppata in montanti metallici a doppio 
piatto completo di attacchi al cordolo e fori per l’aggancio della rete metallica in 
acciaio inox e dei tiranti in cavi in acciaio inox 316 (il tutto compreso); corrimano 
metallico tubolare, completo di attacchi al montante, tappi terminali e 
distanziatori per posizione in randa. Il prezzo si intende comprensivo di zincatura, 
verniciatura e qualsiasi altra lavorazione necessaria per fornire l'opera compiuta in 
ogni sua parte, nulla escluso.  m 248,52 €                                                

04.15.01.004 (AP.090) Grigliati metallici di acciaio zincato a caldo ‐ 
peso oltre a  25 kg/mq.

Fornitura e posa in opera di grigliati metallici di acciaio zincato a caldo realizzati 
con profilaƟ eleƩrosaldaƟ del peso oltre a 25 kg/mq.  Kg 3,86 €                                                     

04.16.02 Scale.
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PALAZZO DEL PARCO ‐ Bordighera (IM)
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CODICE DI 
RIFERIMENTO

Elenco prezzi unitari Opere Civili

PREZZO (Euro)DES. U.M.ESTESABREVECODICE

04.16.02.001 (AP.093) Scala retrattile metallica. Fornitura e posa in opera di scala retrattile a scomparsa (conforme alla norma UNI 
EN 14975:2007), compreso cassonetto in lamiera d’acciaio 10/10 zincata e 
pannello a chiusura della botola in legno multistrato di pioppo (spessore mm 15 
circa) certificato a emissione minima di formaldeide secondo le normative europee 
(classe E1 norma UNI EN 13986:2005). Le dimensioni della botola andranno da un 
minimo di cm 50 x 90 ad un massimo di cm 80 x 130, da valutare in fase costruttiva 
con la Direzione Lavori. La struƩura della scala dovrà essere composta da 10 gradini 
in lamiera stampata 15/10, cosciali mobili in tubolare d’acciaio delle misure di mm 
50 x 20 verniciati con colore a scelta della Direzione Artistica e/o della Direzione 
Lavori, almeno un corrimano di sicurezza saldato ai cosciali in tubolare d’acciaio e 
molle ammortizzartici di richiamo per facilitarne l’apertura e la chiusura. Nel 
prezzo si intendono comprese tutte le lavorazioni necessarie a dare il prodotto 
ulƟmato e finito a regola d’arte. 

cad 1.200,00 €                                             
04.19 Opere di completamento.
04.19.01 Opere di completamento interne.
04.19.01.002 (AP.104) Vano extracorsa ascensore. Fornitura e posa di vano extracorsa dell'ascensore, costituito da una sottostruttura 

in carpenteria metallica, il tutto rivestito da un carter metallico, zincato a caldo, 
verniciato con finitura ferro micacea. Saranno comprese tutte le lavorazioni e 
prodotti necessari al montaggio, ai tiri al piano, al nolo, montaggio e smontaggio 
delle opere provvisionali necessari per dare l'opera completa in ogni sua parte ed 
eseguita a regola d'arte, nulla escluso. a corpo 11.380,00 €                                           

04.20 Opere da lattoniere.
04.20.01 Opere da lattoniere.
04.20.01.001 (AP.105) Lattonerie. kg 10,20 €                                                  
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi 
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria

023

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.04.01.002 u.m. m2 prezzo unitario 1,97

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m2 1,58 1 1,58
totale netto opere compiute 1,58 80,45%

spese generali opere compiute 13% 0,21
utili di impresa opere compiute 10% 0,18

totale opere compiute 1,97

totale netto 1,58 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,21 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,18 9,09%

1,97 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Strato di separazione a protezione di manti impermeabili.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose e simili, costituita da una spalmatura di soluzione bituminosa,
ad acqua, a rapida essicazione, in ragione di circa 300 g/m2.

-
-

-
-
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi 
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria

024

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.04.01.003 u.m. m2 prezzo unitario 10,15

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m2 8,17 1 8,17
totale netto opere compiute 8,17 80,45%

spese generali opere compiute 13% 1,06
utili di impresa opere compiute 10% 0,92

totale opere compiute 10,15

totale netto 8,17 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 1,06 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,92 9,09%

10,15 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Solo fornitura di membrana elastoplastomerica - spessore 4 mm.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di membrana elastoplastomerica, spessore mm4, flessibilità a freddo -20° armata in tessuto non
tessuto di poliestere.

-
-

-
-
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi 
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria

026

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.04.01.005 u.m. m2 prezzo unitario 3,02

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m2 2,43 1 2,43
totale netto opere compiute 2,43 80,45%

spese generali opere compiute 13% 0,32
utili di impresa opere compiute 10% 0,27

totale opere compiute 3,02

totale netto 2,43 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,32 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,27 9,09%

3,02 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Barriera al vapore.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Membrana elastoplastomerica armata con lamina di alluminio 60 micron accoppiata a feltro di vetro rinforzato e stabilizzato
imputrescente. Spessore 3 mm. Flessibilità a freddo -10°C per barriera al vapore.

-
-

-
-
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi 
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria

027

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.04.01.006 u.m. m2 prezzo unitario 25,96

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario in 
(Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale Importo totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- m2 2,31 3,4 7,86
totale netto materiali 7,86 30,29%

spese generali materiali 13% 1,02
utili di impresa materiali 10% 0,89

totale materiali 9,77
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

RU.M01.A01.040 h 30,44
24,30% h 24,49 0,27 6,61

RU.M01.A01.020 36,22
24,30% h 29,14 0,22 6,41

totale netto manodopera 13,02 50,16%
0,00

spese generali manodopera 13% 1,69
utili di impresa manodopera 10% 1,47

totale manodopera 16,19
Opere compiute

- - - -
totale netto opere compiute 0,00 0,00%

spese generali opere compiute 13% 0,00
utili di impresa opere compiute 10% 0,00

totale opere compiute 0,00

totale netto 20,88 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 2,72 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 2,36 9,09%

25,96 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 50,16%

Prezzo di applicazione

Operaio specializzato
prezzo derivante da prezziario ufficiale
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto  SG e UI

-

Operaio comune 
prezzo derivante da prezziario ufficiale
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto  SG e UI

-
-

Voce di Analisi Prezzi n°

Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con intonacatrice, di malta bicomponente
elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per
uno spessore finale non inferiore a 2 mm (tipo MAPELASTIC della MAPEI S.p.A.). Qualora sul sottofondo cementizio si preveda la
formazione di microfessurazioni da assestamento si dovra interporre, tra il primo ed il secondo strato, una RETE IN FIBRA DI VETRO
alcali resistente di maglia 4 x 4,5 mm.
Il materiale dovra avere le seguenti caratteristiche:
- Massa volumica dell’impasto (kg/m3): 1.700
- Durata dell’impasto: 60’
- Adesione al calcestruzzo secondo UNI 9532 (N/mm2):
- dopo 28 gg: 1,1 (a +23°C e 50% U.R.)
- dopo 7 gg: 0,6 (a +23°C e 50% U.R. + 21 gg in acqua)
- Impermeabilita: impermeabile (EN 12390/8 mod.)
- Allungamento DIN 53504 mod. (%):
- dopo 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.)
- Fattore di permeabilita al vapore (m): 1.500
- Resistenza ai cicli di gelo/disgelo del cls rivestito con MAPELASTIC: superiore ai 300 cicli (UNI 7087)
- Capacita di copertura delle lesioni (mm di ampiezza):
• Crack-bridging a rottura del film di MAPELASTIC non armato:
– dopo 28 gg: 0,8 (a +23°C e 50% U.R.)
– dopo 7 gg: 0,6 (a +23°C e 50% U.R. + 21 gg in acqua)
– dopo 7 gg: 0,5 (a +23°C e 50% U.R. + 18 mesi in acqua)
• Crack bridging a rottura del film di MAPELASTIC armato con RETE IN FIBRE DI VETRO: 1,5
- Resistenza al cloruro di calcio (dopo 60 gg) in soluzione di CaCl2 al 30%) misurata controllando la perdita di resistenza a
compressione su un provino in cls confezionato con rapporto a/c pari a 0,4 protetto con MAPELASTIC: nessuna perdita di prestazioni
- Resistenza al cloruro di sodio (dopo 60 gg in soluzione di NaCl al 10%) mediante il controllo della penetrazione dello ione Cl- in
un provino di cls confezionato con un rapporto a/c pari a 0,8 protetto con MAPELASTIC (mm): ≤ 2
- Resistenza alla carbonatazione (dopo 60 gg in soluzione di CO2 al 30%) mediante la determinazione della penetrazione della
carbonatazione in un provino di cls confezionato con un rapporto a/c pari a 0,8 protetto con MAPELASTIC (mm): ≤ 2
Consumo (kg/m2):

Strato di impermeabilizzazione con prodotto tipo "Mapelastic".
prezzo derivante da mercato

-
-
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi 
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria

042

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.07.01.001 u.m. m3 prezzo unitario 143,92

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m3 115,78 1 115,78
totale netto opere compiute 115,78 80,45%

spese generali opere compiute 13% 15,05
utili di impresa opere compiute 10% 13,08

totale opere compiute 143,92

totale netto 115,78 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 15,05 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 13,08 9,09%

143,92 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-

Muratura portante in blocchi di laterizio normale
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

-
-

-

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di muratura portante in blocchi di laterizio normale, portante, foratura max 45%, con giunti orizzontali e
verticali in malta di classe di resistenza non inferiore a M5.

-
-
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi 
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria

043

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.07.01.002 u.m. m2 prezzo unitario 28,91

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m2 23,26 1 23,26
totale netto opere compiute 23,26 80,45%

spese generali opere compiute 13% 3,02
utili di impresa opere compiute 10% 2,63

totale opere compiute 28,91

totale netto 23,26 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 3,02 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 2,63 9,09%

28,91 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-
-
-

Muratura portante in blocchi prefabbricati di calcestruzzo
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di muratura portante in blocchi prefabbicati in calcestruzzo, spessore cm 30, con giunti orizzontali e
verticali in malta di classe di resistenza non inferiore a M5.

-
-

-
-
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi 
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria

044

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.07.02.001 u.m. m2 prezzo unitario 27,04

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m2 21,75 1 21,75
totale netto opere compiute 21,75 80,45%

spese generali opere compiute 13% 2,83
utili di impresa opere compiute 10% 2,46

totale opere compiute 27,04

totale netto 21,75 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 2,83 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 2,46 9,09%

27,04 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-
-
-

Muratura in blocchi prefabbicati di calcestruzzo - non portante
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi prefabbicati di calcestruzzo vibrocompresso - spessore cm 15.

-
-

-
-



pag. 19 di 60
PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi 
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria

045

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.08.01.001 u.m. m2cm prezzo unitario 0,90

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m2cm 0,72 1 0,72
totale netto opere compiute 0,72 80,45%

spese generali opere compiute 13% 0,09
utili di impresa opere compiute 10% 0,08

totale opere compiute 0,90

totale netto 0,72 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,09 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,08 9,09%

0,90 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-
-
-

Pannello in polistirene espanso estruso (XPS)
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con o senza pelle, euroclasse E di resistenza al fuoco,
marchiatura CE, lamda pari a 0,038 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno - spessore 2-3-4-5-6 cm per ogni cm.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.08.01.002 u.m. m prezzo unitario 228,40

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- m 132,57 1 132,57
totale netto materiali 132,57 58,04%

spese generali materiali 13% 17,23
utili di impresa materiali 10% 14,98

totale materiali 164,78
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

RU.M01.A01.040 h 30,44
24,30% h 24,49 0,9 22,04

RU.M01.A01.020 36,22
24,30% h 29,14 1 29,14

totale netto manodopera 51,18 22,41%
0,00

spese generali manodopera 13% 6,65
utili di impresa manodopera 10% 5,78

totale manodopera 63,62
Opere compiute

- - -
totale netto opere compiute 0,00 0,00%

spese generali opere compiute 13% 0,00
utili di impresa opere compiute 10% 0,00

totale opere compiute 0,00

totale netto 183,75 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 23,89 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 20,76 9,09%

228,40 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 22,41%

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di elemento portante termoisolante per il raccordo di balcone a semplice sbalzo (o altra struttura
analoga) in calcestruzzo armato e solaio interno in calcestruzzo armato , tipo "Isokorb K 80M" o altro prodotto analogo e con
analoghe prestazioni . L’elemento deve permettere il trasferimento di sollecitazioni di momento negativo e taglio positivo .
L’elemento è costituito da uno strato isolante in polistirolo espanso con una conducibilità termica tale da soddisfare le
prescrizioni di progetto (indicativamente λ = 0,031 W/mK), armatura in corrispondenza dello strato isolante in acciaio per c .a.
inossidabile ad aderenza migliorata , reggispinta: moduli a compressione in calcestruzzo ad alte prestazioni con microfibre di
acciaio (moduli HTE) o reggispinta in acciaio inossidabile o barre a compressione in acciaio per c .a. ad aderenza migliorata ,
lunghezza elemento : 1000 mm.
L’elemento dovrà essere conforme a quanto prescritto nel D M  14 01 2008 (NTC)

Disaccoppitore termico per balconi
prezzo derivante da mercato

-
-

Operaio comune 
prezzo derivante da prezziario ufficiale
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto  SG e UI

-
-

Prezzo di applicazione

Operaio specializzato
prezzo derivante da prezziario ufficiale
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto  SG e UI
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048

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.09.01.002 u.m. m2 prezzo unitario 370,00

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m2 297,67 1 297,67
totale netto opere compiute 297,67 80,45%

spese generali opere compiute 13% 38,70
utili di impresa opere compiute 10% 33,64

totale opere compiute 370,00

totale netto 297,67 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 38,70 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 33,64 9,09%

370,00 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-
-
-

Facciata vetrata
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da
identificare in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori / Direzione Artistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug 1.0 W/m2K),
valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione acustica 43/44 dB. 
Il sistema di facciata sarà articolato in nastrature per serramenti da mm 3000x2700, suddivise in quattro specchiature fisse.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.09.01.003 u.m. m2 prezzo unitario 130,00

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m2 104,59 1 104,59
totale netto opere compiute 104,59 80,45%

spese generali opere compiute 13% 13,60
utili di impresa opere compiute 10% 11,82

totale opere compiute 130,00

totale netto 104,59 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 13,60 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 11,82 9,09%

130,00 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-
-
-

Carter di protezione
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di elementi architettonici in EPS ad alta densità rivestiti con poliuretano rigido, stuccati e rifiniti effetto
liscio non testurizzato opaco con tinte pastello. Gli elementi saranno installati su struttura metallica di supporto fissata alle
strutture in c.a. Nel prezzo si intende compreso il trasporto, il montaggio e ogni altra lavorazione necessaria a consegnare
l'opera finita in ogni s a parte  n lla escl so

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.09.01.004 u.m. cad prezzo unitario 845,24

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- cad 680,00 1 680,00
totale netto opere compiute 680,00 80,45%

spese generali opere compiute 13% 88,40
utili di impresa opere compiute 10% 76,84

totale opere compiute 845,24

totale netto 680,00 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 88,40 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 76,84 9,09%

845,24 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-
-
-

Sovrapprezzo per elementi apribili ad anta con apertura manuale
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da
identificare in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori / Direzione Artistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug 1.0 W/m2K),
valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione acustica 43/44 dB. 
Il sistema di facciata sarà articolato in nastrature per serramenti da mm 3000x2700, suddivise in quattro specchiature fisse.
Sovrapprezzo per inserimento di elementi apribili ad anta con apertura manuale a cremonese.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.09.01.005 u.m. cad prezzo unitario 3.201,97

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- cad 2.576,00 1 2.576,00
totale netto opere compiute 2.576,00 80,45%

spese generali opere compiute 13% 334,88
utili di impresa opere compiute 10% 291,09

totale opere compiute 3.201,97

totale netto 2.576,00 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 334,88 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 291,09 9,09%

3.201,97 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-
-
-

Sovrapprezzo per porte di sicurezza
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da
identificare in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori / Direzione Artistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug 1.0 W/m2K),
valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione acustica 43/44 dB. 
Il sistema di facciata sarà articolato in nastrature per serramenti da mm 3000x2700, suddivise in quattro specchiature fisse.
Sovrapprezzo per porte di sicurezza, con dimensioni mm 1500x2700, comprensive di accessori di funzionamento, maniglia a
leva e serratura a tre punti di chiusura

-
-

-
-



pag. 25 di 60
PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi 
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria

052

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.09.01.006 u.m. cad prezzo unitario 365,94

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- cad 294,40 1 294,40
totale netto opere compiute 294,40 80,45%

spese generali opere compiute 13% 38,27
utili di impresa opere compiute 10% 33,27

totale opere compiute 365,94

totale netto 294,40 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 38,27 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 33,27 9,09%

365,94 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-
-
-

Sovrapprezzo per maniglione antipanico
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da
identificare in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori / Direzione Artistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug 1.0 W/m2K),
valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione acustica 43/44 dB. 
Il sistema di facciata sarà articolato in nastrature per serramenti da mm 3000x2700, suddivise in quattro specchiature fisse.
Sovrapprezzo per maniglione antipanico, con maniglia a leva esterna, per porte a due ante e tre punti di chiusura.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.09.01.007 u.m. cad prezzo unitario 73,59

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- cad 59,20 1 59,20
totale netto opere compiute 59,20 80,45%

spese generali opere compiute 13% 7,70
utili di impresa opere compiute 10% 6,69

totale opere compiute 73,59

totale netto 59,20 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 7,70 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 6,69 9,09%

73,59 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-
-
-

Sovrapprezzo per chiudiporta aereo
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da
identificare in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori / Direzione Artistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug 1.0 W/m2K),
valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione acustica 43/44 dB. 
Il sistema di facciata sarà articolato in nastrature per serramenti da mm 3000x2700, suddivise in quattro specchiature fisse.
Sovrapprezzo per chiudiporta aereo tipo "GEZE tradizionale" in vista.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.09.01.008 u.m. a corpo prezzo unitario 255.000,00

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- a corpo 205.148,83 1 205.148,83
totale netto opere compiute 205.148,83 80,45%

spese generali opere compiute 13% 26.669,35
utili di impresa opere compiute 10% 23.181,82

totale opere compiute 255.000,00

totale netto 205.148,83 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 26.669,35 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 23.181,82 9,09%

255.000,00 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-
-
-

Elementi architettonici in EPS HD
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di elementi architettonici in EPS ad alta densità rivestiti con poliuretano rigido, stuccati e rifiniti effetto
liscio non testurizzato opaco con tinte pastello. Gli elementi saranno installati su struttura metallica di supporto fissata alle
strutture in c.a. Nel prezzo si intende compreso il trasporto, il montaggio e ogni altra lavorazione necessaria a consegnare
l'opera finita in ogni sua parte, nulla escluso.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.09.01.009 u.m. cad prezzo unitario 109,39

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- cad 88,00 1 88,00
totale netto opere compiute 88,00 80,45%

spese generali opere compiute 13% 11,44
utili di impresa opere compiute 10% 9,94

totale opere compiute 109,39

totale netto 88,00 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 11,44 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 9,94 9,09%

109,39 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-
-
-

Sovrapprezzo per limitatori di apertura
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da
identificare in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori / Direzione Artistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug 1.0 W/m2K),
valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione acustica 43/44 dB. 
Il sistema di facciata sarà articolato in nastrature per serramenti da mm 3000x2700, suddivise in quattro specchiature fisse.
Sovrapprezzo per limitatori di apertura elementi apribili con possibilità di escursione massima cm 15.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.10.01.001 u.m. cad prezzo unitario 865,13

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- cad 696,00 1 696,00
totale netto opere compiute 696,00 80,45%

spese generali opere compiute 13% 90,48
utili di impresa opere compiute 10% 78,65

totale opere compiute 865,13

totale netto 696,00 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 90,48 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 78,65 9,09%

865,13 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

-
-

Sistema modulare di pareti divisorie in HPL.

-
-

-

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di sistema modulare per pareti divisorie composte da pannelli in laminato HPL stratificato spessore mm
13, assemblati con accessori in alluminio anodizzato, questi compresi. I pannelli potranno assolvere la funzione di partizione o
apertura (porta). Il laminato HPL consiste in un pannello autoportante con reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0, rilascio
formaldeide classe E1, costituito da strati di carta kraft impregnati con resine termoindurenti e da uno o più strati di carta
decorativa impregnata con resine amino plastiche pressati a 9Mpa ed a 150°C. Entrambi i lati dovranno avere una superficie
decorativa da concordare in corso di esecuzione con la Direzione Artistica e/o la Direzione Lavori. L’altezza della parete dovrà
essere compresa tra cm 200 e cm 205, di cui cm 15 di piede in alluminio anodizzato e la parte restante in pannello HPL bisellato
su tutto il perimetro e predisposto per l’inserimento della specifica ferramenta in alluminio anodizzato (piede regolabile in
altezza, canalina per fissaggio a muro, cerniere con molla di ritorno, chiusino libero/occupato). Nel prezzo sono da intendersi
comprese le assistenze e ogni accessorio necessario a dare l’opera finita a regola d’arte.

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.10.02.001 u.m. cad. prezzo unitario 215,38

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. di 
rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/cad. 173,27 1 173,27
totale netto opere compiute 173,27 80,45%

spese generali opere compiute 13% 22,53
utili di impresa opere compiute 10% 19,58

totale opere compiute 215,38

totale netto 173,27 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 22,53 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 19,58 9,09%

215,38 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Porta REI 120 a un battente - mm 800x2050x60
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di porte REI 120 a due battenti (mm 800x2050x60) in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri
epossipoliestere e finitura antigraffio, comprensive di telaio da fissare a muro con zanche o tasselli, serratura tagliafuoco con
marcatura CE secondo Norme vigenti on foro cilindrico e inserto per chiave tipo patent compresa. Maniglia antinfortunistica
colore nero con anima in acciaio, n. 2 cerniere di cui una autochiusura e una portante regolabile. Rosti di tenuta in battuta lato
cerniere. Rinforzi interni per maniglione antipanico e chiudiporta, comprensivo di guarnizione termoespandente. 

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.10.02.002 u.m. cad. prezzo unitario 728,96

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. di 
rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/cad. 586,45 1 586,45
totale netto opere compiute 586,45 80,45%

spese generali opere compiute 13% 76,24
utili di impresa opere compiute 10% 66,27

totale opere compiute 728,96

totale netto 586,45 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 76,24 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 66,27 9,09%

728,96 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Porta REI 120 a due battenti - mm 1600x2050x60
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di porte REI 120 a due battenti (mm 1600 (800+800)x2050x60) in lamiera di acciaio zincato e verniciato
con polveri epossipoliestere e finitura antigraffio, comprensive di telaio da fissare a muro con zanche o tasselli, serratura
tagliafuoco con marcatura CE secondo Norme vigenti on foro cilindrico e inserto per chiave tipo patent compresa. Maniglia
antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, n. 2 cerniere di cui una autochiusura e una portante regolabile. Rosti di tenuta
in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglione antipanico e chiudiporta, comprensivo di guarnizione termoespandente. 

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.10.02.003 u.m. cad. prezzo unitario 163,85

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. di 
rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/cad. 131,82 1 131,82
totale netto opere compiute 131,82 80,45%

spese generali opere compiute 13% 17,14
utili di impresa opere compiute 10% 14,90

totale opere compiute 163,85

totale netto 131,82 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 17,14 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 14,90 9,09%

163,85 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Kit per maniglione ntipanico - porta a doppia anta.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di Kit maniglione ntipanico tipo "Touch-Bar" per anta secondaria di porta a due ante con serratura.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.10.02.004 u.m. cad. prezzo unitario 1.756,21

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. di 
rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/cad. 1.412,88 1 1.412,88
totale netto opere compiute 1.412,88 80,45%

spese generali opere compiute 13% 183,67
utili di impresa opere compiute 10% 159,66

totale opere compiute 1.756,21

totale netto 1.412,88 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 183,67 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 159,66 9,09%

1.756,21 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Porta interna a sinola anta battente filo muro esterno - cm 80/85x210.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di porta a battente filo muro tipo “Eclisse Syntesis – Line Battente” composta da telaio in alluminio,
pannello porta in legno di abete, maniglia e ferramenta. Il telaio, in alluminio estruso, dovrà essere sottoposto ad uno specifico
processo chimico (fosfatazione) a protezione dall’ossidazione e ad un trattamento con primer per favorire l’adesione e
l’aggrappaggio delle pitture murali. Il telaio dovrà essere fornito con pannelli distanziatori in OSB3 di spessore mm 25 pre-
assemblati per garantire la perfetta squadratura del telaio durante la posa in opera. Lo stesso verrà fissato, a seconda dei casi,
alla parete in muratura grazie alle apposite zanche regolabili in altezza o all’orditura del cartongesso con viti attraverso appositi
fori. Il pannello porta dovrà essere in tamburato in legno di abete, spessore mm 45, con telaio perimetrale in legno con doppio
massello, per migliorarne la rigidità. Tale pannello verrà rivestito con primer per favorire l’adesione della laccatura (colore
bianco), questa compresa. La maniglia da montare sarà a finitura cromata satinata, tipo “Olivari – Beijing”, così come le cerniere,
che dovranno presentare una tripla regolazione (altezza, larghezza, profondità) per garantire la perfetta calibrazione della luce
perimetrale tra porta e parete. La versione della porta (spingere o tirare, apertura destra o sinistra) sarà da verificare con il
progetto esecutivo e con le disposizioni della Direzione Lavori.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.10.02.005 u.m. cad. prezzo unitario 232,68

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. di 
rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/cad. 187,19 1 187,19
totale netto opere compiute 187,19 80,45%

spese generali opere compiute 13% 24,33
utili di impresa opere compiute 10% 21,15

totale opere compiute 232,68

totale netto 187,19 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 24,33 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 21,15 9,09%

232,68 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Sovrapprezzo per imbotte di porta interna a singola anta a battente filo muro - cm 80/85x210.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Sovrapprezzo per la fornitura e la posa in opera di imbotte, in materiale analogo a quello della porta, per porte interne a singola
anta battente filo muro (cm 85 x 210) per murature di spessore compreso tra cm 15 e cm 30.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.10.02.006 u.m. cad. prezzo unitario 1.661,13

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. di 
rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/cad. 1.336,39 1 1.336,39
totale netto opere compiute 1.336,39 80,45%

spese generali opere compiute 13% 173,73
utili di impresa opere compiute 10% 151,01

totale opere compiute 1.661,13

totale netto 1.336,39 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 173,73 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 151,01 9,09%

1.661,13 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Porta interna scorrevole (compreso telaio) - cm 85x210.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di porta scorrevole tipo “Eclisse Syntesis – Luce” composta da telaio in alluminio, pannello porta e
maniglia. Il controtelaio metallico dovrà essere in lamiera zincata SK tipo “Eclisse Syntesis – Line Scorrevole”, comprensivo di
binario estraibile; rete porta intonaco a maglia fitta (50X25 mm), debordante e con sistema di aggancio senza saldature; lamiera
di tamponamento micronervata (sp. mm 0,4), montante di battuta, montanti lato bocca cassone e traversa superiore in allumino
preintonacati; 14 traversine orizzontali di rinforzo; carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfera (portata kg 100) garantiti per 100.000
cicli (25-30 anni circa), e 1 fermo porta lato cassone regolabile. Il controtelaio dovrà essere idoneo per l’alloggiamento all’interno
di una porta scorrevole, rigida, a scomparsa, di peso massimo unitario di Kg 100 compresa l’applicazione di stipiti e cornici
coprifilo. Il pannello porta dovrà essere in tamburato, spessore mm 45, con telaio perimetrale in legno con doppio massello, per
migliorarne la rigidità. Tale pannello verrà rivestito con primer per favorire l’adesione della laccatura, questa compresa. La
maniglia da montare sarà a finitura cromata satinata, tipo “Olivari – Dante”.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.11.01.003 u.m. m2 prezzo unitario 15,36

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. di 
rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/m2 12,36 1 12,36
totale netto opere compiute 12,36 80,45%

spese generali opere compiute 13% 1,61
utili di impresa opere compiute 10% 1,40

totale opere compiute 15,36

totale netto 12,36 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 1,61 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 1,40 9,09%

15,36 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Massetti per sottofondo pavimenti - spessore cm4.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32,5 R
per i primi 4 cm di spessore. Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire l'opera completa in ogni
sua parte, nulla escluso.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.11.01.004 u.m. m2cm prezzo unitario 1,57

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. di 
rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/m2cm 1,26 1 1,26
totale netto opere compiute 1,26 80,45%

spese generali opere compiute 13% 0,16
utili di impresa opere compiute 10% 0,14

totale opere compiute 1,57

totale netto 1,26 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,16 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,14 9,09%

1,57 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Sovraprezzo massetto semplice per formazione di pendenze - per centimetro in più, oltre i primi 4 cm di spessore medio.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Sovrapprezzo per massetto semplice per formazione di pendenze su coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio
dosato a 300 kg di cemento 32,5 R, sovrapprezzo per ogni centimetro n più, oltre i primi 4 cm di spessore medio.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.11.01.005 u.m. m2 prezzo unitario 5,50

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. di 
rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/m2 4,42 1 4,42
totale netto opere compiute 4,42 80,45%

spese generali opere compiute 13% 0,58
utili di impresa opere compiute 10% 0,50

totale opere compiute 5,50

totale netto 4,42 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,58 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,50 9,09%

5,50 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Massetti alleggeriti - spessore cm 5.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto premiscelato alleggerito a base di argilla
espansa dello spessore di 5 cm. Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire l'opera completa in
ogni sua parte, nulla escluso.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.11.01.006 u.m. m2cm prezzo unitario 4,64

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. di 
rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/m2cm 3,73 1 3,73
totale netto opere compiute 3,73 80,45%

spese generali opere compiute 13% 0,49
utili di impresa opere compiute 10% 0,42

totale opere compiute 4,64

totale netto 3,73 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,49 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,42 9,09%

4,64 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Sovrapprezzo per massetti alleggeriti - per ogni cm oltre i primi 5 cm di spessore.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Sovraprezzo per sottofondo pavimenti, costituito da impasto premiscelato alleggerito a base di argilla espansa per ogni cm oltre i
primi 5 cm di spessore.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.12.01.001 u.m. m2 prezzo unitario 27,50

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. di 
rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/m2 22,12 1 22,12
totale netto opere compiute 22,12 80,45%

spese generali opere compiute 13% 2,88
utili di impresa opere compiute 10% 2,50

totale opere compiute 27,50

totale netto 22,12 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 2,88 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 2,50 9,09%

27,50 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Controparete in cartongesso.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di controparete su orditura metallica, contro muratura esistente, costituita da guida e montanti da mm 75,
posti ad interasse pari a 60 cm, con paramento in doppia lastra da 12,5 mm, compreso il trattamento dei giunti e la loro rasatura.
Modalità di messa in opera secondo la Norma UNI 11424. Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per
fornire l'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.12.01.002 u.m. m2 prezzo unitario 38,50

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. di 
rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/m2 30,97 1 30,97
totale netto opere compiute 30,97 80,45%

spese generali opere compiute 13% 4,03
utili di impresa opere compiute 10% 3,50

totale opere compiute 38,50

totale netto 30,97 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 4,03 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 3,50 9,09%

38,50 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Parete in cartongesso - spessore cm 15.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di parete di separazione tra ambienti, in lastre di gesso rivestito tipo A dello spessore minimo di 12,5 mm,
costituita da 2 lastre da 12,5 mm cad., per paramento, avvitate su singola orditura metallica costituita da guide e montanti
sempici da 100 mm, posti ad interasse di 60 cm, con materassino di lana minerale da 40 mm di spessore e densità di 30/40
kg/m 3 , posto nell'intercapeedine, compreso il trattamento dei giunti e la loro rasatura. modalità di osa in opera secondo la
Norma UNI 11424. Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire l'opera completa in ogni sua parte,
nulla escluso.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.12.02.001 u.m. m2 prezzo unitario 24,96

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. di 
rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/m2 20,08 1 20,08
totale netto opere compiute 20,08 80,45%

spese generali opere compiute 13% 2,61
utili di impresa opere compiute 10% 2,27

totale opere compiute 24,96

totale netto 20,08 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 2,61 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 2,27 9,09%

24,96 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Controsoffitto con lastre in gesso idrorepellente - lastra 12,5 mm.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura iterna ribassata realizzata con lastre in gesso rivestito idrorepellenti su orditura
metallica singola, zincata a caldo con spessore 0,6 mm conforme alla Norma UNI EN 10142, il tutto comprende la stuccatura dei
giunti degli angoli e delle teste delle viti. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle Norme UNI 9154 parte I e alle
prescrizione del produttore. Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire l'opera completa in ogni
sua parte, nulla escluso.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.13.01.001 u.m. cad prezzo unitario 155,94

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- Euro/cad 98,64 1 98,64
totale netto materiali 98,64 63,26%

spese generali materiali 13% 12,82
utili di impresa materiali 10% 11,15

totale materiali 122,61
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

RU.M01.A01.040 Euro/h 30,44
24,30% Euro/h 24,49 0,5 12,24

RU.M01.A01.020 36,22
24,30% Euro/h 29,14 0,5 14,57

totale netto manodopera 26,81 17,20%
0,00

spese generali manodopera 13% 3,49
utili di impresa manodopera 10% 3,03

totale manodopera 33,33
Opere compiute

- - -
totale netto opere compiute 0,00 0,00%

spese generali opere compiute 13% 0,00
utili di impresa opere compiute 10% 0,00

totale opere compiute 0,00

totale netto 125,45 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 16,31 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 14,18 9,09%

155,94 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 17,20%

prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto  SG e UI

-
-

Prezzo di applicazione

-

Operaio comune 
prezzo derivante da prezziario ufficiale
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto  SG e UI
Operaio specializzato
prezzo derivante da prezziario ufficiale

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di gradino prefabbricato in calcestruzzo vibrato - trattamento della superficie antisdrucciolo. Il prezzo si 
intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire l'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.

Gradino prefabbricato in cls vibrato - per esterni.
prezzo derivante da mercato

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.13.01.003 u.m. m2 prezzo unitario 28,00

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/m2 9,85 1 9,85

- Euro/m2 8,18 1 8,18

- Euro/m2 4,49 1 4,49
totale netto opere compiute 22,53 80,45%

spese generali opere compiute 13% 2,93
utili di impresa opere compiute 10% 2,55

totale opere compiute 28,00

totale netto 22,53 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 2,93 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 2,55 9,09%

28,00 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Sottofondo i calcestruzzo tipo C25/30, conforme alla Norma EN 206-1, comprensivo di giunti in PVC
prezzo derivante da mercato
Lisciatura autolivellante tipo CT-C20, conforme alla Norma EN 13813, lisciata e bocciardata
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Pavimento completo, comprensivo di giunti in PVC
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo C25/30, conforme alla
Norma UNI EN 206-1, spessore 8 cm compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in massetto cementizio CT-
C20, conforme alla Nomra UNI EN 13813, spessore 2 cm e spolvero con lisciatura autolivellante cementizia, tipo CT-C20,
conforme alla Norma UNI EN 13813, lisciata e bocciardata. Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per
fornire l'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.13.01.004 u.m. m2 prezzo unitario 39,52

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/m2 9,42 1 9,42

- Euro/m2 7,82 1 7,82

- Euro/m2 4,29 1 4,29

- Euro/m2 10,27 1 10,27
totale netto opere compiute 31,80 80,45%

spese generali opere compiute 13% 4,13
utili di impresa opere compiute 10% 3,59

totale opere compiute 39,52

totale netto 31,80 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 4,13 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 3,59 9,09%

39,52 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

Sottofondo i calcestruzzo tipo C25/30, conforme alla Norma EN 206-1, comprensivo di giunti in PVC
prezzo derivante da mercato
Lisciatura autolivellante tipo CT-C20, conforme alla Norma EN 13813, lisciata e bocciardata
prezzo derivante da mercato
Sovrapprezzo per finitura tipo "pettinato"
prezzo derivante da mercato

-

-
-
-

Pavimento completo, comprensivo di giunti in PVC
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo C25/30, conforme alla
Norma UNI EN 206-1, spessore 8 cm compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in massetto cementizio CT-
C20, conforme alla Nomra UNI EN 13813, spessore 2 cm e spolvero con lisciatura autolivellante cementizia, tipo CT-C20,
conforme alla Norma UNI EN 13813, comprensivo della finitura pettinata e rullata per esterni. Il prezzo si intende compreso di
ogni sua lavorazione necessaria per fornire l'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.13.01.006 u.m. m2 prezzo unitario 104,90

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/m2 84,39 1 84,39
totale netto opere compiute 84,39 80,45%

spese generali opere compiute 13% 10,97
utili di impresa opere compiute 10% 9,54

totale opere compiute 104,90

totale netto 84,39 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 10,97 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 9,54 9,09%

104,90 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Pavimento galleggiante per esterni in marmette di cemento 75x75.
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa di pavimento galleggiante per esterni in piastrelle di cemento 75 x 75, ispezionabile, composto da struttura di
sostegno formata da piedini, in acciaio zincato provvisti di barra filettata e dado di regolazione. Il prezzo si intende compreso di
ogni sua lavorazione necessaria per fornire l'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.13.01.007 u.m. cad prezzo unitario 152,95

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- Euro/cad 101,60 1 101,60
totale netto materiali 101,60 66,43%

spese generali materiali 13% 13,21
utili di impresa materiali 10% 11,48

totale materiali 126,29
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

RU.M01.A01.040 Euro/h 30,44
24,30% Euro/h 24,49 0,4000035 9,80

RU.M01.A01.020 36,22
24,30% Euro/h 29,14 0,4000049 11,66

totale netto manodopera 21,45 14,02%
0,00

spese generali manodopera 13% 2,79
utili di impresa manodopera 10% 2,42

totale manodopera 26,66
Opere compiute

- - -
totale netto opere compiute 0,00 0,00%

spese generali opere compiute 13% 0,00
utili di impresa opere compiute 10% 0,00

totale opere compiute 0,00

totale netto 123,05 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 16,00 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 13,90 9,09%

152,95 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 14,02%

prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto  SG e UI

-
-

Prezzo di applicazione

-

Operaio comune 
prezzo derivante da prezziario ufficiale
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto  SG e UI
Operaio specializzato
prezzo derivante da prezziario ufficiale

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di gradino prefabbricato in calcestruzzo vibrato - trattamento della superficie liscia. Il prezzo si intende
compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire l'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.

Gradino prefabbricato in cls vibrato - per interni.
prezzo derivante da mercato

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.13.01.008 u.m. m2 prezzo unitario 80,55

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/m2 56,70 1 56,70

- Euro/m2 8,10 1 8,10
totale netto opere compiute 64,80 80,45%

spese generali opere compiute 13% 8,42
utili di impresa opere compiute 10% 7,32

totale opere compiute 80,55

totale netto 64,80 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 8,42 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 7,32 9,09%

80,55 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Sovrappezzo per la rasatura del sottofondo mediante prodotto impermeabilizzante
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Fornitura e posa in opera di pavimento autolivellante pigmentato
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di pavimento autolivellante pigmentato con spessore mm 3, a base di resine epossidiche e finitura
poliuretanica, specifico per la realizzazione di pavimenti continui monocromatici. Il ciclo prevedrà:
- preparazione del supporto mediante irradiazione metallica a ricircolo (pallinatura), accurata pulizia ed aspirazione della
polvere;
- stesura a secco di rete di vetro (sovrapposta sui bordi in modo adeguato) e relativo incollaggio al supporto mediante
applicazione a spatola di una rasatura di primerizzazione composta da primer epossidico senza solvente;
- spolvero rado con quarzo (mm 0,7-1,2);
- stesura di resina epossidica (colore da definirsi in fase di lavorazione dalla Direzione Artistica e/o dalla Direzione Lavori) con
successivo passaggio di rullo frangibolle;
- carteggiatura leggera e depolveratura del supporto con carta grana 120/150 entro le 24 ore dalla applicazione del prodotto;
- applicazione a rullo di due mani di finitura poliuretanica, con resa estetica (finitura lucida o finitura trasparente) da definire a
cura della Direzione Artistica e/o dalla Direzione Lavori.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.13.01.009 u.m. m prezzo unitario 30,43

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/m 24,48 1 24,48
totale netto opere compiute 24,48 80,45%

spese generali opere compiute 13% 3,18
utili di impresa opere compiute 10% 2,77

totale opere compiute 30,43

totale netto 24,48 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 3,18 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 2,77 9,09%

30,43 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Fornitura e posa in opera di sguscia di raccordo
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di sguscia di raccordo tra pavimentazione e pareti per evitare l'annidamento di sporco e batteri nelle
fessure, 3 x 3 cm. Si procede alla formazione del raccordo con stucco epossidico che rendendo continuo il rivestimento tra
pavimento e pareti, permette una pulizia più accurata ed efficace delle superfici. Il prezzo si intende compreso di ogni sua
lavorazione necessaria per fornire l'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.13.01.010 u.m. m prezzo unitario 30,20

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/m2 24,30 1 24,30
totale netto opere compiute 24,30 80,45%

spese generali opere compiute 13% 3,16
utili di impresa opere compiute 10% 2,75

totale opere compiute 30,20

totale netto 24,30 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 3,16 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 2,75 9,09%

30,20 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Fornitura e posa in opera di rivestimento a parete in resina epossidica all'acqua
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di rivestimento a parete in resina epossidica all'acqua, filmogena della stessa tonalità del pavimento,
con spessore mm 3. Il ciclo prevedrà:
- rasare il sottofondo con un prodotto tricomponente, promotore di adesione, a base di resina epossidica modificata con
cemento, in ragione di almeno0,2 kg/m2;
- realizzazione del rivestimento protettivo , a basso spessore eseguito con un prodotto bicomponente, a base di resine
epossiiche, in emulsione acquosa, in ragione di almeno 180 g/m2, dato in due mani;
- stesura di resina epossidica all'acqua (colore da definirsi in fase di lavorazione dalla Direzione Artistica e/o dalla Direzione
Lavori) con successivo passaggio di rullo frangibolle;
- protezione del rivestimento resinoso effettuato mediante applicazione di trasparente a base poliuretenica, monocomponente
applicata in ragione di 100 g/m2 in mano unica.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.13.01.011 u.m. cad prezzo unitario 2.321,44

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- Euro/cad 1.653,10 1 1.653,10
totale netto materiali 1.653,10 71,21%

spese generali materiali 13% 214,90
utili di impresa materiali 10% 186,80

totale materiali 2.054,80
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

RU.M01.A01.040 Euro/h 30,44
24,30% Euro/h 24,49 4 97,96

RU.M01.A01.020 36,22
24,30% Euro/h 29,14 4 116,56

totale netto manodopera 214,51 9,24%
0,00

spese generali manodopera 13% 27,89
utili di impresa manodopera 10% 24,24

totale manodopera 266,64
Opere compiute

- - -
totale netto opere compiute 0,00 0,00%

spese generali opere compiute 13% 0,00
utili di impresa opere compiute 10% 0,00

totale opere compiute 0,00

totale netto 1.867,61 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 242,79 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 211,04 9,09%

2.321,44 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 9,24%

prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto  SG e UI

-
-

Prezzo di applicazione

-

Operaio comune 
prezzo derivante da prezziario ufficiale
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto  SG e UI
Operaio specializzato
prezzo derivante da prezziario ufficiale

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di lastra a specchio composta da sezioni modulari dotata di uno strato di protezione antischegge,
incollata su di un piano in plastica stabile. L'unione tra i vari moduli avviene mediante giunture di 2 mm. (Dim. max 400 x 200
cm). Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire l'opera completa in ogni sua parte, nulla
escluso.

Lastra a specchio
prezzo derivante da mercato

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.13.01.012 u.m. m2 prezzo unitario 73,19

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/m2 22,22 1 22,22

- Euro/m2 18,45 1 18,45

- Euro/m2 10,14 1 10,14

- Euro/m2 8,08 1 8,08
totale netto opere compiute 58,89 80,45%

spese generali opere compiute 13% 7,66
utili di impresa opere compiute 10% 6,65

totale opere compiute 73,19

totale netto 58,89 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 7,66 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 6,65 9,09%

73,19 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

Sottofondo i calcestruzzo tipo C25/30, conforme alla Norma EN 206-1, comprensivo di giunti in PVC
prezzo derivante da mercato
Lisciatura autolivellante tipo CT-C20, conforme alla Norma EN 13813, lisciata
prezzo derivante da mercato
Finitura pettinata
prezzo derivante da mercato

-

-
-
-

Pavimento completo, comprensivo di giunti in PVC
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo C25/30, conforme alla
Norma UNI EN 206-1, spessore 8 cm compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in massetto cementizio CT-
C20, conforme alla Nomra UNI EN 13813, spessore 2 cm e spolvero con lisciatura autolivellante cementizia, tipo CT-C20,
conforme alla Norma UNI EN 13813, finitura liscia o pettinata in accordo con la tipologia di scala (interna o esterna).

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.14.01.001 u.m. m2 prezzo unitario 5,48

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/m2 4,41 1 4,41
totale netto opere compiute 4,41 80,45%

spese generali opere compiute 13% 0,57
utili di impresa opere compiute 10% 0,50

totale opere compiute 5,48

totale netto 4,41 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,57 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,50 9,09%

5,48 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Tinteggiatura di superfici murarie interne.
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a base di polimero acrilico in
emulsione acquosa (prime due mani). Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire l'opera
completa in ogni sua parte, nulla escluso.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.15.01.001 u.m. kg prezzo unitario 5,26

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/kg 4,23 1 4,23
totale netto opere compiute 4,23 80,45%

spese generali opere compiute 13% 0,55
utili di impresa opere compiute 10% 0,48

totale opere compiute 5,26

totale netto 4,23 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,55 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,48 9,09%

5,26 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Telai per grigliati.
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di pittura di telai per grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili), incluse opere murarie, esclusi i
trattamentei protettivi e coloriture, in acciaio zincato. Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire 
l'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.15.01.002 u.m. m prezzo unitario 220,80

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/m 177,63 1 177,63
totale netto opere compiute 177,63 80,45%

spese generali opere compiute 13% 23,09
utili di impresa opere compiute 10% 20,07

totale opere compiute 220,80

totale netto 177,63 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 23,09 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 20,07 9,09%

220,80 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Parapetto in rete di acciaio inox - posizionato in piano.
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di pittura di barriera parapetto sviluppata in montanti metallici a doppio piatto completo di attacchi a
cordolo e fori per l'aggancio della rete metallica in acciaio inox e dei tiranti in cavi di acciaio inox 316 (il tutto coompreso);
corrimano metallico tubolare, completo di attacchi al montante, tappi terminali e distanziatori per posizione in piano. Il prezzo si
intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire l'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.

-
-

-
-
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089

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.15.01.003 u.m. m prezzo unitario 248,52

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/m 199,94 1 199,94
totale netto opere compiute 199,94 80,45%

spese generali opere compiute 13% 25,99
utili di impresa opere compiute 10% 22,59

totale opere compiute 248,52

totale netto 199,94 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 25,99 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 22,59 9,09%

248,52 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Parapetto in rete di acciaio inox - posizionato in randa.
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di pittura di barriera parapetto sviluppata in montanti metallici a doppio piatto completo di attacchi a
cordolo e fori per l'aggancio della rete metallica in acciaio inox e dei tiranti in cavi di acciaio inox 316 (il tutto coompreso);
corrimano metallico tubolare, completo di attacchi al montante, tappi terminali e distanziatori per posizione in randa. Il prezzo si
intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire l'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.

-
-

-
-
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090

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.15.01.004 u.m. kg prezzo unitario 3,86

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/kg 3,11 1 3,11
totale netto opere compiute 3,11 80,45%

spese generali opere compiute 13% 0,40
utili di impresa opere compiute 10% 0,35

totale opere compiute 3,86

totale netto 3,11 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,40 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,35 9,09%

3,86 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Grigliati metallici di acciaio zincato a caldo - peso superiore a 25 kg/m 2 .
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di grigliati metallici di acciaio zincato a caldo realizzati con profilati elettrosaldati del peso oltre a 25
kg/m 2 . Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire l'opera completa in ogni sua parte, nulla
escluso.

-
-

-
-
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093

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.16.02.001 u.m. cad prezzo unitario 1.200,00

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/cad 965,41 1,00 965,41
totale netto opere compiute 965,41 80,45%

spese generali opere compiute 13% 125,50
utili di impresa opere compiute 10% 109,09

totale opere compiute 1.200,00

totale netto 965,41 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 125,50 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 109,09 9,09%

1.200,00 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Scala retrattile metallica.
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di scala retrattile a scomparsa (conforme alla norma UNI EN 14975:2007), compreso cassonetto in
lamiera d’acciaio 10/10 zincata e pannello a chiusura della botola in legno multistrato di pioppo (spessore mm 15 circa)
certificato a emissione minima di formaldeide secondo le normative europee (classe E1 norma UNI EN 13986:2005). Le
dimensioni della botola andranno da un minimo di cm 50 x 90 ad un massimo di cm 80 x 130, da valutare in fase costruttiva con
la Direzione Lavori.
La struttura della scala dovrà essere composta da 10 gradini in lamiera stampata 15/10, cosciali mobili in tubolare d’acciaio
delle misure di mm 50 x 20 verniciati con colore a scelta della Direzione Artistica e/o della Direzione Lavori, almeno un
corrimano di sicurezza saldato ai cosciali in tubolare d’acciaio e molle ammortizzartici di richiamo per facilitarne l’apertura e la
chiusura. 
Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire l'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.19.01.002 u.m. corpo prezzo unitario 11.380,00

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- a corpo 9.155,27 1,00 9.155,27
totale netto opere compiute 9.155,27 80,45%

spese generali opere compiute 13% 1.190,19
utili di impresa opere compiute 10% 1.034,55

totale opere compiute 11.380,00

totale netto 9.155,27 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 1.190,19 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 1.034,55 9,09%

11.380,00 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Vano extracorsa ascensore.
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa di vano extracorsa dell'ascensore, costituito da una sottostruttura in carpenteria metallica, il tutto rivestito da un
carter metallico, zincato a caldo, verniciato con finitura ferro micacea. Saranno comprese tutte le lavorazioni e prodotti
necessari al montaggio, ai tiri al piano, al nolo, montaggio e smontaggio delle opere provvisionali necessari per dare l'opera
completa in ogni sua parte ed eseguita a regola d'arte, nulla escluso.

-
-

-
-



pag. 60 di 60
PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi 
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria

105

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.20.01.001 u.m. kg prezzo unitario 10,20

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/kg 8,21 1,00 8,21
totale netto opere compiute 8,21 80,45%

spese generali opere compiute 13% 1,07
utili di impresa opere compiute 10% 0,93

totale opere compiute 10,20

totale netto 8,21 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 1,07 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,93 9,09%

10,20 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Lattonerie.
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa delle lattonerie necessarie a proteggere le superfici dagli agenti atmosferici, in acciaio zincato a caldo e
verniciato. Saranno comprese tutte le lavorazioni e prodotti necessari al montaggio, ai tiri al piano, al nolo, montaggio e
smontaggio delle opere provvisionali necessari per dare l'opera completa in ogni sua parte ed eseguita a regola d'arte, nulla
escluso.

-
-

-
-
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