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Questo documento contiene l’Elenco Prezzi Unitati delle Opere non previste dal progetto definitivo 

e facenti part della progettazione di livello esecutivo degli interventi di ristrutturazione del Palazzo del 

Parco di Bordighera (IM) e si riferisce a: 

- bonifiche; 

- opere a verde.  

 

Questi sono stati elaborati sulla base dei prezzi del Prezzario Regione Liguria 2017 e/o prezzi composti 

mediante specifica analisi, di cui si fornisce Scheda di Analisi Prezzo in coda al documento. 

  

Sono esclusi: 

- bonifiche ambientali non prevedibili diverse da quelle sino ad oggi individuate 

- sistemazioni esterne Parco delle palme 

- impianto sprinkler al piano interrato 

- arredi; 

- I.V.A. di legge. 

 

 

 



BDG_A01_PE_A_TCT_005‐003_00
PALAZZO DEL PARCO ‐ Bordighera (IM)
22.02.2018

04.01.02 Attività preliminari.
04.01.02.001 (AP.004) Caratterizzazione ambientale del 

fabbricato.
Caratterizzazione ambientale del fabbricato oggetto di demolizione volta ad 
identificare la presenza di materiali che necessitano di particolare metodiche di 
rimozione e/o di smaltimento, compresa l’attività professionale necessaria, la 
relazione tecnica a firma di un professionista abilitato e tutte le assistenze murarie 
necessarie per i sondaggi e le indagini occorrenƟ.  a corpo 3.269,80 €                                             

04.02.03 Rimozioni.
04.02.03.002 (AP.011) Rimozione di cisterne in acciaio. Rimozione di cisterne in acciaio, nei locali interrati, adibite allo stoccaggio di 

combustibile per il vecchio impianto di riscaldamento dell'edificio.  Il prezzo è da 
intendersi comprensivo dei trasporti alle discariche autorizzate e dei relativi oneri 
di smaltimento. Il prezzo comprende altresì l'eventuale bonifica del terreno 
sottostante le cisterne contaminato da idrocarburi. La bonifica consisterà nella 
rimozione e nello smaltimento del materiale contaminato per una profondità 
adeguata, così come determinato nell'ambito della caratterizzazione ambientale di 
cui allo specifico articolo. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri di trasporto e di 
smaltimento e di tutte le opere provvisionali necessarie a dare la lavorazione 
completa in ogni sua parte, nulla escluso.  

a corpo 4.487,02 €                                             
04.02.03.003 (AP.012) Rimozione, previa inertizzazione, di canne 

fumarie e pluviali in cemento amianto.
Rimozione, previa inertizzazione, di canne fumarie e pluviali in cemento amianto, 
della lunghezza minima di 12,00 m, escluso eventuale uso di glowe‐bags per 
disassemblaggio, per sezioni fino a 35x35 cm circa. La rimozione avverrà mediante 
inserimento in appositi contenitori di polietilene, chiusura e sigillatura con nastro 
adesivo, calo in basso e accatastamento in apposita area circoscritta e recintata, 
successivo carico su apposito mezzo di trasporto, comprese opere provvisionali, le 
attrezzature necessarie per lo smontaggio e la formazione di adeguato deposito 
temporaneo e lo smalƟmento del materiale presso le discariche autorizzate. 

m 55,70 €                                                  
04.02.03.004 (AP.013) Pratica ASL per la rimozione di cemento 

amianto.
Istruzione della pratica presso l'ASL di competenza per la rimozione di componenti 
in cemento amianto. a corpo 1.429,45 €                                             

04.03 Movimenti terra.
04.03.03 Sistemazione terreno. Lavorazione del terreno:
04.03.03.001 (75.A10.A10.040) Preparazione di aree da destinarsi  a 

sistemazione a verde.
Preparazione di aree da destinarsi  a sistemazione a verde, mediante 
l'asportazione di sassi e/o residui di cantiere, con l'ausilio di mezzo meccanico, per 
superfici minime di 500 m²  m² 7,38 €                                                     

04.17 Opere a verde.
04.17.01 Opere a verde.

CODICE DI 
RIFERIMENTO

Elenco prezzi unitari Opere Non Previste ‐ Bonifiche e opere a verde

PREZZO (Euro)DES. U.M.ESTESABREVECODICE
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BDG_A01_PE_A_TCT_005‐003_00
PALAZZO DEL PARCO ‐ Bordighera (IM)
22.02.2018

CODICE DI 
RIFERIMENTO

Elenco prezzi unitari Opere Non Previste ‐ Bonifiche e opere a verde

PREZZO (Euro)DES. U.M.ESTESABREVECODICE

04.17.01.001 (AP.094) Formazione di tappeto erboso ‐ per 
superfici fino a  500 m².

Formazione di tappeto erboso monofito o polifito, mediante spandimento di 
sementi in ragione di 20 g/m² circa escluso la fornitura delle sementi,  compreso  
livellamento  e rastrellamento della   terra, spandimento della semente, 
dell'ammendante e della sabbia silicea, rullatura, la manutenzione fino al primo 
sfalcio compreso, per superfici fino a  500 m².  m² 10,20 €                                                  

04.17.01.002 (AP.095) Messa a dimora di piante di medio fusto. Messa a dimora di piante di medio fusto, dell'altezza oltre 2,50 m fino a 4,00 m, 
esclusa la fornitura delle stesse, compresa l'apertura di una buca di circa 75x75x75 
cm con scavo eseguito interamente a mano, la fornitura in opera del terriccio 
concimato con letame maturo o di aoltro concime idoneo, del palo di castagno 
della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, legato alla stessa, 
nonche'  l'innaffio della pianta, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della 
terra eccedente.   cad 190,91 €                                                

04.17.01.003 (AP.096) Sola fornitura di Arecastrum 
romanzoffianum.

Sola fornitura di Arecastrum romanzoffianum (Cocos flexuosa, C. maximilianii),  in 
contenitore del diametro di 42 cm; altezza 350‐400 cm  cad 394,68 €                                                

04.17.01.004 (AP.097) Terra di coltivo. Stesa e modellazione di terra di coltivo, compresa la fornitura della terra, eseguita 
manualmente. m³ 58,42 €                                                  
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi 
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria

004

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.01.02.001 u.m. a corpo prezzo unitario 3.269,80

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- corpo 2.630,57 1 2.630,57
totale netto opere compiute 2.630,57 80,45%

spese generali opere compiute 13% 341,97
utili di impresa opere compiute 10% 297,25

totale opere compiute 3.269,80

totale netto 2.630,57 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 341,97 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 297,25 9,09%

3.269,80 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

-
-

Voce di Analisi Prezzi n°

Caratterizzazione ambientale del fabbricato oggetto di demolizione volta ad identificare la presenza di materiali che
necessitano di particolare metodiche di rimozione e/o di smaltimento, compresa l’attività professionale necessaria, la relazione
tecnica a firma di un professionista abilitato e tutte le assistenze murarie necessarie per i sondaggi e le indagini occorrenti.

-
-

Attività professionali di indagine
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi 
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria

011

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.02.03.002 u.m. a corpo prezzo unitario 4.487,02

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- h 68,54 8 548,32

- h 72,49 8 579,92
totale netto materiali 1.128,24 25,14%

spese generali materiali 13% 146,67
utili di impresa materiali 10% 127,49

totale noli e trasporti 1.402,40
Manodopera

RU.M01.A01.040 h 30,44
24,30% h 24,49 8 195,91

RU.M01.A01.030 33,71
24,30% h 27,12 8 216,96

totale netto manodopera 412,87 9,20%
0,00

spese generali manodopera 13% 53,67
utili di impresa manodopera 10% 46,65

totale manodopera 513,20
Opere compiute

- m2 1.850,00 1 1.850,00

- a corpo 520,00 1 520,00
totale netto opere compiute 2.370,00 52,82%

spese generali opere compiute 13% 308,10
utili di impresa opere compiute 10% 267,81

totale opere compiute 2.945,91

totale netto 3.911,11 87,16%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 308,10 6,87%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 267,81 5,97%

4.487,02 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 9,20%

Voce di Analisi Prezzi n°

Rimozione di cisterne in acciaio, nei locali interrati, adibite allo stoccaggio di combustibile per il vecchio impianto di
riscaldamento dell'edificio. Il prezzo è da intendersi comprensivo dei trasporti alle discariche autorizzate e dei relativi oneri di
smaltimento. Il prezzo comprende altresì l'eventuale bonifica del terreno sottostante le cisterne contaminato da idrocarburi. La
bonifica consisterà nella rimozione e nello smaltimento del materiale contaminato per una profondità
adeguata, così come determinato nell'ambito della caratterizzazione ambientale di cui allo specifico articolo. Il prezzo è
comprensivo di tutti gli oneri di trasporto e di smaltimento e di tutte le opere provvisionali necessarie a dare la lavorazione
completa in ogni sua parte  nulla escluso

-
-

Nolo a caldo di autocarro a casso ribaltabile
prezzo derivante da mercato

Operaio qualificato
prezzo derivante da prezziario ufficiale
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto  SG e UI

Rimozione di cisterne in acciaio
prezzo derivante da mercato
Smaltimento a discarica

Nolo a caldo di miniescavatore, già presente in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro: potenza da 13 a 17 
prezzo derivante da mercato

prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Operaio comune 
prezzo derivante da prezziario ufficiale
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto  SG e UI
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi 
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria

012

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.02.03.003 u.m. m prezzo unitario 55,70

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

RU.M01.A01.040 h 30,44
24,30% h 24,49 0,05 1,22

RU.M01.A01.030 33,71
24,30% h 27,12 0,05 1,36

totale netto manodopera 2,58 4,63%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,34
utili di impresa manodopera 10% 0,29

totale manodopera 3,21
Opere compiute

25.A25.A10.030 m 53,12
24,30% h 42,74 1 42,74

totale netto opere compiute 42,74 76,72%

spese generali opere compiute 13% 5,56
utili di impresa opere compiute 10% 4,83

totale opere compiute 53,12

totale netto 45,32 81,36%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 5,56 9,97%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 4,83 8,67%

55,70 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 4,63%

prezzo derivante da prezziario ufficiale
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto  SG e UI

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Rimozione, previa inertizzazione, di canne fumarie e pluviali in cemento amianto, della lunghezza minima di 12,00 m, escluso
eventuale uso di glowe-bags per disassemblaggio, per sezioni fino a 35x35 cm circa.
La rimozione avverrà mediante inserimento in appositi contenitori di polietilene, chiusura e sigillatura con nastro adesivo, calo in
basso e accatastamento in apposita area circoscritta e recintata, successivo carico su apposito mezzo di trasporto, comprese
opere provvisionali, le attrezzature necessarie per lo smontaggio e la formazione di adeguato deposito temporaneo e lo
smaltimento del materiale presso le discariche autorizzate.

-
-

-
-
-

operaio comune 
prezzo derivante da prezziario ufficiale
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto  SG e UI
Operaio qualificato
prezzo derivante da prezziario ufficiale
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto  SG e UI

Rimozione  di canne fumarie e pluviali in cemento e amianto
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi 
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria

013

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.02.03.004 u.m. corpo prezzo unitario 1.429,45

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- a corpo 1.150,00 1 1.150,00
totale netto opere compiute 1.150,00 80,45%

spese generali opere compiute 13% 149,50
utili di impresa opere compiute 10% 129,95

totale opere compiute 1.429,45

totale netto 1.150,00 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 149,50 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 129,95 9,09%

1.429,45 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Istruzione della pratica presso l'ASL di competenza per la rimozione di componenti in cemento amianto
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Voce di Analisi Prezzi n°

Istruzione della pratica presso l'ASL di competenza per la rimozione di componenti in cemento amianto

-
-

-
-
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi 
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria

094

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.17.01.001 u.m. m2 prezzo unitario 10,20

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/m2 8,21 1,00 8,21
totale netto opere compiute 8,21 80,45%

spese generali opere compiute 13% 1,07
utili di impresa opere compiute 10% 0,93

totale opere compiute 10,20

totale netto 8,21 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 1,07 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,93 9,09%

10,20 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Formazione di tappeto erboso - per superfici fino a 500 m 2 .
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso monofito o polifito, mediante spandimento di sedimenti in ragione di 20 g/m 2 circa
esclusa la fornitura di sementi, compreso il livellamento e rastrellamento dell terra, spandimnto della semente, delliammendante
e della sabbia silicea, rullatura, la manutenzione dino al primo sfalcio compreso, per superifici fino a 500 m 2 .

-
-

-
-
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi 
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria

095

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.17.01.002 u.m. cad. prezzo unitario 190,91

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/cad. 153,59 1,00 153,59
totale netto opere compiute 153,59 80,45%

spese generali opere compiute 13% 19,97
utili di impresa opere compiute 10% 17,36

totale opere compiute 190,91

totale netto 153,59 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 19,97 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 17,36 9,09%

190,91 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Messa a dimora di piante di medio fusto.
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Messa a dimora di piante di medio fusto, dell'altezza oltre i 2,50 m fino a 4,00 m, esclusa la fornitura delle stesse, compresa
l'apertura di una buca di circa 75x75x75 cm con scavo eseguito interamente a mano, la fornitura in opera di terriccio concimato
con letame maturo o di altro concime idoneo, del palo di castagno della lunghezza di 300 cm, con funzioni di tutore della
pianta, legato alla stessa, nonchè l'innaffio dela pianta, compreso il reinterro e la sistemaione in loco dlla terra eccedente.

-
-

-
-
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096

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.17.01.003 u.m. cad. prezzo unitario 394,68

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- Euro/cad. 317,52 1,00 317,52
totale netto materiali 317,52 80,45%

spese generali materiali 13% 41,28
utili di impresa materiali 10% 35,88

totale materiali 394,68
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- - -
totale netto opere compiute 0,00 0,00%

spese generali opere compiute 13% 0,00
utili di impresa opere compiute 10% 0,00

totale opere compiute 0,00

totale netto 317,52 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 41,28 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 35,88 9,09%

394,68 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

-
-

Voce di Analisi Prezzi n°

Sola fornitura di Arecastrum romanzoffianim (Cocos flexuosa, C. maximilianii), in contenitore del diametro di 42 cm; altezza 350-
400 cm.

Sola fornitura di Arecastrum romanzoffianim.
prezzo derivante da mercato

-
-
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097

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.17.01.004 u.m. m2 prezzo unitario 58,42

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/m2 47,00 1,00 47,00
totale netto opere compiute 47,00 80,45%

spese generali opere compiute 13% 6,11
utili di impresa opere compiute 10% 5,31

totale opere compiute 58,42

totale netto 47,00 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 6,11 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 5,31 9,09%

58,42 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Terra di coltivo.
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Stesa e modellazione di terra di coltivo, compresa la fornitura, eseguita manulamente. Il prezzo si intende compreso di ogni sua
lavorazione necessaria per fornire l'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.

-
-

-
-
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