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Questo documento riepiloga gli importi risultanti dai computi metrici estimativi redatti nell’ambito 

della progettazione di livello esecutivo degli interventi di ristrutturazione del Palazzo del Parco di 

Bordighera (IM). 

 

L’importo delle opere è composto da queste voci: 

1. Opere a carico di Immobiliare Angst: costo delle opere per la costruzione del fabbricato, compresa 

demolizione dell’edificio esistente e restituzione al finito del piano interrato e piano terra e “al 

rustico” dei piani primo, secondo e terzo. Comprende gli importi di cui ai seguenti Computi metrici 

estimativi di ogni disciplina: 

a. BDG_A01_PE_A_TCT_005-004_00 Opere civili 

b. BDG_A01_PE_A_TCT_005-005_00 Altre opere 

c. BDG_A01_PE_S_MLN_005-002_00 Strutture 

d. BDG_A01_PE_E_UNS_005-002_00 Impianti elettrici e speciali 

e. BDG_A01_PE_M_UNS_005-002_00 Impianti meccanici 

 

2. Opere non previste: comprende importo di opere non previste e non prevedibili in sede di 

progettazione definitiva: bonifiche ambientali, interventi impiantistici su edificio esistente, opere 

a verde. Si compone degli importi di cui ai seguenti computi metrici estimativi: 

a. BDG_A01_PE_A_TCT_005-006_00 Opere non previste - Bonifiche e opere a verde 

b. BDG_A01_PE_E_UNS_005-003_00 Impianti elettrici e speciali per interventi su 

edificio esistente 

c. BDG_A01_PE_M_UNS_005-003_00 Impianti meccanici per interventi su edificio  

esistente 

 

3. Opere di completamento degli spazi al rustico, non a carico di Immobiliare Angst Srl, per i piani 

1°, 2° e 3°. Opere ancora da definire con l’Amministrazione comunale, di cui si forniscono i 

seguenti computi metrici: 

a. BDG_A01_PE_A_TCT_005-006_00 Opere civili di completamento 

b. BDG_A01_PE_E_UNS_005-003_00 Impianti elettrici e speciali di completamento 

c. BDG_A01_PE_M_UNS_005-003_00 Impianti meccanici di completamento 

 

Ciascun computo è stato redatto applicando alle quantità di progetto i prezzi del Prezzario Regione 

Liguria 2017 e/o prezzi composti mediante specifica analisi. 

 

Sono esclusi: 

- bonifiche ambientali non prevedibili diverse da quelle sino ad oggi individuate 

- sistemazioni esterne Parco delle palme 

- impianto sprinkler al piano interrato 

- arredi; 

- I.V.A. di legge. 

 

Premesso quanto sopra, risulta il quadro di riepilogo riportato di seguito. 

 



IMMOBILIARE ANGST S.R.L.

PALAZZO DEL PARCO
BORDIGHERA (IM)

PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Strutture Opere Civili Impianti 
meccanici

Impianti elettrici 
e speciali Altro Totali

1. OPERE A CARICO DI IMMOBILIARE ANGST S.r.l.

Edificio Palazzo del Parco 793.273,26 €          1.292.341,27 €         229.340,47 €      244.024,15 €      454.194,54 €         

Oneri della sicurezza (3%) 23.798,20 €            38.770,24 €              6.880,21 €          7.320,72 €          13.625,84 €           

TOTALE 1. OPERE A CARICO DI IMMOBILIARE ANGST S.r.l. 817.071,46 €        1.331.111,51 €        236.220,68 €     251.344,87 €     467.820,38 €        3.103.568,90 €        

2. OPERE NON PREVISTE

Bonifiche serbatoi ed elementi in cemento-amianto -  €                     -  €                        -  €                  -  €                  14.756,27 €          

Interventi su edificio esistente per ripristino impianti teatro -  €                     -  €                        35.466,48 €       12.459,68 €       

Opere a verde lato Via Primo Maggio -  €                     -  €                        -  €                  -  €                  4.084,83 €            

TOTALE 2.  OPERE NON PREVISTE -  €                     -  €                       35.466,48 €       12.459,68 €       18.841,10 €          66.767,26 €             

3. 

DA DEFINIRE

-  €                        

TOTALE COMPLESSIVO 3.170.336,16 €        

Esclusioni:
- Bonifiche ambientali non prevedibili diverse da quelle sino ad oggi individuate
- Sistemazioni esterne Parco delle Palme
- Sprinkler al piano interrato
- Arredi
- I.V.A. di legge

QUADRO DI RIEPILOGO

OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI SPAZI AL RUSTICO (NON A 
CARICO DI IMMOBILIARE ANGST S.r.l.) Piani 1° - 2° - 3°

TOTALE 3.  OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI SPAZI AL RUSTICO 
(NON A CARICO DI IMMOBILIARE ANGST S.r.l.) Piani 1° - 2° - 3°

BDG_A01_PE_G_TCT_005‐002_00
22.02.2018
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