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Questo documento contiene il Computo metrico estimativo delle Altre opere a carico di Immobiliare 

Angst S.r.l. nell’ambito della progettazione di livello esecutivo degli interventi di ristrutturazione del 

Palazzo del Parco di Bordighera (IM). 

 

Si tratta prevalentemente di: 

- demolizioni  

- scavi 

- interventi su strutture esistenti 

- ascensori 

- assistenze murarie 

 

Il computo è stato redatto applicando alle quantità di progetto i prezzi del Prezzario Regione Liguria 

2017 e/o prezzi composti mediante specifica analisi. 

L’Elenco Prezzi Unitari è contenuto nel documento: 

BDG_A01_PE_A_TCT_005-002_00 

 

Si escludono: 

- bonifiche ambientali non prevedibili diverse da quelle sino ad oggi individuate 

- sistemazioni esterne Parco delle palme 

- impianto sprinkler al piano interrato 

- arredi; 

- I.V.A. di legge. 

 

 

 



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

Computo metrico estimativo Altre Opere a carico di Immobiliare Angst S.r.l.

22/02/2018

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

BDG_A01_PE_A_TCT_005-005_00

Altro

1.1.1.1.3 - Opere di rinforzo su tettoia esistente - lato Via Primo Maggio

Demolizione parziale della soletta di copertura dell’ingresso lavo Via Primo Maggio, mediante taglio con
disco diamantato della porzione di soletta di cui è prevista la rimozione. Si prevede il rinforzo della
porzione di soletta da mantenere mediante l’inserimento di un elemento in acciaio tipo UPN 300, L=7000
mm, inghisato mediante connettori chimici alla soletta esistente, il tutto secondo un progetto esecutivo
da definirsi in corso d’opera a seguito di un accurato rilievo delle strutture esistenti. Il prezzo si intende
comprensivo di assistenza muraria alle indagini strutturali, eventuali puntellazioni che dovessero rendersi
necessarie in fase di intervento e tutto quanto necessario e rendere l’opera compiuta in ogni sua parte,
eseguita a perfetta regola d’arte, nulla escluso.

Opere di rinforzo su tettoia esistente - lato Via Primo Maggio

(AP.002)

04.01.01.001

Opere di rinforzo sull'esistente.

Attività propedeutiche.04.01.01

1,001,00Quantità:

4.095,004.095,001,00a corpoTotale

4.095,00Totale 1.1.1.1.3 - Opere di rinforzo su tettoia esistente - lato Via Primo Maggio Euro

1.1.1.1.4 - Protezione caldaie a servizio del teatro

Struttura provvisoria a protezione delle caldaie esistenti da perfezionare in fase di lavorazione.

Struttura provvisoria di protezione.

(AP.005)

04.01.02.002

Attività preliminari.

Attività propedeutiche.04.01.02

1,001,00Quantità:

2.800,002.800,001,00a corpoTotale

2.800,00Totale 1.1.1.1.4 - Protezione caldaie a servizio del teatro Euro

1.1.1.1.5 - Opere di rinforzo su tettoia esistente - lato Via Roberto

Demolizione parziale della soletta di copertura dell’ingresso lavo Via Roberto, mediante taglio con disco
diamantato della porzione di soletta di cui è prevista la rimozione. Si prevede il rinforzo della porzione di
soletta da mantenere mediante l’inserimento di un elemento in acciaio tipo UPN 300, L=9000 mm,
inghisato mediante connettori chimici alla soletta esistente, a sua volta collegato ad elemento
metallico fissato alla nuova struttura al fine di formare un giunto “a sella”, il tutto secondo un progetto
esecutivo da definirsi in corso d’opera a seguito di un accurato rilievo delle strutture esistenti. Il prezzo si
intende comprensivo di assistenza muraria alle indagini strutturali, eventuali puntellazioni che dovessero
rendersi necessarie in fase di intervento e tutto quanto necessario e rendere l’opera compiuta in ogni
sua parte, eseguita a perfetta regola d’arte, nulla escluso.

Opere di rinforzo su tettoia esistente - lato Via Roberto

(AP.001)

04.01.01.002

Opere di rinforzo sull'esistente.

Attività propedeutiche.04.01.01

1,001,00Quantità:
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6.895,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

Computo metrico estimativo Altre Opere a carico di Immobiliare Angst S.r.l.

22/02/2018

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

BDG_A01_PE_A_TCT_005-005_00

5.562,005.562,001,00a corpoTotale

5.562,00Totale 1.1.1.1.5 - Opere di rinforzo su tettoia esistente - lato Via Roberto Euro

1.1.1.2.1 - Demolizione completa di fabbricato esistente in c.a. fuori terra

Demolizione completa di fabbricato di tipo civile, con struttura in mattoni, blocchi prefabbricati, pietra,
cemento armato e solai di qualunque specie, eseguita con mezzi meccanici - Volume oltre 3000 m³  e
altezza fino a 20,00 m

Demolizione completa di fabbricato di tipo civile - Volume oltre 3000 m³  e altezza fino a 20,00 m.

(AP.006)

04.02.01.001

Demolizione completa di fabbricato di tipo civile, eseguita con mezzi meccanici.

Demolizioni e rimozioni.04.02.01

5.137,6005,20019,00052,000PT

2.476,8903,90014,50043,800P1

2.768,2203,90015,60045,500P2

121,4727,3003,2005,200Torretta

46.008,324,3810.504,182m³vppTotale

46.008,32Totale 1.1.1.2.1 - Demolizione completa di fabbricato esistente in c.a. fuori terra Euro

1.1.1.3.1 - Demolizione parziale di fabbricato entro terra (soli setti centrali)

Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili) di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo
semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.

Demolizione di strutture eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.

(AP.007)

04.02.02.001

Demolizione parziale di fabbricato di tipo civile, eseguita a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici.

Demolizioni e rimozioni.04.02.02

343,000343,000Setti centrali al piano interrato

31.384,5091,50343,000m³Totale

31.384,50Totale 1.1.1.3.1 - Demolizione parziale di fabbricato entro terra (soli setti centrali) Euro

1.1.1.3.2 - Demolizione di pavimento controterra

Demolizioni di pavimenti di getto o ad elementi, compreso il sottofondo.

Demolizioni di pavimenti in getto o ad elementi.

(AP.008)

04.02.02.002

Demolizione parziale di fabbricato di tipo civile, eseguita a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici.

Demolizioni e rimozioni.04.02.02

388,587388,587Platea:MAGRONE ≠ 100 mm:757940

129,856129,856Platea:MAGRONE ≠ 100 mm:757940:2

13,55613,556Platea:MAGRONE ≠ 100 mm:758051
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89.849,82RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

Computo metrico estimativo Altre Opere a carico di Immobiliare Angst S.r.l.

22/02/2018

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

BDG_A01_PE_A_TCT_005-005_00

72,79772,797Platea:MAGRONE ≠ 100 mm:758219

67,63667,636Platea:MAGRONE ≠ 100 mm:758274

97,26397,263Platea:MAGRONE ≠ 100 mm:758319

44,58044,580Platea:MAGRONE ≠ 100 mm:758473

14.917,5218,32814,275m²Totale

14.917,52Totale 1.1.1.3.2 - Demolizione di pavimento controterra Euro

1.1.1.3.3 - Demolizione in breccia di murature esistenti (asse "L")

Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di martello demolitore su muri
pieni in mattone o pietrame.

Taglio a forza su muri pieni in mattone o pietrame.

(AP.009)

04.02.02.003

Demolizione parziale di fabbricato di tipo civile, eseguita a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici.

Demolizioni e rimozioni.04.02.02

0,6161,2000,513S_PIL_Rettangolare_CA:300x500:542227

0,6561,2000,547S_PIL_Rettangolare_CA:300x500:542279

Nota: Cubatura dei pilastri aumentata dl 20%

636,38500,301,272m³Totale

636,38Totale 1.1.1.3.3 - Demolizione in breccia di murature esistenti (asse "L") Euro

1.1.1.3.4 - Demolizione di solaio su locale caldaia

Demolizione di solai in latero cemento, compresi sovrastante caldana, abbassamento delle macerie al
piano di carico dell'autocarro, inclusi eventuali apprestamenti di cantiere, il carico ed il trasporto.

Demolizione di solai in latero cemento.

(AP.068)

04.02.02.004

Demolizione parziale di fabbricato di tipo civile, eseguita a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici.

Demolizioni e rimozioni.04.02.02

30,00030,000Demolizione solaio soprastante locale caldaie:

943,2031,4430,000m²Totale

943,20Totale 1.1.1.3.4 - Demolizione di solaio su locale caldaia Euro

1.1.1.4.1 - Strip out (escluso mobilio perché di competenza del Comune di Bordighera)

Attività di strip out consistente nelle operazioni di rimozione di tutti gli elementi “estranei” al materiale da
costruzione che richiedono di essere gestiti in modo differenziato in caso di demolizione. Il processo di di
scheletrizzazione e smontaggio selettivo, finalizzato a restituire il solo involucro murario consiste nelle
seguenti lavorazioni:
- rimozione di serramenti (comprensiva dei telai) di qualsiasi materiale o dimensione,
- rimozione di porte (comprensiva dei telai) di qualsiasi materiale o dimensione,
- rimozione di apparecchi igienico sanitari (vasi wc, lavabi, vasche, etc.) di qualsiasi materiale o
dimensione,
- rimozione di corpi scaldanti,
- rimozione di impianti a vista,
- rimozione di qualsiasi altro elemento diverso dai materiali inerti da costruzione.
Sono esclusi il mobiglio e ogni altro arredo in quanto tale rimozione è a carico del committente.
Il prezzo è da intendersi comprensivo dei trasporti alle discariche autorizzate e dei relativi oneri di
smaltimento.

Attività di "Strip out".

(AP.010)

04.02.03.001

Rimozioni.

Demolizioni e rimozioni.04.02.03
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106.346,92RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

Computo metrico estimativo Altre Opere a carico di Immobiliare Angst S.r.l.

22/02/2018

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

BDG_A01_PE_A_TCT_005-005_00

Attività di strip out consistente nelle operazioni di rimozione di tutti gli elementi “estranei” al materiale da
costruzione che richiedono di essere gestiti in modo differenziato in caso di demolizione. Il processo di di
scheletrizzazione e smontaggio selettivo, finalizzato a restituire il solo involucro murario consiste nelle
seguenti lavorazioni:
- rimozione di serramenti (comprensiva dei telai) di qualsiasi materiale o dimensione,
- rimozione di porte (comprensiva dei telai) di qualsiasi materiale o dimensione,
- rimozione di apparecchi igienico sanitari (vasi wc, lavabi, vasche, etc.) di qualsiasi materiale o
dimensione,
- rimozione di corpi scaldanti,
- rimozione di impianti a vista,
- rimozione di qualsiasi altro elemento diverso dai materiali inerti da costruzione.
Sono esclusi il mobiglio e ogni altro arredo in quanto tale rimozione è a carico del committente.
Il prezzo è da intendersi comprensivo dei trasporti alle discariche autorizzate e dei relativi oneri di
smaltimento.

2.600,0002.600,000Superficie totale del fabbricato fuori terra

72.722,0027,972.600,000m²Totale

72.722,00Totale 1.1.1.4.1 - Strip out (escluso mobilio perché di competenza del Comune di
Bordighera) Euro

1.1.1.5.1 - Trasporto a discarica autorizzata - Fino a km.5

Trasporto a discarica - per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.

(AP.014)

04.02.04.001

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,
misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni.

Demolizioni e rimozioni.04.02.04

11.300,0002.260,0005,000Demolizione intero fabbricato

1.715,000343,0005,000Demolizione setti al PI

612,7500,150817,0005,000Demolizione di pavimentazione esistente

5,1401,0285,000Demolizione in breccia

57,6000,24048,0005,000Demolizione solaio

9.720,250,7113.690,490m³kmTotale

9.720,25Totale 1.1.1.5.1 - Trasporto a discarica autorizzata - Fino a km.5 Euro

1.1.1.5.2 - Trasporto a discarica autorizzata - Tra km.5 e km.10

Trasporto a discarica - per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

(AP.015)

04.02.04.002

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,
misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni.

Demolizioni e rimozioni.04.02.04

11.300,0002.260,0005,000Demolizione intero fabbricato

1.715,000343,0005,000Demolizione setti al PI

612,7500,150817,0005,000Demolizione di pavimentazione esistente
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188.789,17RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

Computo metrico estimativo Altre Opere a carico di Immobiliare Angst S.r.l.

22/02/2018

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

BDG_A01_PE_A_TCT_005-005_00

5,1401,0285,000Demolizione in breccia

57,6000,24048,0005,000Demolizione solaio

6.845,250,5013.690,490m³kmTotale

6.845,25Totale 1.1.1.5.2 - Trasporto a discarica autorizzata - Tra km.5 e km.10 Euro

1.1.1.5.3 - Trasporto a discarica autorizzata - Oltre  km.10

Trasporto a discarica - per ogni chilometro del tratto altre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

(AP.016)

04.02.04.003

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,
misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni.

Demolizioni e rimozioni.04.02.04

11.300,0002.260,0005,000Demolizione intero fabbricato

1.715,000343,0005,000Demolizione setti al PI

612,7500,150817,0005,000Demolizione di pavimentazione esistente

5,1401,0285,000Demolizione in breccia

57,6000,24048,0005,000Demolizione solaio

4.380,960,3213.690,490m³kmTotale

4.380,96Totale 1.1.1.5.3 - Trasporto a discarica autorizzata - Oltre  km.10 Euro

1.1.1.5.4 - Oneri di conferimento in discarica

Oneri di conferimento a discarica dei materiali di risulta delle demolizioni e delle rimozioni, queste
contabilizzate a parte.

Oneri di discarica.

(AP.017)

04.02.04.004

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,
misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni.

Demolizioni e rimozioni.04.02.04

4.270,0004.270,000Demolizione intero fabbricato

788,900343,0002,300Demolizione setti al PI

281,8650,150817,0002,300Demolizione di pavimentazione esistente

2,3641,0282,300Demolizione in breccia

26,4960,24048,0002,300Demolizione solaio

86.773,1416,165.369,625tTotale

86.773,14Totale 1.1.1.5.4 - Oneri di conferimento in discarica Euro

1.2.1.1.1 - Scavo parziale di sbancamento per corpo scala esterno e trave rovescia

Movimenti terra.04.03.01

5 di 12

286.788,52A RIPORTARE



286.788,52RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO
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Scavo comune, eseguito in rocce sciolte con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t.

Scavo comune, eseguito in rocce sciolte.

(AP.018)

04.03.01.001

Scavi.

112,8801,6008,5008,300Corpo scale lato OVEST+ trave rovescia asse A

10,8800,8008,5001,600

21,7601,6001,6008,500

6,4001,6001,6002,500

38,7202,2002,2008,000

19,3601,1002,2008,000

697,203,32210,000m³Totale

697,20Totale 1.2.1.1.1 - Scavo parziale di sbancamento per corpo scala esterno e trave rovescia
Euro

1.2.1.1.2 - Scavo per realizzazione cordolo di fondazione perimetrale

Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza fino 2 t
(miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00 in rocce sciolte.

Scavo a sezione ristretta o a pozzo, eseguito in rocce sciolte.

(AP.019)

04.03.01.002

Scavi.

Movimenti terra.04.03.01

0,8980,898Platea:PLATEA C.A.≠ 250 mm:736808

0,6030,603Muro di base:SETTO IN C.A ≠ 300 mm:744335

0,1200,120Muro di base:SETTO IN C.A ≠ 300 mm:744700

0,1230,123Muro di base:SETTO IN C.A ≠ 300 mm:744894

0,1300,130Muro di base:SETTO IN C.A ≠ 300 mm:745013

0,4540,454Muro di base:SETTO IN C.A ≠ 300 mm:745132

1,9761,976Muro di base:SETTO IN C.A ≠ 300 mm:745275

1,3191,319Platea:PLATEA C.A.≠ 250 mm:759083

6,5616,561Bordo solaio:Bordo solaio

6,0556,055Bordo solaio:Bordo solaio 2

707,1338,7718,239m³Totale

707,13Totale 1.2.1.1.2 - Scavo per realizzazione cordolo di fondazione perimetrale Euro

1.2.1.1.3 - Scavo generale di approfondimento

Scavo comune, eseguito in rocce sciolte con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t.

Scavo comune, eseguito in rocce sciolte.

(AP.018)

04.03.01.001

Scavi.

Movimenti terra.04.03.01
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
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22/02/2018

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

BDG_A01_PE_A_TCT_005-005_00

Scavo interno per platee piano interrato (h scavo 0.88)

87,3880,90097,098Pavimento:SOLETTA C.A. ≠ 200 mm:726529

60,8720,90067,636Pavimento:SOLETTA C.A. ≠ 200 mm:726623

65,1380,90072,376Pavimento:SOLETTA C.A. ≠ 200 mm:725848

40,4450,90044,939Pavimento:SOLETTA C.A. ≠ 200 mm:726970

Scavo interno per platee piano interrato (h scavo 1.18)

149,5161,200124,597Platea:PLATEA ≠ 500 mm:251189:2

447,3981,200372,832Platea:PLATEA ≠ 500 mm:251189

2.824,513,32850,757m³Totale

2.824,51Totale 1.2.1.1.3 - Scavo generale di approfondimento Euro

1.2.1.1.4 - Scavo fondo fossa ascensori

Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza fino 2 t
(miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00 in rocce sciolte.

Scavo a sezione ristretta o a pozzo, eseguito in rocce sciolte.

(AP.019)

04.03.01.002

Scavi.

Movimenti terra.04.03.01

Fondo scavo ascensore per h a piano

36,6012,70013,556Platea:MAGRONE ≠ 100 mm:758051

1.419,0238,7736,601m³Totale

1.419,02Totale 1.2.1.1.4 - Scavo fondo fossa ascensori Euro

1.2.1.1.5 - Scavo per plinti nuovi pilastri giacenti su asse "L"

Scavo a campione per sottomurazioni o rinforzi di fondazioni eseguito a mano in terreno di qualsiasi
natura esclusa roccia dura da martellone o mina, escluse puntellature, sbadacchiature, per profondità
fino a 2,00 metri e larghezze inferiori ad un metro.

Scavo a campione per sottomurazioni o rinforzi di fondazioni eseguito a mano.

(AP.020)

04.03.01.003

Scavi.

Movimenti terra.04.03.01

1,0791,079Fondazione - Rettangolare:1800 x 1200 x 500mm:761832

1,0521,052Fondazione - Rettangolare:1800 x 1200 x 500mm:761588

1,0751,075Fondazione - Rettangolare:1800 x 1200 x 500mm:761727

738,44230,333,206m³Totale

738,44Totale 1.2.1.1.5 - Scavo per plinti nuovi pilastri giacenti su asse "L" Euro

1.2.1.2.2 - Reinterro perimetro corpo scala esterno e trave rovescia

Reinterri.

Movimenti terra.04.03.02
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293.174,82RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

Computo metrico estimativo Altre Opere a carico di Immobiliare Angst S.r.l.

22/02/2018

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

BDG_A01_PE_A_TCT_005-005_00

Formazione di rilevato o riempimento eseguito a strati dello spessore medio di 30 cm,  con materiale,
eseguito con mezzo meccanico, compresa la fornitura dei materiali, la rullatura e l'innaffiatura.

Formazione di rilevato o riempimento.

(AP.021)

04.03.02.001

Reinterro corpo scala lato OVEST + trave rovescia asse A

21,7601,6001,6008,500Reinterro a perimetro trave

19,3601,1002,2008,000Reinterro a perimetro corpo scala

21,6000,6004,5008,000Reinterro tra trave e corpo scala per h m 0.6

376,326,0062,720m³Totale

376,32Totale 1.2.1.2.2 - Reinterro perimetro corpo scala esterno e trave rovescia Euro

7.1.1.1.1 - Impianto ascensore

Fornitura e installazione di ascensore elettrico a funi avente le seguenti caratteristiche:
- 5 fermate unilaterali;
- portata kg 6830 (8 persone);
- velocità 1 m/s;
- porte di piano automatiche a due ante scorrevoli telescopiche, luce netta mm 850 x 2000, ante in
cristallo full glass senza intelaiatura e soglia di piano in alluminio;
- a tutti i piani: segnalazioni di prenotato con indicatore di posizione della cabina, segnale sonoro di
arrivo e frecce di direzione;
- bottoniera in cabina con caratteri in rilievo e scritte Braille, piastra in acciaio inox satinato (colore
naturale), citofono, segnalazioni di prenotazione in cabina con indicatore digitale di posizione, frecce di
direzione e segnale acustico-luminoso di sovraccarico (secondo dir. 95/16/CE);
- cabina autoportante in lamiera verniciata (RAL a scelta della Direzione Lavori e/o Direzione Artistica)
con dim.mm 1100 x 1400 x h=2200, porta automatica a due ante scorrevoli telescopiche, luce netta mm
850 x 2000, ante in cristallo full glass senza intelaiatura, soglia di piano in alluminio e barriera elettronica a
tutta altezza, pavimento in granito ricomposto (colore a scelta della Direzione Lavori e/o Direzione
Artistica), specchi su mezza parete; profili, zoccolini e corrimano in acciaio inox satinato (colore
naturale), illuminazione a mezzo faretti ad incasso nel soffitto e ventilazione naturale. La cabina dovrà
essere inoltre dotata di dispositivo per il ritorno automatico al piano in caso di mancanza di energia,
apertura automatica di emergenza al piano delle porte, dispositivo di soccorso bidirezionale (secondo
dir. 95/16/CE) e luce di emergenza autoalimentata.
Il prezzo dovrà comprendere la scaletta per la discesa in fossa, la manovalanza leggera e pesante in
aiuto al montaggio, l’installazione di tutti gli apparati necessari a rendere l’ascensore completamente
funzionante e il successivo collaudo a norma di legge. Si intendono esclusi da tale prezzo le opere di
assistenza muraria, i tiri in alto/gru e i ponteggi in opera nel vano corsa ascensore, questi valutati a
parte.

Impianto ascensore.

(AP.091)

04.16.01.001

Ascensore.

Opere di collegamento verticale.04.16.01

2,0002,000Quantità:

107.000,0053.500,002,000cadTotale
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400.551,14RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

Computo metrico estimativo Altre Opere a carico di Immobiliare Angst S.r.l.

22/02/2018

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

BDG_A01_PE_A_TCT_005-005_00

107.000,00Totale 7.1.1.1.1 - Impianto ascensore Euro

7.1.1.1.2 - Assistenze murarie all'installazione dell'impianto ascensore

Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto ascensore, compreso il nolo, montaggio e smontaggio
del ponteggio necessario per le lavorazioni.

Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto ascensore.

(AP.092)

04.16.01.002

Ascensore.

Opere di collegamento verticale.04.16.01

1,0001,000Quantità:

4.500,004.500,001,000cadTotale

4.500,00Totale 7.1.1.1.2 - Assistenze murarie all'installazione dell'impianto ascensore Euro

8.1.1.3.1 - Zerbino

Fornitura e posa di zerbino tecnico di ingresso, avente struttura in tubolari di alluminio rinforzati, uniti da
canaline in termoplastica ad alta resistenza. Il rivestimento sarà caratterizzato dall'alternanza di fasce in
agugliato (colore a scelta della Direzione Lavori e/o Direzione Artistica) e ciuffi di spazzola in nylon. Lo
zerbino sarà completo di telaio in acciaio inossidabile avente sp. pari a circa 3 mm. Compresa la
formazione del piano di posa e, più in generale, tutto quanto necessario a dare l'opera completa in
ogni sua parte.

NOTA: (Dim. da definire)

Zerbino tecnico.

(AP.103)

04.19.01.001

Opere di completamento interne.

Opere di completamento.04.19.01

1,001,00Quantità:

2.850,002.850,001,00a corpoTotale

2.850,00Totale 8.1.1.3.1 - Zerbino Euro

9.1.1.1.1 - Assistenze murarie per impianti di climatizzazione

Assistenza per la esecuzione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, valutata in percentuale
sull'importo di realizzazione dell'impianto (percentuale stimata pari al 7%).

Assistenza muraria per impianti di climatizzazione invernale ed estiva.

(AP.098)

04.18.01.001

Assistenze murarie agli impianti.

Assistenze murarie.04.18.01

1,001,00Quantità:

17.180,5617.180,561,00a corpoTotale

17.180,56Totale 9.1.1.1.1 - Assistenze murarie per impianti di climatizzazione Euro

9.1.1.1.2 - Assistenze murarie per impianto idrico santiraio

Assistenze murarie.04.18.01
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425.081,70RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

Computo metrico estimativo Altre Opere a carico di Immobiliare Angst S.r.l.

22/02/2018

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

BDG_A01_PE_A_TCT_005-005_00

Assistenza per la esecuzione di impianto idrico sanitario, valutata in percentuale sull'importo di
realizzazione dell'impianto (percentuale stimata pari al 25%).

Assistenza muraria per impianto idrico sanitario.

(AP.099)

04.18.01.002

Assistenze murarie agli impianti.

1,001,00Quantità:

8.522,108.522,101,00a corpoTotale

8.522,10Totale 9.1.1.1.2 - Assistenze murarie per impianto idrico santiraio Euro

9.1.1.1.3 - Assistenze murarie per impianto antincendio - piano interrato

Assistenza per la esecuzione di impianto antincendio situato al piano interrato, valutata in percentuale
sull'importo di realizzazione dell'impianto (percentuale stimata pari al 15%).

Assistenza muraria per impianti antincendio - piano interrato.

(AP.100)

04.18.01.003

Assistenze murarie agli impianti.

Assistenze murarie.04.18.01

1,001,00Quantità:

688,50688,501,00a corpoTotale

688,50Totale 9.1.1.1.3 - Assistenze murarie per impianto antincendio - piano interrato Euro

9.1.1.1.4 - Assistenze murarie per impianto antincendio - piani fuori terra

Assistenza per la esecuzione di impianto antincendio dei piani fuori terra, valutata in percentuale
sull'importo di realizzazione dell'impianto (percentuale stimata pari al 20%).

Assistenza muraria per impianti antincendio - piani fuori terra.

(AP.101)

04.18.01.004

Assistenze murarie agli impianti.

Assistenze murarie.04.18.01

1,001,00Quantità:

1.494,501.494,501,00a corpoTotale

1.494,50Totale 9.1.1.1.4 - Assistenze murarie per impianto antincendio - piani fuori terra Euro

9.1.1.1.5 - Assistenze murarie per impianti elettrici

Assistenza per la esecuzione di impianto impianto elettrico, valutata in percentuale sull'importo di
realizzazione dell'impianto (percentuale stimata pari al 15%).

Assistenza muraria per impianti elettrici.

(AP.102)

04.18.01.005

Assistenze murarie agli impianti.

Assistenze murarie.04.18.01

1,001,00Quantità:

18.407,7418.407,741,00a corpoTotale

18.407,74Totale 9.1.1.1.5 - Assistenze murarie per impianti elettrici Euro

454.194,54Totale Altro Euro
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454.194,54RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

Computo metrico estimativo Altre Opere a carico di Immobiliare Angst S.r.l.

22/02/2018

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

BDG_A01_PE_A_TCT_005-005_00

454.194,54Importo Lavori  Euro

11 di 12



IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

22/02/2018

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

BDG_A01_PE_A_TCT_005-005_00

A) LAVORI

454.194,54Altro

4.095,001.1.1.1.3 - Opere di rinforzo su tettoia esistente - lato Via Primo Maggio

2.800,001.1.1.1.4 - Protezione caldaie a servizio del teatro

5.562,001.1.1.1.5 - Opere di rinforzo su tettoia esistente - lato Via Roberto

46.008,321.1.1.2.1 - Demolizione completa di fabbricato esistente in c.a. fuori terra

31.384,501.1.1.3.1 - Demolizione parziale di fabbricato entro terra (soli setti centrali)

14.917,521.1.1.3.2 - Demolizione di pavimento controterra

636,381.1.1.3.3 - Demolizione in breccia di murature esistenti (asse "L")

943,201.1.1.3.4 - Demolizione di solaio su locale caldaia

72.722,001.1.1.4.1 - Strip out (escluso mobilio perché di competenza del Comune di Bordighera)

9.720,251.1.1.5.1 - Trasporto a discarica autorizzata - Fino a km.5

6.845,251.1.1.5.2 - Trasporto a discarica autorizzata - Tra km.5 e km.10

4.380,961.1.1.5.3 - Trasporto a discarica autorizzata - Oltre  km.10

86.773,141.1.1.5.4 - Oneri di conferimento in discarica

697,201.2.1.1.1 - Scavo parziale di sbancamento per corpo scala esterno e trave rovescia

707,131.2.1.1.2 - Scavo per realizzazione cordolo di fondazione perimetrale

2.824,511.2.1.1.3 - Scavo generale di approfondimento

1.419,021.2.1.1.4 - Scavo fondo fossa ascensori

738,441.2.1.1.5 - Scavo per plinti nuovi pilastri giacenti su asse "L"

376,321.2.1.2.2 - Reinterro perimetro corpo scala esterno e trave rovescia

107.000,007.1.1.1.1 - Impianto ascensore

4.500,007.1.1.1.2 - Assistenze murarie all'installazione dell'impianto ascensore

2.850,008.1.1.3.1 - Zerbino

17.180,569.1.1.1.1 - Assistenze murarie per impianti di climatizzazione

8.522,109.1.1.1.2 - Assistenze murarie per impianto idrico santiraio

688,509.1.1.1.3 - Assistenze murarie per impianto antincendio - piano interrato

1.494,509.1.1.1.4 - Assistenze murarie per impianto antincendio - piani fuori terra

18.407,749.1.1.1.5 - Assistenze murarie per impianti elettrici

454.194,54IMPORTO LAVORI  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

454.194,54IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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1Altro
11.1.1.1.3 - Opere di rinforzo su tettoia esistente - lato Via Primo Maggio

11.1.1.1.4 - Protezione caldaie a servizio del teatro

11.1.1.1.5 - Opere di rinforzo su tettoia esistente - lato Via Roberto
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21.1.1.3.1 - Demolizione parziale di fabbricato entro terra (soli setti centrali)

21.1.1.3.2 - Demolizione di pavimento controterra

31.1.1.3.3 - Demolizione in breccia di murature esistenti (asse "L")

31.1.1.3.4 - Demolizione di solaio su locale caldaia

31.1.1.4.1 - Strip out (escluso mobilio perché di competenza del Comune di Bordighera)

41.1.1.5.1 - Trasporto a discarica autorizzata - Fino a km.5

41.1.1.5.2 - Trasporto a discarica autorizzata - Tra km.5 e km.10

51.1.1.5.3 - Trasporto a discarica autorizzata - Oltre  km.10

51.1.1.5.4 - Oneri di conferimento in discarica

51.2.1.1.1 - Scavo parziale di sbancamento per corpo scala esterno e trave rovescia

61.2.1.1.2 - Scavo per realizzazione cordolo di fondazione perimetrale

61.2.1.1.3 - Scavo generale di approfondimento

71.2.1.1.4 - Scavo fondo fossa ascensori

71.2.1.1.5 - Scavo per plinti nuovi pilastri giacenti su asse "L"

71.2.1.2.2 - Reinterro perimetro corpo scala esterno e trave rovescia

87.1.1.1.1 - Impianto ascensore

97.1.1.1.2 - Assistenze murarie all'installazione dell'impianto ascensore

98.1.1.3.1 - Zerbino

99.1.1.1.1 - Assistenze murarie per impianti di climatizzazione

99.1.1.1.2 - Assistenze murarie per impianto idrico santiraio

109.1.1.1.3 - Assistenze murarie per impianto antincendio - piano interrato

109.1.1.1.4 - Assistenze murarie per impianto antincendio - piani fuori terra

109.1.1.1.5 - Assistenze murarie per impianti elettrici
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