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PALAZZO DEL PARCO — BORDIGHERA (IM) IMMOBILIARE ANGST S.r.l
PROGETTO ESECUTIVO - ELENCO PREZZI UNITARI

OPERE NON PREVISTE

Questo documento contiene I'Elenco Prezzi Unitati delle Opere non previste dal progetto definitivo
e facenti part della progettazione di livello esecutivo degli interventi di ristrutturazione del Palazzo del
Parco di Bordighera (IM) e si riferisce a:

- bonifiche;

- opere averde.

Questi sono stati elaborati sulla base dei prezzi del Prezzario Regione Liguria 2017 e/o prezzi composti
mediante specifica analisi, di cui si fornisce Scheda di Analisi Prezzo in coda al documento.

Sono esclusi:
- bonifiche ambientali non prevedibili diverse da quelle sino ad oggi individuate
- sistemazioni esterne Parco delle palme
- impianto sprinkler al piano interrato
- arredi;
- LV.A.dilegge.
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PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

milaningeqneria

22.02.2018
Elenco prezzi unitari Opere Non Previste - Bonifiche e opere a verde
CODICE DI
CODICE RIFERIMENTO BREVE ESTESA DES. U.M. PREZZO (Euro)
04.01.02 Attivita preliminari.
04.01.02.001 (AP.004) Caratterizzazione ambientale del Caratterizzazione ambientale del fabbricato oggetto di demolizione volta ad
fabbricato. identificare la presenza di materiali che necessitano di particolare metodiche di
rimozione e/o di smaltimento, compresa lattivita professionale necessaria, la
relazione tecnica a firma di un professionista abilitato e tutte le assistenze murarie
necessarie per i sondaggi e le indagini occorrenti. a corpo 3.269,80 €
04.02.03 Rimozioni.
04.02.03.002 (AP.011) Rimozione di cisterne in acciaio. Rimozione di cisterne in acciaio, nei locali interrati, adibite allo stoccaggio di
combustibile per il vecchio impianto di riscaldamento dell'edificio. |l prezzo & da
intendersi comprensivo dei trasporti alle discariche autorizzate e dei relativi oneri
di smaltimento. Il prezzo comprende altresi I'eventuale bonifica del terreno
sottostante le cisterne contaminato da idrocarburi. La bonifica consistera nella
rimozione e nello smaltimento del materiale contaminato per una profondita
adeguata, cosi come determinato nell'ambito della caratterizzazione ambientale di
cui allo specifico articolo. Il prezzo & comprensivo di tutti gli oneri di trasporto e di
smaltimento e di tutte le opere provvisionali necessarie a dare la lavorazione
completa in ogni sua parte, nulla escluso.
a corpo 4.487,02 €
04.02.03.003 (AP.012) Rimozione, previa inertizzazione, di canne |Rimozione, previa inertizzazione, di canne fumarie e pluviali in cemento amianto,
fumarie e pluviali in cemento amianto. della lunghezza minima di 12,00 m, escluso eventuale uso di glowe-bags per
disassemblaggio, per sezioni fino a 35x35 cm circa. La rimozione avverra mediante
inserimento in appositi contenitori di polietilene, chiusura e sigillatura con nastro
adesivo, calo in basso e accatastamento in apposita area circoscritta e recintata,
successivo carico su apposito mezzo di trasporto, comprese opere provvisionali, le
attrezzature necessarie per lo smontaggio e la formazione di adeguato deposito
temporaneo e lo smaltimento del materiale presso le discariche autorizzate.
m 55,70 €
04.02.03.004 (AP.013) Pratica ASL per la rimozione di cemento Istruzione della pratica presso I'ASL di competenza per la rimozione di componenti
amianto. in cemento amianto. a corpo 1.429,45 €
04.03 Movimenti terra.
04.03.03 Sistemazione terreno. Lavorazione del terreno:
04.03.03.001 (75.A10.A10.040) Preparazione di aree da destinarsi a Preparazione di aree da destinarsi a sistemazione a verde, mediante
sistemazione a verde. |'asportazione di sassi e/o residui di cantiere, con l'ausilio di mezzo meccanico, per
superfici minime di 500 m? m? 7,38 €
04.17 Opere a verde.
04.17.01 Opere a verde.
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PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

22.02.2018

milaningeqneria

Elenco prezzi unitari Opere Non Previste - Bonifiche e opere a verde

CODICE

CODICE DI
RIFERIMENTO

BREVE

ESTESA

DES. U.M.

PREZZO (Euro)

04.17.01.001

(AP.094)

Formazione di tappeto erboso - per
superfici fino a 500 m2.

Formazione di tappeto erboso monofito o polifito, mediante spandimento di
sementi in ragione di 20 g/m? circa escluso la fornitura delle sementi, compreso
livellamento e rastrellamento della terra, spandimento della semente,
dell'ammendante e della sabbia silicea, rullatura, la manutenzione fino al primo
sfalcio compreso, per superfici finoa 500 m2.

10,20 €

04.17.01.002

(AP.095)

Messa a dimora di piante di medio fusto.

Messa a dimora di piante di medio fusto, dell'altezza oltre 2,50 m fino a 4,00 m,
esclusa la fornitura delle stesse, compresa |'apertura di una buca di circa 75x75x75
cm con scavo eseguito interamente a mano, la fornitura in opera del terriccio
concimato con letame maturo o di aoltro concime idoneo, del palo di castagno
della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, legato alla stessa,
nonche' l'innaffio della pianta, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della
terra eccedente.

cad

190,91 €

04.17.01.003

(AP.096)

Sola fornitura di Arecastrum
romanzoffianum.

Sola fornitura di Arecastrum romanzoffianum (Cocos flexuosa, C. maximilianii), in
contenitore del diametro di 42 cm; altezza 350-400 cm

cad

394,68 €

04.17.01.004

(AP.097)

Terra di coltivo.

Stesa e modellazione di terra di coltivo, compresa la fornitura della terra, eseguita
manualmente.

58,42 €

Pagina 2 di 10




pag. 3 di 10
PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m.[acorpo | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Caratterizzazione ambientale del fabbricato oggetto di demolizione volta ad identificare la presenza di materiali che
necessitano di particolare metodiche di rimozione e/o di smaltimento, compresa I'attivita professionale necessaria, la relazione
tecnica a firma di un professionista abilitato e tutte le assistenze murarie necessarie per i sondaggi e le indagini occorrenti.
Quantiia per 7o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: - T [ [ o
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- - - - I 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- - - - 0,00
- 24,30%|- - - 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Attivita professionali di indagine
prezzo derivante da mercato [corpo ] 2.630,57] 1] 2.630,57
totale netto opere compiute 2.630,57] 80,45%)|
spese generali opere compiute 13% 341,97
utili di impresa opere compiute 10% 297,25
totale opere compiute 3.269,80
totale netto 2.630,57| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 341,97) 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 297,25  9,09%
Prezzo di applicazione| 3.269,80] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi u.m.[@corpo_| prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Rimozione di cisterne in acciaio, nei locali interrati, adibite allo stoccaggio di combustibile per il vecchio impianto di
riscaldamento dell'edificio. Il prezzo € da intendersi comprensivo dei trasporti alle discariche autorizzate e dei relativi oneri di
smaltimento. Il prezzo comprende altresi I'eventuale bonifica del terreno sottostante le cisterne contaminato da idrocarburi. La
bonifica consistera nella rimozione e nello smaltimento del materiale contaminato per una profondita
adeguata, cosi come determinato nelllambito della caratterizzazione ambientale di cui allo specifico articolo. Il prezzo &
comprensivo di tutti gli oneri di trasporto e di smaltimento e di tutte le opere provvisionali necessarie a dare la lavorazione
caomnlata in aani c11a narta nuilla accliicn
Quantta per %o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. divoce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
- : - - I I
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
Nolo a caldo di autocarro a casso ribaltabile
prezzo derivante da mercato [- [h [ 68,54] 8] 548,32
Nolo a caldo di miniescavatore, gia presente in cantiere, munito di gualsiasi equipaggiamento di lavoro: potenza da 13 a 17
totale netto materiali 1.128,24] 25,14%|
spese generali materiali 13% 146,67
utili di impresa materiali 10% 127,49
totale noli e trasporti 1.402,40
Manodopera
Operaio comune
prezzo derivante da prezziario ufficiale RU.M01.A01.040 h 30,44
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto SG e Ul 24,30%|h 24,49 8 195,91
Operaio gualificato
prezzo derivante da prezziario ufficiale [RU.M01.A01.030 [ [ 33,71]
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto SG e Ul [ 24,30%[h [ 27,12] 8] 216,96
totale netto manodopera 412,87 9,20%|
0,00
spese generali manodopera 13% 53,67
utili di impresa manodopera 10% 46,65
totale manodopera 513,20
Opere compiute
Rimozione di cisterne in acciaio
prezzo derivante da mercato [- [m2 [ 1.850,00] 1] 1.850,00
Smaltimento a discarica
prezzo derivante da mercato [- [a corpo | 520,00] 1] 520,00
totale netto opere compiute 2.370,00] 52,82%)|
spese generali opere compiute 13% 308,10
utili di impresa opere compiute 10% 267,81
totale opere compiute 2.945,91
totale netto 3.911,11| 87,16%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 308,10 6,87%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 267,81 597%
Prezzo di applicazione| 4.487,02] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

9,20%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi um[m__ ] prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Rimozione, previa inertizzazione, di canne fumarie e pluviali in cemento amianto, della lunghezza minima di 12,00 m, escluso
eventuale uso di glowe-bags per disassemblaggio, per sezioni fino a 35x35 cm circa.
La rimozione avverra mediante inserimento in appositi contenitori di polietilene, chiusura e sigillatura con nastro adesivo, calo in
basso e accatastamento in apposita area circoscritta e recintata, successivo carico su apposito mezzo di trasporto, comprese
opere provvisionali, le attrezzature necessarie per lo smontaggio e la formazione di adeguato deposito temporaneo e lo
smaltimento del materiale presso le discariche autorizzate.
Quantta per %o ST
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. divoce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
- = - - I I
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: [ B B | |
: | 20,300 B [ |
totale netto materiali 0,00] _ 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
operaio comune
prezzo derivante da prezziario ufficiale RU.M01.A01.040 h 30,44
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto SG e Ul 24,30%(h 24,49 0,05 1,22
Operaio gualificato
prezzo derivante da prezziario ufficiale [RU.M01.201.030 [ 33,71] [
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto SG e Ul [ 24,30%[h [ 27,12] 0,05] 1,36
totale netto manodopera 2,58]  4,63%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,34
utili di impresa manodopera 10% 0,29
totale manodopera 3,21
Opere compiute
Rimozione di canne fumarie e pluviali in cemento e amianto
prezzo derivante da prezziario ufficiale 25.A25.A10.030 m 53,12
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto SG e Ul 24,30%(h 42,74 1 42,74
totale netto opere compiute 42,74]  76,72%]
spese generali opere compiute 13% 5,56
utili di impresa opere compiute 10% 4,83
totale opere compiute 53,12
totale netto 45,32| 81,36%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 5,56 9,97%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 483 8,67%
Prezzo di applicazione 55,70] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

4,63%




pag. 6 di 10
PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria

Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi 04.02.03.004 u.m. prezzo unitario 1.429,45

Descrizione voce di Elenco Prezzi
|Istruzione della pratica presso I'ASL di competenza per la rimozione di componenti in cemento amianto |

Quantta per %o ST
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. divoce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
- : - [- I I
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- [ - [- I I
: | 24300 B | |
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%|- - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Istruzione della pratica presso I'ASL di competenza per la rimozione di componenti in cemento amianto
prezzo derivante da mercato [- [a corpo | 1.150,00] 1] 1.150,00
totale netto opere compiute 1.150,00] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 149,50
utili di impresa opere compiute 10% 129,95
totale opere compiute 1.429,45
totale netto 1.150,00( 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 149,50| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 129,95|  9,09%
Prezzo di applicazione 1.429,45] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi um[mz___ ] prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di tappeto erboso monofito o polifito, mediante spandimento di sedimenti in ragione di 20 g/m? circa
esclusa la fornitura di sementi, compreso il livellamento e rastrellamento dell terra, spandimnto della semente, delliammendante
e della sabbia silicea, rullatura, la manutenzione dino al primo sfalcio compreso, per superifici fino a 500 m 2,
Quantia per 7% sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. divoce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[
[ = - - I I
totale netto materiali 0,00[  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- |- - [ I I
- [ 24,30%]- [- [ [
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%]- -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Formazione di tappeto erboso - per superfici fino a 500 m 2.
prezzo derivante da mercato - [Euro/m2 ] 8,21] 1,00] 8,21
totale netto opere compiute 8,21 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 1,07
utili di impresa opere compiute 10% 0,93
totale opere compiute 10,20
totale netto 8,21 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 1,07] 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,93 9,09%
Prezzo di applicazione 10,20} 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi umfcad. | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Messa a dimora di piante di medio fusto, dell'altezza oltre i 2,50 m fino a 4,00 m, esclusa la fornitura delle stesse, compresa
I'apertura di una buca di circa 75x75x75 cm con scavo eseguito interamente a mano, la fornitura in opera di terriccio concimato
con letame maturo o di altro concime idoneo, del palo di castagno della lunghezza di 300 cm, con funzioni di tutore della
pianta, legato alla stessa, nonche l'innaffio dela pianta, compreso il reinterro e la sistemaione in loco dlla terra eccedente.
Quantta per %o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. divoce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[
[ = - - I I
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- |- - [ I I
: | 2430 B | |
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%|- -
totale netto manodopera 0,00[ _ 0,00%]
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Messa a dimora di piante di medio fusto.
prezzo derivante da mercato - [Euro/cad] 153,59] 1,00] 153,59
totale netto opere compiute 153,59] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 19,97
utili di impresa opere compiute 10% 17,36
totale opere compiute 190,91
totale netto 153,59| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 19,97] 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 17,36 9,09%
Prezzo di applicazione 190,91] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria
Voce di Analisi Prezzi n°®
Codice diriferimento di Elenco Prezzi umfcad. | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Sola fornitura di Arecastrum romanzoffianim (Cocos flexuosa, C. maximilianii), in contenitore del diametro di 42 cm; altezza 350-
400 cm.
Quantta per %o ST
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. divoce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[sola fornitura di Arecastrum romanzoffianim.
[prezzo derivante da mercato - [Euro/cad] 317,52] 1,00] 317,52
totale netto materiali 317,52] 80,45%|
spese generali materiali 13% 41,28
utili di impresa materiali 10% 35,88
totale materiali 394,68
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- [ [- [- I I
: | 2050 B | |
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%|- -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
- - B B I I
totale netto opere compiute 0,00[  0,00%]
spese generali opere compiute 13% 0,00
utili di impresa opere compiute 10% 0,00
totale opere compiute 0,00
totale netto 317,52| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 41,28 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 35,88[ 9,09%
Prezzo di applicazione 394,68] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi um[mz___ ] prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Stesa e modellazione di terra di coltivo, compresa la fornitura, eseguita manulamente. Il prezzo si intende compreso di ogni sua
lavorazione necessaria per fornire I'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.
Quantta per %o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. divoce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[
[ = - - I I
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- |- - [ I I
- [ 24,30%]- [- [ [
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%]- -
totale netto manodopera 0,00[  0,00%]
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Terra di coltivo.
prezzo derivante da mercato - [Euro/m2 ] 47,00] 1,00] 47,00
totale netto opere compiute 47,00]  80,45%]|
spese generali opere compiute 13% 6,11
utili di impresa opere compiute 10% 531
totale opere compiute 58,42
totale netto 47,00{ 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 6,11| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 5,31 9,09%
Prezzo di applicazione 58,42] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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