PALAZZO DEL PARCO — BORDIGHERA (IM) IMMOBILIARE ANGST S.r.l
PROGETTO ESECUTIVO - ELENCO PREZZI UNITARI

ALTRE OPERE

Questo documento contiene I'Elenco Prezzi Unitati delle Altre opere civili a carico di Immobiliare

Angst S.r.l. nell’ambito della progettazione di livello esecutivo degli interventi di ristrutturazione del

Palazzo del Parco di Bordighera (IM) e si riferisce a:

demolizioni

scavi

interventi su strutture esistenti
ascensori

assistenze murarie

Le stesse sono state elaborate sulla base dei prezzi del Prezziario Regione Liguria 2017 e/o prezzi

composti mediante specifica analisi, di cui si fornisce Scheda di Analisi Prezzo in coda al documento.

Sono esclusi:

bonifiche ambientali non prevedibili diverse da quelle sino ad oggi individuate
sistemazioni esterne Parco delle palme

impianto sprinkler al piano interrato

arredi;

I.V.A. di legge.
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BDG_AO01_PE_A_TCT_005-002_00

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

milaningeqneria

22.02.2018 e
Elenco prezzi unitari Altre opere
CODICE CODICE DI BREVE ESTESA DES. U.M. PREZZO (Euro)
RIFERIMENTO
04.01 Attivita propedeutiche.
04.01.01 Opere di rinforzo sull'esistente.
04.01.01.001 (AP.001) Opere di rinforzo su tettoia esistente - lato [Demolizione parziale della soletta di copertura dell’ingresso lavo Via Primo
Via Primo Maggio Maggio, mediante taglio con disco diamantato della porzione di soletta di cui &
prevista la rimozione. Si prevede il rinforzo della porzione di soletta da mantenere
mediante I'inserimento di un elemento in acciaio tipo UPN 300, L=7000 mm,
inghisato mediante connettori chimici alla soletta esistente, il tutto secondo un
progetto esecutivo da definirsi in corso d’opera a seguito di un accurato rilievo
delle strutture esistenti. Il prezzo si intende comprensivo di assistenza muraria alle
indagini strutturali, eventuali puntellazioni che dovessero rendersi necessarie in
fase di intervento e tutto quanto necessario e rendere I'opera compiuta in ogni
sua parte, eseguita a perfetta regola d’arte, nulla escluso.
a corpo 4.095,00 €
04.01.01.002 (AP.001) Opere di rinforzo su tettoia esistente - lato |Demolizione parziale della soletta di copertura dell’'ingresso lavo Via Roberto,
Via Roberto mediante taglio con disco diamantato della porzione di soletta di cui & prevista la
rimozione. Si prevede il rinforzo della porzione di soletta da mantenere mediante
I'inserimento di un elemento in acciaio tipo UPN 300, L=9000 mm, inghisato
mediante connettori chimici alla soletta esistente, a sua volta collegato ad
elemento metallico fissato alla nuova struttura al fine di formare un giunto “a
sella”, il tutto secondo un progetto esecutivo da definirsi in corso d’opera a
seguito di un accurato rilievo delle strutture esistenti. Il prezzo si intende
comprensivo di assistenza muraria alle indagini strutturali, eventuali puntellazioni
che dovessero rendersi necessarie in fase di intervento e tutto quanto necessario
e rendere I'opera compiuta in ogni sua parte, eseguita a perfetta regola d’arte,
nulla escluso. a corpo 5.562,00 €
04.01.02 Attivita preliminari.
04.01.02.002 (AP.005) Struttura provvisoria di protezione. Struttura provvisoria a protezione delle caldaie esistenti da definire in fase di
progetto ad opera della Direzione Lavori. a corpo 2.800,00 €
04.02 Demolizioni e rimozioni.
04.02.01 Demolizione completa di fabbricato di tipo
civile, eseguita con mezzi meccanici.
04.02.01.001 (AP.006) Demolizione completa di fabbricato di tipo |Demolizione completa di fabbricato di tipo civile, con struttura in mattoni, blocchi
civile - Volume oltre 3000 m? e altezza prefabbricati, pietra, cemento armato e solai di qualunque specie, eseguita con
fino a 20,00 m. mezzi meccanici - Volume oltre 3000 m? e altezza fino a 20,00 m m3vpp 4,38 €
04.02.02 Demolizione parziale di fabbricato di tipo

civile, eseguita a mano o con l'ausilio di
mezzi meccanici.
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BDG_AO01_PE_A_TCT_005-002_00

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

milaningegneria

22.02.2018 e
Elenco prezzi unitari Altre opere
CODICE RI(I::(E)II:III\(jIEE:\)l'II'O BREVE ESTESA DES. U.M. PREZZO (Euro)
04.02.02.001 (AP.007) Demolizione di strutture eseguita a mano |Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili) di pietrame, mattoni pieni,
e/o con l'ausilio di martello demolitore. etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di
martello demolitore. m?3 91,50 €
04.02.02.002 (AP.008) Demolizioni di pavimenti in getto o ad Demolizioni di pavimenti di getto o ad elementi, compreso il sottofondo.
elementi. m? 18,32 €
04.02.02.003 (AP.009) Taglio a forza su muri pieni in mattone o |Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di
pietrame. martello demolitore su muri pieni in mattone o pietrame. m3 500,30 €
04.02.02.004 (AP.068) Demolizione di solai in latero cemento. Demolizione di solai in latero cemento, compresi sovrastante caldana,
abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, inclusi eventuali
apprestamenti di cantiere, il carico ed il trasporto.
m? 31,44 €
04.02.03 Rimozioni.
04.02.03.001 (AP.010) Attivita di "Strip out". Attivita di strip out consistente nelle operazioni di rimozione di tutti gli elementi
“estranei” al materiale da costruzione che richiedono di essere gestiti in modo
differenziato in caso di demolizione. Il processo di di scheletrizzazione e
smontaggio selettivo, finalizzato a restituire il solo involucro murario consiste
nelle seguenti lavorazioni: - rimozione di serramenti (comprensiva dei telai) di
qualsiasi materiale o dimensione, - rimozione di porte (comprensiva dei telai) di
qualsiasi materiale o dimensione, - rimozione di apparecchi igienico sanitari (vasi
we, lavabi, vasche, etc.) di qualsiasi materiale o dimensione, - rimozione di corpi
scaldanti, - rimozione di impianti a vista, - rimozione di qualsiasi altro elemento
diverso dai materiali inerti da costruzione. Sono esclusi il mobiglio e ogni altro
arredo in quanto tale rimozione & a carico del committente. Il prezzo & da
intendersi comprensivo dei trasporti alle discariche autorizzate e dei relativi oneri
di smaltimento. m? 27,97 €
04.02.04 Trasporto a discarica o a centro di Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da
riciclaggio di materiali di risulta scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi
provenienti da scavi e/o demolizioni. gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
04.02.04.001 (AP.014) Trasporto a discarica - per ogni chilometro
del tratto entro i primi 5 chilometri.
m3km 0,71 €
04.02.04.002 (AP.015) Trasporto a discarica - per ogni chilometro
del tratto oltre i primi 5 km e fino al
decimo km. m3km 0,50 €
04.02.04.003 (AP.016) Trasporto a discarica - per ogni chilometro
del tratto altre i primi 10 km e fino al
trentesimo km. m3km 0,32 €
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PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

milaningeqneria

22.02.2018 e
Elenco prezzi unitari Altre opere
CODICE RI(:E)II:III\(jIEEE'II'O BREVE ESTESA DES. U.M. PREZZO (Euro)

04.02.04.004 (AP.017) Oneri di discarica. Oneri di conferimento a discarica dei materiali di risulta delle demolizioni e delle

rimozioni, queste contabilizzate a parte. t 16,16 €
04.03 Movimenti terra.
04.03.01 Scavi.
04.03.01.001 (AP.018) Scavo comune, eseguito in rocce sciolte.  [Scavo comune, eseguito in rocce sciolte con qualsiasi mezzo meccanico della

potenza superiore a 2 t. m3 3,32 €
04.03.01.002 (AP.019) Scavo a sezione ristretta o a pozzo, Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza

eseguito in rocce sciolte. fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondita

di m 2.00 in rocce sciolte. m?3 38,77 €

04.03.01.003 (AP.020) Scavo a campione per sottomurazioni o Scavo a campione per sottomurazioni o rinforzi di fondazioni eseguito a mano in
rinforzi di fondazioni eseguito a mano. terreno di qualsiasi natura esclusa roccia dura da martellone o mina, escluse

puntellature, sbadacchiature, per profondita fino a 2,00 metri e larghezze inferiori

ad un metro. m?3 230,33 €
04.03.02 Reinterri.
04.03.02.001 (AP.021) Formazione di rilevato o riempimento. Formazione di rilevato o riempimento eseguito a strati dello spessore medio di 30

cm, con materiale, eseguito con mezzo meccanico, compresa la fornitura dei

materiali, la rullatura e l'innaffiatura. m? 6,00 €
04.16 Opere di collegamento verticale.
04.16.01 Ascensore.
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PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)
22.02.2018

tectoo

milaningeqneria

Elenco prezzi unitari Altre opere

CODICE DI

DICE
copic RIFERIMENTO

BREVE

ESTESA

DES. U.M.

PREZZO (Euro)

04.16.01.001 (AP.091)

Impianto ascensore.

Fornitura e installazione di ascensore elettrico a funi avente le seguenti
caratteristiche: - 5 fermate unilaterali; - portata kg 6830 (8 persone); - velocita 1
m/s; - porte di piano automatiche a due ante scorrevoli telescopiche, luce netta
mm 850 x 2000, ante in cristallo full glass senza intelaiatura e soglia di piano in
alluminio; - a tutti i piani: segnalazioni di prenotato con indicatore di posizione
della cabina, segnale sonoro di arrivo e frecce di direzione; - bottoniera in cabina
con caratteri in rilievo e scritte Braille, piastra in acciaio inox satinato (colore
naturale), citofono, segnalazioni di prenotazione in cabina con indicatore digitale
di posizione, frecce di direzione e segnale acustico-luminoso di sovraccarico
(secondo dir. 95/16/CE); - cabina autoportante in lamiera verniciata (RAL a scelta
della Direzione Lavori e/o Direzione Artistica) con dim.mm 1100 x 1400 x h=2200,
porta automatica a due ante scorrevoli telescopiche, luce netta mm 850 x 2000,
ante in cristallo full glass senza intelaiatura, soglia di piano in alluminio e barriera
elettronica a tutta altezza, pavimento in granito ricomposto (colore a scelta della
Direzione Lavori e/o Direzione Artistica), specchi su mezza parete; profili, zoccolini
e corrimano in acciaio inox satinato (colore naturale), illuminazione a mezzo
faretti ad incasso nel soffitto e ventilazione naturale. La cabina dovra essere
inoltre dotata di dispositivo per il ritorno automatico al piano in caso di mancanza
di energia, apertura automatica di emergenza al piano delle porte, dispositivo di
soccorso bidirezionale (secondo dir. 95/16/CE) e luce di emergenza
autoalimentata. Il prezzo dovra comprendere la scaletta per la discesa in fossa, la
manovalanza leggera e pesante in aiuto al montaggio, I'installazione di tutti gli
apparati necessari a rendere I'ascensore completamente funzionante e il
successivo collaudo a norma di legge. Si intendono esclusi da tale prezzo le opere
di assistenza muraria, i tiri in alto/gru e i ponteggi in opera nel vano corsa
ascensore, questi valutati a parte.

cad

5

3.500,00 €

04.16.01.002 (AP.092)

Assistenze murarie per l'installazione
dell'impianto ascensore.

Assistenze murarie per I'installazione dell'impianto ascensore, compreso il nolo,
montaggio e smontaggio del ponteggio necessario per le lavorazioni.

cad

4.500,00 €

04.18

Assistenze murarie.

04.18.01

Assistenze murarie agli impianti.

04.18.01.001 (AP.098)

Assistenza muraria per impianti di
climatizzazione invernale ed estiva.

Assistenza per la esecuzione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva,
valutata in percentuale sull'importo di realizzazione dell'impianto (percentuale
stimata pari al 7%).

a corpo

1

7.180,56 €

04.18.01.002 (AP.099)

Assistenza muraria per impianto idrico
sanitario.

Assistenza per la esecuzione di impianto idrico sanitario, valutata in percentuale
sull'importo di realizzazione dell'impianto (percentuale stimata pari al 25%).

a corpo

8.522,10 €
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PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

milaningegneria

22.02.2018 e
Elenco prezzi unitari Altre opere
CODICE DI
CODICE RIFERIMENTO BREVE ESTESA DES. U.M. PREZZO (Euro)
04.18.01.003 (AP.100) Assistenza muraria per impianti Assistenza per la esecuzione di impianto antincendio situato al piano interrato,
antincendio - piano interrato. valutata in percentuale sull'importo di realizzazione dell'impianto (percentuale
stimata pari al 15%). a corpo 688,50 €
04.18.01.004 (AP.101) Assistenza muraria per impianti Assistenza per la esecuzione di impianto antincendio dei piani fuori terra, valutata
antincendio - piani fuori terra. in percentuale sull'importo di realizzazione dell'impianto (percentuale stimata pari
al 20%). a corpo 1.494,50 €
04.18.01.005 (AP.102) Assistenza muraria per impianti elettrici.  [Assistenza per la esecuzione di impianto impianto elettrico, valutata in
percentuale sull'importo di realizzazione dell'impianto (percentuale stimata pari al
15%). a corpo 18.407,74 €
04.18.02 Assistenze murarie alla posa di pavimenti
e rivestimenti.
04.19 Opere di completamento.
04.19.01 Opere di completamento interne.
04.19.01.001 (AP.103) Zerbino tecnico. Fornitura e posa di zerbino tecnico di ingresso, avente struttura in tubolari di
alluminio rinforzati, uniti da canaline in termoplastica ad alta resistenza. Il
rivestimento sara caratterizzato dall'alternanza di fasce in agugliato (colore a
scelta della Direzione Lavori e/o Direzione Artistica) e ciuffi di spazzola in nylon. Lo
zerbino sara completo di telaio in acciaio inossidabile avente sp. pari a circa 3 mm.
Compresa la formazione del piano di posa e, piu in generale, tutto quanto
necessario a dare I'opera completa in ogni sua parte. NOTA: (Dim. da definire)
a corpo 2.850,00 €
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incidenza percentuale della manodopera
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.01.01.001 u.m.[acorpo | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Demolizione parziale della soletta di copertura dell’ingresso lavo Via Primo Maggio, mediante taglio con disco diamantato della
porzione di soletta di cui € prevista la rimozione. Si prevede il rinforzo della porzione di soletta da mantenere mediante
I'inserimento di un elemento in acciaio tipo UPN 300, L=7000 mm, inghisato mediante connettori chimici alla soletta esistente, il
tutto secondo un progetto esecutivo da definirsi in corso d’opera a seguito di un accurato rilievo delle strutture esistenti. Il prezzo
si intende comprensivo di assistenza muraria alle indagini strutturali, eventuali puntellazioni che dovessero rendersi necessarie
in fase di intervento e tutto quanto
necessario e rendere I'opera compiuta in ogni sua parte, eseguita a perfetta regola d’arte, nulla escluso.
Onara di rinfarza sii tattnia acistanta - lata \/ia Drima Maaain
Quantita per 7% su
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
- - - [- [- [ 0,00
totale netto materiali 0,00[  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- : T B [ oo
totale netto materiali 0,00]  0,00%]|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
R R - - 0,00
- 24,30%|- - - 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Opere dirinforzo su tettoia esistente - lato Via Primo Magqio
prezzo derivante da mercato [- [a corpo | 3.294,45] 1] 3.294,45
totale netto opere compiute 3.294,45 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 428,28
utili di impresa opere compiute 10% 372,27
totale opere compiute 4.095,00
totale netto|  3.294,45[ 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 428,28 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 372,27 9,09%
Prezzo di applicazione| __4.095,00] 100,00%

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Demolizione parziale della soletta di copertura dell’ingresso lavo Via Roberto, mediante taglio con disco diamantato della
porzione di soletta di cui € prevista la rimozione. Si prevede il rinforzo della porzione di soletta da mantenere mediante
I'inserimento di un elemento in acciaio tipo UPN 300, L=9000 mm, inghisato mediante connettori chimici alla soletta esistente,a
sua volta collegato ad elemento metallico fissato alla nuova struttura al fine di formare un giunto "a sella”, il tutto secondo un
progetto esecutivo da definirsi in corso d’opera a seguito di un accurato rilievo delle strutture esistenti. Il prezzo si intende
comprensivo di assistenza muraria alle indagini strutturali, eventuali puntellazioni che dovessero rendersi necessarie in fase di
intervento e tutto quanto necessario e rendere I'opera compiuta in ogni sua parte, eseguita a perfetta regola d’arte, nulla
escluso.
Quantta per Yo sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
- - — T [ [ 0w
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- : T B [ oo
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
R R - - - 0,00
- 24,30%|- - - 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Opere dirinforzo su tettoia esistente - lato Via Roberto
prezzo derivante da mercato . [a corpo | 4474,66] 1] 4.474,66
totale netto opere compiute 4.474,66 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 581,71
utili di impresa opere compiute 10% 505,64
totale opere compiute 5.562,00
totale netto|  4.474,66| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 581,71| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 505,64 9,09%
Prezzo di applicazione| __5.562,00] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m.[acorpo | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Protezione caldaie. |
Quantiia per 7o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
IMateriali
[ - - [ B | 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
B - = - - | 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- [ B B - I 0,00
- [ 24,30%]- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Struttura provvisoria di protezione
prezzo derivante da mercato = [a corpo | 2.252,61] 1] 225261
totale netto opere compiute 2.252,61] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 292,84
utili di impresa opere compiute 10% 254,55
totale opere compiute 2.800,00
totale netto|  2.252,61 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 292,84 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 254,55 9,09%
Prezzo di applicazione| __2.800,00] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie

Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi 04.02.01.001 u.m. prezzo unitario

Descrizione voce di Elenco Prezzi
Demolizione completa di fabbricato di tipo civile, con strutturea in mattoni, blocchi prefabbricati, pietra, cemento armato e
solai di qualunque specie, eseguita con mezzi meccanici - Volume oltre i 3000 m? e altezza fino a 20,00 m.

Quantita per o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz.| prezzo unitario [ u.m. divoce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: : — T B [ 0w
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e atirezzature ) e Trasporti
- - - - - I 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- R - - - 0,00
. 24,30%] - - - 0,00
totale netto manodopera 0,00]  0,00%]
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00

Opere compiute

Demolizione completa di fabbricato di tipo civile - Volume oltre i 3000 m * e altezza fino a 20.00 m
prezzo derivante da mercato - [m3vpp | 3,52] 1] 3,52

totale netto opere compiute 3,52 80,45%|

spese generali opere compiute 13% 0,46

utili di impresa opere compiute 10% 0,40

totale opere compiute 4,38
totale netto 3,52| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,46/ 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,40  9,09%
Prezzo di applicazione 4,38] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di rifeimento di Elenco Prezzi 04.02.02.001 u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Demolizione di strutture (pilatri, travi, setti e simili) di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato,
eseguita e/o con l'ausilio di martello demolitore.
Quantiia per 7o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
- : - - - I 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: : : [ B [ 0w
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- - - - - 0,00
- 24,30%) - - - 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Demolizione di strutture esequita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore
prezzo derivante da mercato | |m3 | 73,61| l| 73,61
totale netto opere compiute 73,61]  80,45%|
spese generali opere compiute 13% 9,57
utili di impresa opere compiute 10% 8,32
totale opere compiute 91,50
totale netto 73,61| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 9,57 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 8,32 9,09%
Prezzo di applicazione| 91,50] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Cadice di riferimento di Elenco Prezzi 04.02.02.002] u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Demolizioni di pavimenti di getto o ad elementi, compreso il sottofondo. |
Quantiia per 7o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
- - - [ [ 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- - B - I 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- - - - 0,00
- 24,30%) - - - 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Demolizione di pavimenti in getto o ad elementi
prezzo derivante da mercato |m3 | 14,74| l| 14,74
totale netto opere compiute 14,74]  80,45%|
spese generali opere compiute 13% 1,92
utili di impresa opere compiute 10% 1,67
totale opere compiute 18,32
totale netto 14,74| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 1,92| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 1,67)  9,09%
Prezzo di applicazione| 18,32] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.02.02.003 um[md_ ] prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Taglio a forza per formazione di finestre, varchi , porte e simili con utilizzo di martello demolitore su muri pieni in mattone o
pietrame.
Quantta per Yo sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: T [ [ o
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: T [ [ ow
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- - - - 0,00
- 24,30%|- - - 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
|Taqglio a forza su muri pieni in mattone o pietrame.
prezzo derivante da mercato [m3 [ 402,49] 1] 402,49
totale netto opere compiute 402,49 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 52,32
utili di impresa opere compiute 10% 45,48
totale opere compiute 500,30
totale netto 402,49| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 52,32 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 45,48 9,09%
Prezzo di applicazione| 500,30] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Attivita di strip out consistente nelle operazioni di rimozione di tutti gli elementi “estranei” al materiale da costruzione che
richiedono di essere gestiti in modo differenziato in caso di demolizione. Il processo di di scheletrizzazione e smontaggio
selettivo, finalizzato a restituire il solo involucro murario consiste nelle seguenti lavorazioni:
- rimozione di serramenti (comprensiva dei telai) di qualsiasi materiale o dimensione,
- rimozione di porte (comprensiva dei telai) di qualsiasi materiale o dimensione,
- rimozione di apparecchi igienico sanitari (vasi wc, lavabi, vasche, etc.) di qualsiasi materiale o dimensione,
- rimozione di corpi scaldanti,
- rimozione di impianti a vista,
- rimozione di qualsiasi altro elemento diverso dai materiali inerti da costruzione.
Sono esclusi il mobiglio e ogni altro arredo in quanto tale rimozione € a carico del committente.
Quantita per 7% su
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[ : - - [ I 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
[ = - - [ I 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- - - - - 0,00
- 24,30%|- - - 0,00
totale netto manodopera 0,00]  0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Attivita di "Strip out"
prezzo derivante da mercato - [m2 [ 22,50] 1] 22,50
totale netto opere compiute 22,50 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 2,93
utili di impresa opere compiute 10% 2,54
totale opere compiute 27,97
totale netto 22,50| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 2,93| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 2,54 9,09%
Prezzo di applicazione| 27,97] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.02.04.001] u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Trasporto a discarica - per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.
Quantta per Yo sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: : [ B [ 0w
totale netto materiali 0,00[  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: - [ [ [ ow
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- - - - 0,00
- 24,30% - - 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
ITrasporto a discarica - entro i primi 5 km.
prezzo derivante da mercato . [m3km ] 0,57] 1] 0,57
totale netto opere compiute 0,57 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 0,07
utili di impresa opere compiute 10% 0,06
totale opere compiute 0,71
totale netto 0,57 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,07{ 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,06 9,09%
Prezzo di applicazione| 0,71 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie

Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di rifeimento di Elenco Prezzi 04.02.04.002, um.[m3km__ | prezzo unitario

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Trasporto a discarica - per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 chilometri e fino al decimo km.
Quantta per Yo sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: : : [ B [ 0w
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: : - B - [ o0
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
R R - - - 0,00
- 24,30%) - B B 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
[Trasporto a discarica - oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
prezzo derivante da mercato [- [m3km ] 0,40] 1] 0,40
totale netto opere compiute 0,40 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 0,05
utili di impresa opere compiute 10% 0,05
totale opere compiute 0,50
totale netto 0,40{ 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,05[ 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,05 9,09%
Prezzo di applicazione| 0,50] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie

Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.02.04.003 u.m. prezzo unitario

Descrizione voce di Elenco Prezzi
Trasporto a discarica - per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 chilometri e fino al trentesimo km. |

Quantita per 7% su
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: : : [ B [ 0w
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: : - B - [ o0
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
R R - - - 0,00
- 24,30%)- B B 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
ITrasporto a discarica - oltre i primi 10 chilometri e fino al trentesimo km.
prezzo derivante da mercato [- [m3km ] 0,26] 1] 0,26
totale netto opere compiute 0,26 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 0,03
utili di impresa opere compiute 10% 0,03
totale opere compiute 0,32
totale netto 0,26 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,03| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,03 9,09%
Prezzo di applicazione| 0,32] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi um[t_ ] prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Oneri di conferimento a discarica dei materiali di risulta delle demolizioni e delle rimozioni, queste contabilizzate a parte.
Quantiia per 7o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[ - [- - [ 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
[
B - B B [ 000
totale netto materiali 0,00]  0,00%]|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
N - - - 0,00
- 24,30%| - - B 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Oneri di conferimento a discarica dei materiali di risulta delle demolizioni e delle rimozioni, queste contabilizzate a parte
prezzo derivante da mercato (cfr. tab. pag. 18 prezziario Liguria) t 13,00 1 13,00
totale netto opere compiute 13,00 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 1,69
utili di impresa opere compiute 10% 1,47
totale opere compiute 16,16
totale netto 13,00{ 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 1,69 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 1,47 9,09%
Prezzo di applicazione| 16,16] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi um[md_ ] prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Scavo comune, eseguito in rocce sciolte con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t.
Quantita per 7% su
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: : - B - [ o0
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: : - B - [ o0
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
: [ B B B [ o000
- [ 24,30%[- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Scavo comune, esequito in rocce sciolte.
prezzo derivante da mercato - |m3 | 2,67| l| 2,67
totale netto opere compiute 2,67 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 0,35
utili di impresa opere compiute 10% 0,30
totale opere compiute 3,32
totale netto 2,67 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,35[ 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,30[  9,09%
Prezzo di applicazione| 3,32] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi 04.03.01.002] u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza fino a 2 t (miniescavatore) e con interventi
manuali ove occorra, fino alla profondita di m.2,00 in rocce sciolte.
Quantta per %o SU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
- : : B B [ o000
totale netto materiali 0,00[  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- : T [ [ o
totale netto materiali 0,00]  0,00%)]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
: [ : g [ [ 0w
- [ 24,30%[- [- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Scavo a sezione ristretta 0 a p0ozzo, esequito in rocce sciolte.
prezzo derivante da mercato . [m3 [ 31,19 1] 31,19
totale netto opere compiute 31,19 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 4,05
utili di impresa opere compiute 10% 3,52
totale opere compiute 38,77
totale netto 31,19| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 4,05 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 3,52 9,09%
Prezzo di applicazione| 38,77] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurig
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi 04.03.01.003 um[md_ ] prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Scavo a campione per sottomurazioni o rinforzi di fondazioni eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura esclusa roccia dura
da martellone o mina, escluse puntellature, sbadacchiature, per profondita fino a 2,00 metri e larghezzi inferiori ad un metro.
Quantita per 7% su
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
" B - [- [ 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- : - [- [ 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- B - [ I 0,00
- [ 24,30%]- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Scavo a campione per sottomurazioni o rinforzi di fondazioni eseguito a mano.
prezzo derivante da mercato - |m3 185,30| l| 185,30
totale netto opere compiute 185,30] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 24,09
utili di impresa opere compiute 10% 20,94
totale opere compiute 230,33
totale netto 185,30| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 24,09| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 20,94  9,09%
Prezzo di applicazione| 230,33] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Formazione di rilevato o riempimento eseguito a strati dello spessore medio di 30 cm, con materiale, eseguito con mezzo
meccanico, compresa la fornitura dei materiali, la rullatura e l'innaffiatura.
Quantita per 7% su
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: : - B B [ o0
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- - - - - I 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- [ B B - I 0,00
- [ 24,30%]- [- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Formazione di rilevato o riempimento.
prezzo derivante da mercato - |m3 | 4,83| l| 4,83
totale netto opere compiute 4,83 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 0,63
utili di impresa opere compiute 10% 0,55
totale opere compiute 6,00
totale netto 4,83 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,63[ 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,55/  9,09%
Prezzo di applicazione| 6,00] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi 04.02.02.004 u.m. prezzo unitario 31,44
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Demolizione solai in latero cemento, compresi sovrastante caldana, abbassamento delle macerie al piano di carico
dell'autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere, il carico e il trasporto.
Quantiia per Y]
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
. 24,30%] - _ -
totale netto manodopera 0,00 0,00%]
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Demolizione di solaio in latero cemento.
prezzo derivante da mercato [m2 | 25,29] 1] 25,29
totale netto opere compiute 25,29 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 3,29
utili di impresa opere compiute 10% 2,86
totale opere compiute 31,44
totale netto 25,29 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 3,29 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 2,86]  9,09%
Prezzo di applicazione 31,44] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di ascensore eletrico a funi avente le seguenti caratteristiche:
- 5 fermate unilaterali;
-portata massima: 630 kg (8 persone);
- velocita 1 m/s;
- porte di piao automatiche a due ante scorrevoli telescopiche, luce netta mm 850x2000, ante in cristallo full glass senza
intelaiatura e soglia di piano in alluminio;
- a tutti i piani: segnalazioni di prenotato con indicatore di posizione della cabina, segali sonoro di arrivo e frecce di direzione;
- bottoneria in cabina con caratteri in rilievo e scritte Braille, piastra in acciaio inox satinato (colore naturale), citofono,
segnalazioni di prenotazione in cabina con indicatore digitale di posizione, frecce di direzione e segnale acustico-luminioso di
sovraccarico 8secondo di. 95/16/CE);
- cabina autoportante in lamiera verniciata (RAL a scelta della Direzioni Lavori e/o Direzione Artistica) con dimensioni mm
1100x1400%x2200, ante in cristallo full glass senza intelaiatura, soglia di ppiano in alluminio e barriera elettronica a tutta Itezza,
pavimento in granito ricomposto (colo a scelta della Direzione Lavori e/o Direzione Artistica), specchi su mezza parete, profili,
zoccolini e corrimano in acciaio inox satinato (colore natuale), illuminazione a mezzo di faretti ad incasso nel soffitto e
ventilazione naturale. La cabina dovra essere inoltre dotta di dispositivo per il ritorno automatico al piano in caso di mancanza di
energia, apertura automatica di emergenza al piano delle porte, disppositivo di soccorso bidirezionale (secondo dir. 95/16/CE) e
luce di emergenza autoalimentata.
Il tutto sara comprensivo di scaletta per la discesa in fossa, la manovalanza leggera e pensante in aiuto al montaggio,
l'installazione di tutti gli apparati necessari a rendere I'ascensore completametne funzionante e il successivo collaudo a Norma
di legge. Si intendono esclusi da tale prezzo le opere di assistenza muraria, i tiri in alto/gru e i ponteggi nel vano corsa ascensore.
Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire I'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.
Quantta per % Su
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[ : - B I I
totale netto materiali 0,00]  0,00%)]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
. | o — | |
totale netto materiali 0,00 0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%|- -
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Impianto ascensore.
prezzo derivante da mercato o |Euro/cad| 43.041,03| l| 43.041,03
totale netto opere compiute 43.041,03] 80,45%]
spese generali opere compiute 13% 5.595,33
utili di impresa opere compiute 10%| 4.863,64
totale opere compiute 53.500,00
totale netto| 43.041,03[ 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 5.595,33| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010)| __ 4.863,64]  9,09%
Prezzo di applicazione| 53.500,00] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi um[cad. | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto ascensore, compreso il nolo, il montaggio e lo sontaggio del ponteggio
necessario per le lavorazioni.
Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire I'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.
Quantiia per 7o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[ = - - I [
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: - [- [- I I
- [ 24,30%|- [- | |
totale netto materiali 0,00  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%|- -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto ascensore.
prezzo derivante da mercato - [Euro/cad] 3.620,27] 1] 3.620,27
totale netto opere compiute 3.620,27] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 470,64
utili di impresa opere compiute 10% 409,09
totale opere compiute 4.500,00
totale netto|  3.620,27( 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 470,64 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 409,09 9,09%
Prezzo di applicazione| __4.500,00] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi um.[corpo_ | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Assistenza per la esecuzione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, valutata in percentuale sull'importo di
realizzazione dell'impianto.
Quantiia per 7o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
L - - - I [
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: - [- [- I I
- [ 24,30%|- [- | |
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%) - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Assistenze murarie per impianto di climatizzazione invernale ed estiva
prezzo derivante da mercato - |a corpo | 13.821,85| 1,00| 13.821,85
totale netto opere compiute 13.821,85] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 1.796,84
utili di impresa opere compiute 10%| 1.561,87
totale opere compiute 17.180,56
totale netto| 13.821,85[ 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010)[ _ 1.796,84| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010)| _1.561,87]  9,09%
Prezzo di applicazione| 17.180,56] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi um.[corpo_ | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Assistenza per la esecuzione dell'impianto irdico sanitario, valutata in percentuale sull'importo di realizzazione dell'impianto. |
Quantita per 7% sa
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[
[ = - - I I
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- |- - [ I I
- | 20,300 B | |
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%] - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Assistenze murarie per impianto idrico santiario.
prezzo derivante da mercato - [a corpo | 6.586,07| 1,00 6.586,07
totale netto opere compiute 6.586,07] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 856,19
utili di impresa opere compiute 10% 744,23
totale opere compiute 8.186,49
totale netto|  6.586,07[ 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 856,19 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 744,23 9,09%
Prezzo di applicazione| _8.186,49] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%




pag. 27 di 30
PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi um.[corpo_ | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Assistenza per la esecuzione dell'impianto antincendio al piano interrato, valutata in percentuale sull'importo di realizzazione
dell'impianto.
Quantiia per 7o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[
L - - - I [
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: - [- [- I I
- [ 24,30%|- [- | |
totale netto materiali 0,00  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%) - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Assistenze murarie per impianto antincendio - piano interrato.
prezzo derivante da mercato | |a corpo | 553,90| 1,00| 553,90
totale netto opere compiute 553,90] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 72,01
utili di impresa opere compiute 10% 62,59
totale opere compiute 688,50
totale netto 553,90| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 72,01] 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 62,59 9,09%
Prezzo di applicazione| 688,50] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurig
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi um.[corpo_ | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Assistenza per la esecuzione dell'impianto antincendio ai piani fuori terra, valutata in percentuale sull'importo di realizzazione
dell'impianto.
Quantiia per 7o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[
[ = - - I [
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: - [- [- I I
: | ZET B | |
totale netto materiali 0,00  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%) - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Assistenze murarie per impianto antincendio - piani fuori terra.
prezzo derivante da mercato | |a corpo | 1.202,33| 1,00| 1.202,33
totale netto opere compiute 1.202,33] 80,45%]
spese generali opere compiute 13% 156,30
utili di impresa opere compiute 10% 135,86
totale opere compiute 1.494,50
totale netto 1.202,33| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 156,30| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 135,86  9,09%
Prezzo di applicazione| 1.494,50] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurig
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Assistenza per la esecuzione dell'impianto elettrico, valutata in percentuale sull'importo di realizzazione dell'impianto.
Quantiia per 7o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[
[ = - - I [
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: - [- [- I I
: | ZET B | |
totale netto materiali 0,00  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%) - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Assistenze murarie per impianto elettrico.
prezzo derivante da mercato - [a corpo | 14.809,12] 1,00] 14.809,12
totale netto opere compiute 14.809,12] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 1.925,19
utili di impresa opere compiute 10% 1.673,43
totale opere compiute 18.407,74
totale netto| 14.809,12( 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010)[  1.925,19| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010)| _1.673,43]  9,09%
Prezzo di applicazione| 18.407,74] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi um.[corpo_ | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa di zerbino tecnico di ingresso, avente struttura in tubolari di alluminio rinforzati, uniti da canaline in termoplastica
ad alta resistenza. Il rivestimento sara caratterizzato dall'alternanza di fasce in agugliato (colore a scelta della Direzione Lavori
e/o Direzione Artistica) e ciuffi di spazzola in nylon. o zerbino sara copleto di telaiio in acciaio inossidabile avente spessore pari a
circa 3 mm. Compresa la formazione di piano di posa e, piu in generale, tutto quanto necessario a dare l'opera completa in ogni
s11a narte
Quantita per 7% sa
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[ = - - I I
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- |- - [ I I
- [ 24,30%[- [- [ [
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%|- -
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Assistenze murarie per impianto elettrico.
prezzo derivante da mercato . [a corpo | 2.292,84] 1,00]  2.292,84
totale netto opere compiute 2.292,84] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 298,07
utili di impresa opere compiute 10% 259,09
totale opere compiute 2.850,00
totale netto|  2.292,84 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 298,07 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 259,09 9,09%
Prezzo di applicazione| __2.850,00] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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