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PALAZZO DEL PARCO — BORDIGHERA (IM) IMMOBILIARE ANGST S.r.l
PROGETTO ESECUTIVO - ELENCO PREZZI UNITARI

OPERE CIVILI

Questo documento contiene I'Elenco Prezzi Unitati delle Opere Civili nell’ambito della progettazione
di livello esecutivo degli interventi di ristrutturazione del Palazzo del Parco di Bordighera (IM).

Gli stessi sono stati elaborati sulla base dei prezzi del Prezzario Regione Liguria 2017 e/o prezzi
composti mediante specifica analisi, di cui si fornisce Scheda di Analisi Prezzo in coda al documento.

Sono esclusi:
- bonifiche ambientali non prevedibili diverse da quelle sino ad oggi individuate
- sistemazioni esterne Parco delle palme
- impianto sprinkler al piano interrato
- arredi;
- LV.A.dilegge.
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PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

milaningegneria

22.02.2018 e
Elenco prezzi unitari Opere Civili
CODICE DI
CODICE RIFERIMENTO BREVE ESTESA DES. U.M. PREZZO (Euro)
01.01 Manodopera.
01.01.01 Manodopera - opere edili.
01.01.01.001 (RU.M01.A01.020) [Operaio Specializzato. Operaio Specializzato. h 36,22 €
01.01.01.002 (RU.M01.A01.030) [Operaio Qualificato Operaio Qualificato h 33,71 €
01.01.01.003 (RU.M01.A01.040) [Operaio Comune. Operaio Comune. h 30,44 €
04.04 Impermeabilizzazioni.
04.04.01 Impermeabilizzazioni.
04.04.01.002 (AP.023) Soluzione bituminosa per ancoraggio di Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose e simili, costituita
membrane bituminose e simili. da una spalmatura di soluzione bituminosa, ad acqua, a rapida essiccazione, in
ragione di 300 g circa per m2. m? 1,97 €
04.04.01.003 (AP.024) Membrana elastoplastomerica ardesiata - |Fornitura e posa in opera di membrana elastoplastomerica ardesiata, spessore mm
spessore mm 4. 4, flessibilita a freddo - 20° armata in tessuto non tessuto di poliestere m? 10,15 €
04.04.01.005 (AP.026) Barriera al vapore. Fornitura e posa di membrana elastoplastomerica armata con lamina di alluminio
minimo 60 micron accoppiata a feltro di vetro rinforzato e stabilizzato
imputrescibile. Spessore 3 mm, flessibilita a freddo -10°C per barriera al vapore.
m? 3,02 €
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Elenco prezzi unitari Opere Civili

CODICE

CODICE DI
RIFERIMENTO

BREVE

ESTESA

DES. U.M.

PREZZO (Euro)

04.04.01.006

(AP.027)

Strato di impermeabilizzazione con
prodotto tipo "Mapelastic".

Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo
con intonacatrice, di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti
selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione
acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm (tipo MAPELASTIC della
MAPEI S.p.A.). Qualora sul sottofondo cementizio si preveda la formazione di
microfessurazioni da assestamento si dovra interporre, tra il primo ed il secondo
strato, una RETE IN FIBRA DI VETRO alcali resistente di maglia 4 x 4,5 mm. Il
materiale dovra avere le seguenti caratteristiche: - Massa volumica dell'impasto
(kg/m3): 1.700 - Durata dell'impasto: 60’ - Adesione al calcestruzzo secondo UNI
9532 (N/mm2): - dopo 28 gg: 1,1 (a +23°C e 50% U.R.) - dopo 7 gg: 0,6 (a +23°C e
50% U.R. + 21 gg in acqua) - Impermeabilita: impermeabile (EN 12390/8 mod.) -
Allungamento DIN 53504 mod. (%): - dopo 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) - Fattore
di permeabilita al vapore (m): 1.500 - Resistenza ai cicli di gelo/disgelo del cls
rivestito con MAPELASTIC: superiore ai 300 cicli (UNI 7087) - Capacita di copertura
delle lesioni (mm di ampiezza): ® Crack-bridging a rottura del film di MAPELASTIC
non armato: — dopo 28 gg: 0,8 (a +23°C e 50% U.R.) — dopo 7 gg: 0,6 (a +23°C e 50%
U.R. + 21 ggin acqua) — dopo 7 gg: 0,5 (a +23°C e 50% U.R. + 18 mesi in acqua) ®
Crack bridging a rottura del film di MAPELASTIC armato con RETE IN FIBRE DI
VETRO: 1,5 - Resistenza al cloruro di calcio (dopo 60 gg) in soluzione di CaCl2 al
30%) misurata controllando la perdita di resistenza a compressione su un provino
in cls confezionato con rapporto a/c pari a 0,4 protetto con MAPELASTIC: nessuna
perdita di prestazioni - Resistenza al cloruro di sodio (dopo 60 gg in soluzione di
NaCl al 10%) mediante il controllo della penetrazione dello ione CI- in un provino di
cls confezionato con un rapporto a/c pari a 0,8 protetto con MAPELASTIC (mm): £
2 - Resistenza alla carbonatazione (dopo 60 gg in soluzione di CO2 al 30%)
mediante la determinazione della penetrazione della carbonatazione in un provino
di cls confezionato con un rapporto a/c pari a 0,8 protetto con MAPELASTIC (mm):
<2 Consumo (kg/m2): - applicazione a spatola: ca. 1,7 (per mm di spessore) -

I . At ' A

25,96 €

04.07

Murature e tavolati.

04.07.01

Murature e tavolati - portanti.

04.07.01.001

(AP.042)

Muratura portante in blocchi di laterizio
normale - foratura max 45%.

Muratura portante in blocchi di laterizio normale, portante, foratura max 45%, con
giunti orizzontali e verticali in malta di classe di resistenza non inferiore a M5.

143,92 €

04.07.01.002

(AP.043)

Muratura portante in blocchi prefabbicati
in calcestruzzo - spessore cm 30.

Muratura portante in blocchi prefabbicati in calcestruzzo, spessore cm 30, con
giunti orizzontali e verticali in malta di classe di resistenza non inferiore a M5.

28,91 €

04.07.02

Murature e tavolati - non portati
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PREZZO (Euro)

04.07.02.001

(AP.044)

Muratura in blocchi prefabbicati di
calcestruzzo vibrocompresso - spessore cm
15.

Muratura in blocchi prefabbicati di calcestruzzo vibrocompresso - spessore cm 15.

27,04 €

04.08

Isolanti e coibenti.

04.08.01

Isolanti e coibenti.

04.08.01.001

(AP.045)

Pannello in polistirene espanso estruso
(XPS), con o senza pelle.

Fornitura e posa in opera di Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con o
senza pelle, euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lamda pari a 0,038
W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno - spessore 2-3-4-5-6 cm per ogni
cm.

0,90 €

04.08.01.002

(AP.046)

Disaccoppiamento termico per balconi.

Fornitura e posa in opera di elemento portante termoisolante per il raccordo di
balcone a semplice sbalzo (o altra struttura analoga) in calcestruzzo armato e
solaio interno in calcestruzzo armato. L'elemento deve permettere il trasferimento
di sollecitazioni di momento negativo e taglio positivo. L’elemento & costituito da
uno strato isolante in polistirolo espanso con una conducibilita termica tale da
soddisfare le prescrizioni di progetto (indicativamente A = 0,031 W/mK), armatura
in corrispondenza dello strato isolante in acciaio per c.a. inossidabile ad aderenza
migliorata, reggispinta: moduli a compressione in calcestruzzo ad alte prestazioni
con microfibre di acciaio (moduli HTE) o reggispinta in acciaio inossidabile o barre
a compressione in acciaio per c.a. ad aderenza migliorata, lunghezza elemento:
1000 mm. L’elemento dovra essere conforme a quanto prescritto nel D.M.
14.01.2008 (NTC).

228,40 €

04.09

Elementi di facciata continua.

04.09.01

Facciata continua in vetro.

04.09.01.002

(AP.048)

Facciata continua - Serramento
trasparente.

Fornitura e posa in opera di sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC
50 STH", in lega di alluminio ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da
identificare in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori / Direzione Artistica. Vetri
isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug 1.0 W/m2K), valore di trasmittanza termica Uw
1.8 W/m2K, valore di prestazione acustica 43/44 dB. |l sistema di facciata sara
articolato in nastrature per serramenti da mm 3000x2700, suddivise in quattro
specchiature fisse.

370,00 €

04.09.01.003

(AP.049)

Carter di rivestimento.

Fornitura e posa in opera di elementi architettonici in EPS ad alta densita rivestiti
con poliuretano rigido, stuccati e rifiniti effetto liscio non testurizzato opaco con
tinte pastello. Gli elementi saranno installati su struttura metallica di supporto
fissata alle strutture in c.a. Nel prezzo si intende compreso il trasporto, il
montaggio e ogni altra lavorazione necessaria a rendere I'opera finita e completa
in ogni sua parte, nulla escluso.

130,00 €
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04.09.01.004

(AP.050)

Sovrapprezzo per elementi apribili ad anta.

Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio
ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da identificare in corso d'opera dalla
Direzione dei Lavori / Direzione Artistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug
1.0 W/m2K), valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione
acustica 43/44 dB. Sovrapprezzo per inserimento di elementi apribili ad anta con
apertura manuale a cremonese.

cad

845,24 €

04.09.01.005

(AP.051)

Sovrapprezzo per porte di sicurezza.

Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio
ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da identificare in corso d'opera dalla
Direzione dei Lavori / Direzione Artistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug
1.0 W/m2K), valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione
acustica 43/44 dB. Sovrapprezzo per porte di sicurezza, di dimensioni mm
1500%x2700, comprensive di accessori di funzionamento, maniglia a leva e serratura
a tre punti di chiusura.

cad

3.201,97 €

04.09.01.006

(AP.052)

Sovrapprezzo per maniglione antipanico.

Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio
ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da identificare in corso d'opera dalla
Direzione dei Lavori / Direzione Artistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug
1.0 W/m2K), valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione
acustica 43/44 dB. Sovrapprezzo per maniglione antipanico a due ante e tre punti
di chiusura, con maniglia a leva esterna.

cad

365,94 €

04.09.01.007

(AP.053)

Sovrapprezzo per chiudiporta aereo.

Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio
ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da identificare in corso d'opera dalla
Direzione dei Lavori / Direzione Artistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug
1.0 W/m2K), valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione
acustica 43/44 dB. Sovrapprezzo per chiudiporta aereo tipo "GEZE (tradizionale)"
in vista.

cad

73,59 €

04.09.01.008

(AP.054)

Elementi architettonici in EPS HD rivestiti
con poliuretano rigido.

Fornitura e posa in opera di elementi architettonici in EPS ad alta densita rivestiti
con poliuretano rigido, stuccati e rifiniti effetto liscio non testurizzato opaco con
tinte pastello. Gli elementi saranno installati su struttura metallica di supporto
fissata alle strutture in c.a. Nel prezzo si intende compreso il trasporto, il
montaggio e ogni altra lavorazione necessaria a rendere I'opera finita e completa
in ogni sua parte, nulla escluso.

a corpo

255.000,00 €

04.09.01.009

(AP.055)

Sovrapprezzo per limitatori di apertura
elementi apribili.

Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio
ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da identificare in corso d'opera dalla
Direzione dei Lavori / Direzione Artistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug
1.0 W/m2K), valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione
acustica 43/44 dB. Sovrapprezzo per limitatori di apertura elementi apribili con
possibilita di escursione massima cm 15..

cad

109,39 €
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CODICE DI
DICE BREVE
copic RIFERIMENTO

ESTESA

DES. U.M.

PREZZO (Euro)

04.10 Porte e serramenti.

04.10.01 Pareti mobili.

04.10.01.001 (AP.056) Sistema modulare di pareti divisorie in
HPL.

Fornitura e posa in opera di sistema modulare per pareti divisorie composte da
pannelli in laminato HPL stratificato spessore mm 13, assemblati con accessori in
alluminio anodizzato, questi compresi. | pannelli potranno assolvere la funzione di
partizione o apertura (porta). Il laminato HPL consiste in un pannello autoportante
con reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0, rilascio formaldeide classe E1, costituito
da strati di carta kraft impregnati con resine termoindurenti e da uno o piu strati di
carta decorativa impregnata con resine amino plastiche pressati a 9Mpa ed a
150°C. Entrambi i lati dovranno avere una superficie decorativa da concordare in
corso di esecuzione con la Direzione Artistica e/o la Direzione Lavori. L’altezza della
parete dovra essere compresa tra cm 200 e cm 205, di cui cm 15 di piede in
alluminio anodizzato e la parte restante in pannello HPL bisellato su tutto il
perimetro e predisposto per I'inserimento della specifica ferramenta in alluminio
anodizzato (piede regolabile in altezza, canalina per fissaggio a muro, cerniere con
molla di ritorno, chiusino libero/occupato). Nel prezzo sono da intendersi
comprese le assistenze e ogni accessorio necessario a dare I'opera finita a regola
d’arte.

cad

865,13 €

04.10.02 Porte.

04.10.02.001 (AP.058) Porta REI 120 un battente - mm
800x2050x60

Fornitura e posa in opera di porte REl 120 un battente (mm 800x2050x60) in
lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri epossipoliestere e finitura
antigraffio comprensive di telaio da fissare a muro con zanche o tasselli, serratura
tagliafuoco con marcatura CE secondo norme vigenti con foro cilindro e inserto per
chiave tipo patent compresa. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in
acciaio, n. 2 cerniere di cui una per autochiusura e una portante regolabile. Rostri
di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglione antipanico e
chiudiporta. Guarnizione termoespandente.

cad

215,38 €

04.10.02.002 (AP.059) Porta REI 120 a due battenti - mm 1600
(800+800)x2050x60

Fornitura e posa in opera di porte REI 120 a due battenti (mm 1600
(800+800)x2050x60) in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri
epossipoliestere e finitura antigraffio comprensive di telaio da fissare a muro con
zanche o tasselli, serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo norme vigenti
con foro cilindro e inserto per chiave tipo patent compresa. Maniglia
antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, n. 2 cerniere di cui una per
autochiusura e una portante regolabile. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere.
Rinforzi interni per maniglione antipanico e chiudiporta. Guarnizione
termoespandente.

cad

728,96 €
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04.10.02.003 (AP.60) Kit per maniglione antipanico - porta a

doppia anta.

Fornitura e posa in opera di Kit maniglione antipanico tipo "Touch-Bar" per anta
secondaria di porta a due ante con serratura.

cad

163,85 €

04.10.02.004 (AP.061) Porta interna a singola anta battente filo

muro esterno - cm 80/85 x 210.

Fornitura e posa in opera di porta a battente filo muro tipo “Eclisse Syntesis — Line
Battente” composta da telaio in alluminio, pannello porta in legno di abete,
maniglia e ferramenta. Il telaio, in alluminio estruso, dovra essere sottoposto ad
uno specifico processo chimico (fosfatazione) a protezione dall’ossidazione e ad un
trattamento con primer per favorire 'adesione e I'aggrappaggio delle pitture
murali. Il telaio dovra essere fornito con pannelli distanziatori in OSB3 di spessore
mm 25 pre-assemblati per garantire la perfetta squadratura del telaio durante la
posa in opera. Lo stesso verra fissato, a seconda dei casi, alla parete in muratura
grazie alle apposite zanche regolabili in altezza o all’orditura del cartongesso con
viti attraverso appositi fori. Il pannello porta dovra essere in tamburato in legno di
abete, spessore mm 45, con telaio perimetrale in legno con doppio massello, per
migliorarne la rigidita. Tale pannello verra rivestito con primer per favorire
I"adesione della laccatura (colore bianco), questa compresa. La maniglia da
montare sara a finitura cromata satinata, tipo “Olivari — Beijing”, cosi come le
cerniere, che dovranno presentare una tripla regolazione (altezza, larghezza,
profondita) per garantire la perfetta calibrazione della luce perimetrale tra porta e
parete. La versione della porta (spingere o tirare, apertura destra o sinistra) sara
da verificare con il progetto esecutivo e con le disposizioni della Direzione Lavori.

cad

1.756,22 €

04.10.02.005 (AP.062) Sovrapprezzo per imbotte di porta interna
a singola anta battente filo muro - cm

80/85 x 210.

Sovrapprezzo per la fornitura e la posa in opera di imbotte, in materiale analogo a
quello della porta, per porte interne a singola anta battente filo muro (cm 85 x
210) per murature di spessore compreso tra cm 15 e cm 30.

cad

232,68 €
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04.10.02.006 (AP.063) Porta interna scorrevole (compreso telaio) {Fornitura e posa in opera di porta scorrevole tipo “Eclisse Syntesis — Luce”
cm 85 x 210. composta da telaio in alluminio, pannello porta e maniglia. Il controtelaio metallico
dovra essere in lamiera zincata SK tipo “Eclisse Syntesis — Line Scorrevole”,
comprensivo di binario estraibile; rete porta intonaco a maglia fitta (50X25 mm),
debordante e con sistema di aggancio senza saldature; lamiera di tamponamento
micronervata (sp. mm 0,4), montante di battuta, montanti lato bocca cassone e
traversa superiore in allumino preintonacati; 14 traversine orizzontali di rinforzo;
carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfera (portata kg 100) garantiti per 100.000
cicli (25-30 anni circa), e 1 fermo porta lato cassone regolabile. Il controtelaio
dovra essere idoneo per I'alloggiamento all’interno di una porta scorrevole, rigida,
a scomparsa, di peso massimo unitario di Kg 100 compresa I'applicazione di stipiti
e cornici coprifilo. Il pannello porta dovra essere in tamburato, spessore mm 45,
con telaio perimetrale in legno con doppio massello, per migliorarne la rigidita.
Tale pannello verra rivestito con primer per favorire I'adesione della laccatura,
questa compresa. La maniglia da montare sara a finitura cromata satinata, tipo
“Olivari — Dante”.
cad 1.661,13 €
04.11 Massetti e sottofondi.
04.11.01 Massetti e sottofondi.
04.11.01.001 Massetto semplice o armato per Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o
formazione di pendenze su coperture simili, costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello
piane o simili - spessore medio cm 5. spessore medio cm 5. m? 9,96 €
04.11.01.002 Sovrapprezzo massetto semplice o armato [Sovrapprezzo massetto semplice o armato per formazione di pendenze su
per formazione di pendenze - per ogni coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di
centimetro in piu, oltre i primi 5 cm di cemento 32.5R, sovrapprezzo per ogni centimetro in piu, oltre i primi 5 cm di
spessore medio. spessore medio. mZcm 1,57 €
04.11.01.003 (AP.066) Massetti per sottofondo pavimenti - Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300
spessore cm 4. kg di cemento 32.5R per i primi 4 cm di spessore. m? 15,36 €
04.11.01.004 (AP.067) Sovrapprezzo massetti per sottofondo Sovrapprezzo massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio
pavimenti - per ogni cm oltre i primi 4 cm  |dosato a 300 kg di cemento 32.5R per ogni cm oltre i primi 4 cm di spessore.
di spessore. mZcm 1,57 €
04.11.01.005 (AP.068) Massetti alleggeriti - spessore cm 5. Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto premiscelato alleggerito
primi 5 cm di spessore. m? 5,50 €
04.11.01.006 (AP.069) Sovrapprezzo massetti alleggeriti - per ogni [Massetti per sottofondo pavimenti, costituito da impasto premiscelato alleggerito
cm oltre i primi 5 cm di spessore. a base di argilla espansa per ogni cm oltre i primi 5 cm di spessore. m2cm 4,64 €
04.12 Opere in cartongesso e simili.
04.12.01 Opere in cartongesso e simili - pareti.
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04.12.01.001 (AP.070) Controparete in cartongesso. Controparete su orditura metallica, contro muratura esistente, costituita da guida
e montanti da mm 75, posti ad interasse cm 60, con paramento in doppia lastra da
12.5 mm, compreso il trattamento dei giunti e la loro rasatura. Modalita di messa
in opera secondo la norma UNI 11424, m? 27,50 €
04.12.01.002 (AP.071) Parete in cartongesso - spessore cm 15. Parete di separazione tra ambienti, in lastre di gesso rivestito ( cartongesso ) tipo A
dello spessore minimo di 12.5 mm , costituita da 2 lastre da 12,5 mm cad , per
paramento , avvitate su singola orditura metallica costituita da guide e montanti
semplici da 100 mm , posti ad interasse di 60 cm , con materassino di lana
minerale da 40 mm di spessore e densita 30/40 kg/m3, posto nell'intercapedine ,
compreso il trattamento dei giunti e la loro rasatura . Modalita di posa in opera
secondo la Norma UNI 11424 . m? 38,50 €
04.12.02 Opere in cartongesso e simili -
controsoffitti.
04.12.02.001 (AP.072) Lastre di gesso idrorepellenti - spessore Fornitura e posa in opera di lastre di gesso idrorepellenti spessore lastra mm 12.5.
lastra mm 12.5. m? 24,96 €
04.13 Pavimenti e rivestimenti.
04.13.01 Pavimenti e rivestimenti.
04.13.01.001 (AP.073) Gradino prefabbricato in cls vibrato - per  [Fornitura e posa in opera di gradino prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
esterni. trattamento della superfiie antisdrucciolo. cad 155,94 €
04.13.01.003 (AP.075) Pavimento in cemento per interni (locali Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo C25/30,
interrati). conforme alla Norma UNI EN 206-1, spessore 8 cm compresa formazione di giunti
a grandi riquadri, cappa superiore in massetto cementizio CT-C20, conforme alla
Nomra UNI EN 13813, spessore 2 cm e spolvero con lisciatura autolivellante
cementizia, tipo CT-C20, conforme alla Norma UNI EN 13813, lisciata e
bocciardata. m? 28,00 €
04.13.01.004 (AP.076) Pavimento in cemento pettinato per Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo C25/30,
esterni. conforme alla Norma UNI EN 206-1, spessore 8 cm compresa formazione di giunti
a grandi riquadri, cappa superiore in massetto cementizio CT-C20, conforme alla
Nomra UNI EN 13813, spessore 2 cm e spolvero con lisciatura autolivellante
cementizia, tipo CT-C20, conforme alla Norma UNI EN 13813, comprensivo della
finitura pettinata e rullata per esterni. m? 39,52 €
04.13.01.006 (AP.078) Pavimento galleggiante per esterni in Fornitura e posa di pavimento galleggiante per esterni in piastrelle di cemento 75 x
marmette di cemento 75 x 75. 75, ispezionabile, composto da struttura di sostegno formata da piedini, in acciaio
zincato prowvisti di barra filettata e dado di regolazione. m? 104,90 €
04.13.01.007 (AP.079) Gradino prefabbricato in cls vibrato - per  [Fornitura e posa in opera di gradino prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
interni. trattamento della superfiie liscia. cad 152,95 €
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04.13.01.008

(AP.080)

Pavimento in resina.

Fornitura e posa in opera di rivestimento autolivellante pigmentato con spessore
mm 3, a base di resine epossidiche e finitura poliuretanica, specifico per la
realizzazione di pavimenti continui monocromatici. Il ciclo prevedra: - preparazione
del supporto mediante irradiazione metallica a ricircolo (pallinatura), accurata
pulizia ed aspirazione della polvere; - stesura a secco di rete di vetro (sovrapposta
sui bordi in modo adeguato) e relativo incollaggio al supporto mediante
applicazione a spatola di una rasatura di primerizzazione composta da primer
epossidico senza solvente; - spolvero rado con quarzo (mm 0,7-1,2); - stesura di
resina epossidica (colore da definirsi in fase di lavorazione dalla Direzione Artistica
e/o dalla Direzione Lavori) con successivo passaggio di rullo frangibolle; -
carteggiatura leggera e depolveratura del supporto con carta grana 120/150 entro
le 24 ore dalla applicazione del prodotto; - applicazione a rullo di due mani di
finitura poliuretanica, con resa estetica (finitura lucida o finitura trasparente) da
definire a cura della Direzione Artistica e/o dalla Direzione Lavori.

80,55 €

04.13.01.009

(AP.081)

Sguscia.

Fornitura e posa in opera di sguscia di raccordo tra pavimentazione e pareti per
evitare I'annidamento di sporco e batteri nelle fessure, 3 x 3 cm. Si procede alla
formazione del raccordo con stucco epossidico che rendendo continuo il
rivestimento tra pavimento e pareti, permette una pulizia pil accurata ed efficace
delle superfici.

30,43 €

04.13.01.010

(AP.082)

Rivestimento in resina.

Fornitura e posa in opera di rivestimento a parete in resina epossidica all'acqua,
filmogena della stessa tonalita del pavimento, con spessore mm 3. Il ciclo
prevedra: - rasare il sottofondo con un prodotto tricomponente, promotore di
adesione, a base di resina epossidica modificata con cemento, in ragione di
almeno0,2 kg/m2; - realizzazione del rivestimento protettivo , a basso spessore
eseguito con un prodotto bicomponente, a base di resine epossiiche, in emulsione
acquosa, in ragione di almeno 180 g/m2, dato in due mani; - stesura di resina
epossidica all'acqua (colore da definirsi in fase di lavorazione dalla Direzione
Artistica e/o dalla Direzione Lavori) con successivo passaggio di rullo frangibolle; -
protezione del rivestimento resinoso effettuato mediante applicazione di
trasparente a base poliuretenica, monocomponente applicata in ragione di 100
g/m2 in mano unica.

30,20 €

04.13.01.011

(AP.083)

Lastra a specchio.

Lastra a specchio composta da sezioni modulari dotata di uno strato di protezione
antischegge, incollata su di un piano in plastica stabile. L'unione tra i vari moduli
avviene mediante giunture di 2 mm. (Dim. max 400 x 200 cm).

cad

2.321,44 €

Pagina 9 di 60




BDG_AO1_PE_A_TCT_005-001_00

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

milaningeqneria

22.02.2018 e
Elenco prezzi unitari Opere Civili
CODICE RI(F:(E)FI!)I:\(/:IEI\?'II'O BREVE ESTESA DES. U.M. PREZZO (Euro)
04.13.01.012 (AP.084) Pavimento in cemento - per interni. Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo C25/30,
conforme alla Norma UNI EN 206-1, spessore 8 cm compresa formazione di giunti
a grandi riquadri, cappa superiore in massetto cementizio CT-C20, conforme alla
Nomra UNI EN 13813, spessore 2 cm e spolvero con lisciatura autolivellante
cementizia, tipo CT-C20, conforme alla Norma UNI EN 13813, finitura liscia o
pettinata in accordo con la tipologia di scala (interna o esterna).
m? 73,19 €
04.14 Intonaci e tinteggiature.
04.14.01 Tinteggiature.
04.14.01.001 (AP.085) Tinteggiatura di superfici murarie interne. |Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a base di
polimero acrilico in emulsione acquosa (prime due mani). m? 5,48 €
04.15 Opere da fabbro.
04.15.01 Opere da fabbro.
04.15.01.001 (AP.087) Telai per grigliati metallici in acciaio Fornitura e posa in opera di telai per grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e
zincato. simili), incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, in acciaio
zincato incluse zanche di ancoraggio. Kg 5,26 €
04.15.01.002 (AP.088) Parapetto in rete di acciaio inox - in piano. |Fornitura e posa di barriera parapetto sviluppata in montanti metallici a doppio
piatto completo di attacchi al cordolo e fori per I'aggancio della rete metallica in
acciaio inox e dei tiranti in cavi in acciaio inox 316 (il tutto compreso); corrimano
metallico tubolare, completo di attacchi al montante, tappi terminali e
distanziatori per posizione in piano. Il prezzo si intende comprensivo di zincatura,
verniciatura e qualsiasi altra lavorazione necessaria per fornire I'opera compiuta in
ogni sua parte, nulla escluso. m 220,80 €
04.15.01.003 (AP.089) Parapetto in rete di acciaio inox - in randa. |Fornitura e posa di barriera parapetto sviluppata in montanti metallici a doppio
piatto completo di attacchi al cordolo e fori per I'aggancio della rete metallica in
acciaio inox e dei tiranti in cavi in acciaio inox 316 (il tutto compreso); corrimano
metallico tubolare, completo di attacchi al montante, tappi terminali e
distanziatori per posizione in randa. Il prezzo si intende comprensivo di zincatura,
verniciatura e qualsiasi altra lavorazione necessaria per fornire I'opera compiuta in
ogni sua parte, nulla escluso. m 248,52 €
04.15.01.004 (AP.090) Grigliati metallici di acciaio zincato a caldo -[Fornitura e posa in opera di grigliati metallici di acciaio zincato a caldo realizzati
peso oltre a 25 kg/mq. con profilati elettrosaldati del peso oltre a 25 kg/maq. Kg 3,86 €
04.16.02 Scale.

Pagina 10 di 60




BDG_AO1_PE_A_TCT_005-001_00

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

1 milaningeoneria

22.02.2018 e
Elenco prezzi unitari Opere Civili
CODICE DI
CODICE RIFERIMENTO BREVE ESTESA DES. U.M. PREZZO (Euro)
04.16.02.001 (AP.093) Scala retrattile metallica. Fornitura e posa in opera di scala retrattile a scomparsa (conforme alla norma UNI
EN 14975:2007), compreso cassonetto in lamiera d’acciaio 10/10 zincata e
pannello a chiusura della botola in legno multistrato di pioppo (spessore mm 15
circa) certificato a emissione minima di formaldeide secondo le normative europee
(classe E1 norma UNI EN 13986:2005). Le dimensioni della botola andranno da un
minimo di cm 50 x 90 ad un massimo di cm 80 x 130, da valutare in fase costruttiva
con la Direzione Lavori. La struttura della scala dovra essere composta da 10 gradini
in lamiera stampata 15/10, cosciali mobili in tubolare d’acciaio delle misure di mm
50 x 20 verniciati con colore a scelta della Direzione Artistica e/o della Direzione
Lavori, almeno un corrimano di sicurezza saldato ai cosciali in tubolare d’acciaio e
molle ammortizzartici di richiamo per facilitarne I'apertura e la chiusura. Nel
prezzo si intendono comprese tutte le lavorazioni necessarie a dare il prodotto
ultimato e finito a regola d’arte.
cad 1.200,00 €
04.19 Opere di completamento.
04.19.01 Opere di completamento interne.
04.19.01.002 (AP.104) Vano extracorsa ascensore. Fornitura e posa di vano extracorsa dell'ascensore, costituito da una sottostruttura
in carpenteria metallica, il tutto rivestito da un carter metallico, zincato a caldo,
verniciato con finitura ferro micacea. Saranno comprese tutte le lavorazioni e
prodotti necessari al montaggio, ai tiri al piano, al nolo, montaggio e smontaggio
delle opere provvisionali necessari per dare |'opera completa in ogni sua parte ed
eseguita a regola d'arte, nulla escluso. a corpo 11.380,00 €
04.20 Opere da lattoniere.
04.20.01 Opere da lattoniere.
04.20.01.001 (AP.105) Lattonerie. kg 10,20 €
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi 04.04.01.002 um[mz | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose e simili, costitvita da una spalmatura di soluzione bituminosa,
ad acqua, a rapida essicazione, in ragione di circa 300 g/m2.
Quantta per Yo SU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
- [- [- [ 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- [- [- [ 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
| - B - I 0,00
[ 24,30%[- [- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Strato di separazione a protezione di manti impermeaubili.
prezzo derivante da mercato [m2 [ 1,58] 1] 1,58
totale netto opere compiute 1,58 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 0,21
utili di impresa opere compiute 10% 0,18
totale opere compiute 1,97
totale netto 1,58| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,21 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,18 9,09%
Prezzo di applicazione| 1,97] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Cadice di riferimento di Elenco Prezzi 04.04.01.003] u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di membrana elastoplastomerica, spessore mm4, flessibilita a freddo -20° armata in tessuto non
tessuto di poliestere.
Quantita per o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: : - B - [ o0
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
. B - [- [- [ 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- [ - B - I 0,00
- [ 24,30%[- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Solo fornitura di membrana elastoplastomerica - spessore 4 mm.
prezzo derivante da mercato | |m2 | 8,l7| l| 8,17
totale netto opere compiute 8,17] 80,45%)|
spese generali opere compiute 13% 1,06
utili di impresa opere compiute 10% 0,92
totale opere compiute 10,15
totale netto 8,17 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 1,06 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,92  9,09%
Prezzo di applicazione| 10,15] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Cadice di riferimento di Elenco Prezzi 04.04.01.005] u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Membrana elastoplastomerica armata con lamina di alluminio 60 micron accoppiata a feltro di vetro rinforzato e stabilizzato
imputrescente. Spessore 3 mm. Flessibilita a freddo -10°C per barriera al vapore.
Quantita per o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
- - - - I 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- - - - I 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
: [ B B [ o000
- [ 24,30%]- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Barriera al vapore.
prezzo derivante da mercato - |m2 | 2,43| l| 2,43
totale netto opere compiute 2,43] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 0,32
utili di impresa opere compiute 10% 0,27
totale opere compiute 3,02
totale netto 2,43 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,32 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,27(  9,09%
Prezzo di applicazione| 3,02] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con intonacatrice, di malta bicomponente
elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per
uno spessore finale non inferiore a 2 mm (tipo MAPELASTIC della MAPEI S.p.A.). Qualora sul sottofondo cementizio si preveda la
formazione di microfessurazioni da assestamento si dovra interporre, tra il primo ed il secondo strato, una RETE IN FIBRA DI VETRO
alcali resistente di maglia 4 x 4,5 mm.
Il materiale dovra avere le seguenti caratteristiche:
- Massa volumica dell'impasto (kg/m3): 1.700
- Durata dell'impasto: 60’
- Adesione al calcestruzzo secondo UNI 9532 (N/mm2):
- dopo 28 gg: 1.1 (a +23°C e 50% U.R.)
- dopo 7 gg: 0,6 (a +23°C e 50% U.R. + 21 gg in acqua)
- Impermeabilita: impermeabile (EN 12390/8 mod.)
- Allungamento DIN 53504 mod. (%):
- dopo 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.)
- Fattore di permeabilita al vapore (m): 1.500
- Resistenza ai cicli di gelo/disgelo del cls rivestito con MAPELASTIC: superiore ai 300 cicli (UNI 7087)
- Capacita di copertura delle lesioni (mm di ampiezza):
* Crack-bridging a rottura del film di MAPELASTIC non armato:
- dopo 28 gg: 0,8 (a +23°C e 50% U.R.)
—dopo 7 gg: 0,6 (a +23°C e 50% U.R. + 21 gg in acqua)
-dopo 7 gg: 0,5 (a +23°C e 50% U.R. + 18 mesi in acqua)
* Crack bridging a rottura del film di MAPELASTIC armato con RETE IN FIBRE DI VETRO: 1,5
- Resistenza al cloruro di calcio (dopo 60 gg) in soluzione di CaCl2 al 30%) misurata controllando la perdita di resistenza a
compressione su un provino in cls confezionato con rapporto a/c pari a 0,4 protetto con MAPELASTIC: nessuna perdita di prestazioni
- Resistenza al cloruro di sodio (dopo 60 gg in soluzione di NaCl al 10%) mediante il controllo della penetrazione dello ione ClI- in
un provino di cls confezionato con un rapporto a/c pari a 0,8 protetto con MAPELASTIC (mm): < 2
- Resistenza alla carbonatazione (dopo 60 gg in soluzione di CO2 al 30%) mediante la determinazione della penetrazione della
carbonatazione in un provino di cls confezionato con un rapporto a/c pari a 0,8 protetto con MAPELASTIC (mm): < 2
Consumo (kg/m2):
Quantita per To su
Riferimento prezzo u.m. prezz. |prezzo unitario in | u.m. di voce Importo prezzo di
unitario, codice dirif. (Euro/u.m.) di AP parziale Importo totale EP
Materiali
[strato di impermeabilizzazione con prodotto tipo "Mapelastic”.
|prezzo derivante da mercato [ [m2 [ 2,31] 3,4] 7,86
totale netto materiali 7,86] 30,29%|
spese generali materiali 13% 1,02
utili di impresa materiali 10% 0,89
totale materiali 9,77
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
B E E I I
[ 24,30%|- [- [ [
totale netto materiali 0,00[ _ 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
Operaio comune
prezzo derivante da prezziario ufficiale RU.M01.A01.040 h 30,44
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto SG e Ul 24,30%|h 24,49 0,27 6,61
Operaio specializzato
prezzo derivante da prezziario ufficiale |RU.M01.A01.020 [ [ 36,22] [
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto SG e Ul | 24,30%|h [ 29,14] 0,22] 6,41
totale netto manodopera 13,02] 50,16%|
0,00
spese generali manodopera 13% 1,69
utili di impresa manodopera 10% 1,47
totale manodopera 16,19
Opere compiute
- - B I
totale netto opere compiute 0,00[ _ 0,00%]
spese generali opere compiute 13% 0,00
utili di impresa opere compiute 10% 0,00
totale opere compiute 0,00
totale netto 20,88 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 2,72| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 2,36 9,09%
Prezzo di applicazione| 25,96] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

50,16%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di muratura portante in blocchi di laterizio normale, portante, foratura max 45%, con giunti orizzontali e
verticali in malta di classe di resistenza non inferiore a M5.
Quantia per Yo sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
IMateriali
B - = - T | 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%)]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
B - = - T | 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- [ - B - I 0,00
- [ 24,30%]- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Muratura portante in blocchi di laterizio normale
prezzo derivante da mercato - |m3 | 115,78| l| 115,78
totale netto opere compiute 115,78 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 15,05
utili di impresa opere compiute 10% 13,08
totale opere compiute 143,92
totale netto 115,78| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 15,05 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 13,08 9,09%
Prezzo di applicazione| 143,92] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di muratura portante in blocchi prefabbicati in calcestruzzo, spessore cm 30, con giunti orizzontali e
verticali in malta di classe di resistenza non inferiore a M5.
Quantia per Yo sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
IMateriali
B - = - T | 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%)]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
B - = - T | 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- [ - B - I 0,00
- [ 24,30%]- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Muratura portante in blocchi prefabbricati di calcestruzzo
prezzo derivante da mercato - |m2 | 23,26| l| 23,26
totale netto opere compiute 23,26] 80,45%]
spese generali opere compiute 13% 3,02
utili di impresa opere compiute 10% 2,63
totale opere compiute 28,91
totale netto 23,26| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 3,02 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 2,63 9,09%
Prezzo di applicazione| 28,91] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi um[mz__ ] prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi prefabbicati di calcestruzzo vibrocompresso - spessore cm 15.
Quantiia per 0 sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
IMateriali
[ - - [ B | 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%)]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
B - = - T | 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%]|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
: [ : B B [ o0
- [ 24,30%]- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Muratura in blocchi prefabbicati di calcestruzzo - non portante
prezzo derivante da mercato - |m2 | 21,75| l| 21,75
totale netto opere compiute 21,75 80,45%]
spese generali opere compiute 13% 2,83
utili di impresa opere compiute 10% 2,46
totale opere compiute 27,04
totale netto 21,75| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 2,83| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 2,46 9,09%
Prezzo di applicazione| 27,04] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi um.[m2em | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con o senza pelle, euroclasse E di resistenza al fuoco,
marchiatura CE, lamda pari a 0,038 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno - spessore 2-3-4-5-6 cm per ogni cm.
Quantiia per 0 sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
IMateriali
[ - - [ [ [ 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
[ - - [ [ [ 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- [ B B - I 0,00
- [ 24,30%]- [- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Pannello in polistirene espanso estruso (XPS)
prezzo derivante da mercato - |m2cm | O,72| l| 0,72
totale netto opere compiute 0,72 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 0,09
utili di impresa opere compiute 10% 0,08
totale opere compiute 0,90
totale netto 0,72 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,09| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,08 9,09%
Prezzo di applicazione| 0,90] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di elemento portante termoisolante per il raccordo di balcone a semplice sbalzo (o altra struttura
analoga) in calcestruzzo armato e solaio interno in calcestruzzo armato , tipo "Isokorb K80M" o altro prodotto analogo e con
analoghe prestazioni . L'elemento deve permettere il trasferimento di sollecitazioni di momento negativo e taglio positivo
L’elemento é costituito da uno strato isolante in polistirolo espanso con una conducibilita termica tale da soddisfare le
prescrizioni di progetto (indicativamente A = 0,031 W/mK), armatura in corrispondenza dello strato isolante in acciaio perc .a.
inossidabile ad aderenza migliorata , reggispinta: moduli a compressione in calcestruzzo ad alte prestazioni con microfibre di
acciaio (moduli HTE) o reggispinta in acciaio inossidabile o barre a compressione in acciaio per ¢ .a. ad aderenza migliorata ,
lunghezza elemento : 1000 mm.
Quantita per o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
lD_isaccoDDitore termico per balconi
prezzo derivante da mercato = m [ 132,57] 1] 132,57
totale netto materiali 132,57] 58,04%|
spese generali materiali 13% 17,23
utili di impresa materiali 10% 14,98
totale materiali 164,78
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
[ = - - I I
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
Operaio comune
prezzo derivante da prezziario ufficiale RU.M01.A01.040 h 30,44
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto SG e Ul 24,30%[h 24,49 0,9 22,04
|Operaio specializzato
prezzo derivante da prezziario ufficiale [Ru.M01.A01.020 [ [ 36,22]
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto SG e Ul [ 24,30%[h [ 29,14] 1] 29,14
totale netto manodopera 51,18] 22,41%|
0,00
spese generali manodopera 13% 6,65
utili di impresa manodopera 10% 5,78
totale manodopera 63,62
Opere compiute
[ : - - I I
totale netto opere compiute 0,00[ _ 0,00%]
spese generali opere compiute 13% 0,00
utili di impresa opere compiute 10% 0,00
totale opere compiute 0,00
totale netto 183,75| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 23,89 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 20,76 9,09%
Prezzo di applicazione| 228,40] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

22,41%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi um[mz__ ] prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da
identificare in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori / Direzione Arlistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug 1.0 W/m2K),
valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione acustica 43/44 dB.
Il sistema di facciata sara articolato in nastrature per serramenti da mm 3000x2700, suddivise in quatiro specchiature fisse.
Quantita per Yo sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
F - B B [ 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%)]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
F - B B [ 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- [- [- [ 0,00
24,30%]- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Facciata vetrata
prezzo derivante da mercato [m2 [ 297,67] 1] 297,67
totale netto opere compiute 297,67] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 38,70
utili di impresa opere compiute 10% 33,64
totale opere compiute 370,00
totale netto 297,67| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 38,70[ 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 33,64 9,09%
Prezzo di applicazione| 370,00] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi um[mz__ ] prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di elementi architettonici in EPS ad alta densita rivestiti con poliuretano rigido, stuccati e rifiniti effetto
liscio non testurizzato opaco con tinte pastello. Gli elementi saranno installati su struttura metallica di supporto fissata alle
strutture in c.a. Nel prezzo si intende compreso il trasporto, il montaggio e ogni altra lavorazione necessaria a consegnare
Quantta per % sa
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[ [ [ [ [ 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
[ - [ [ [ 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
B B - I 0,00
24,30%[- [- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Carter di protezione
prezzo derivante da mercato [m2 [ 104,59] 1] 104,59
totale netto opere compiute 104,59 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 13,60
utili di impresa opere compiute 10% 11,82
totale opere compiute 130,00
totale netto 104,59| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 13,60 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 11,82)  9,09%
Prezzo di applicazione| 130,00} 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi um[cad | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da
identificare in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori / Direzione Arlistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug 1.0 W/m2K),
valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione acustica 43/44 dB.
Il sistema di facciata sara articolato in nastrature per serramenti da mm 3000x2700, suddivise in quatiro specchiature fisse.
Sovrapprezzo per inserimento di elementi apribili ad anta con apertura manuale a cremonese.
Quantiia per 0 sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[ - [ [ [ 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%)]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
[ - [ [ [ 0,00
totale netto materiali 0,00] _ 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- B - I 0,00
24,30%]- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Sovrapprezzo per elementi apribili ad anta con apertura manuale
prezzo derivante da mercato B [cad [ 680,00] 1] 680,00
totale netto opere compiute 680,00] 80,45%]
spese generali opere compiute 13% 88,40
utili di impresa opere compiute 10% 76,84
totale opere compiute 845,24
totale netto 680,00 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 88,40[ 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 76,84  9,09%
Prezzo di applicazione| 845,24] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da
identificare in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori / Direzione Arlistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug 1.0 W/m2K),
valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione acustica 43/44 dB.
Il sistema di facciata sara articolato in nastrature per serramenti da mm 3000x2700, suddivise in quatiro specchiature fisse.
Sovrapprezzo per porte di sicurezza, con dimensioni mm 1500x2700, comprensive di accessori di funzionamento, maniglia a
losvies drares o dren mainti Ai ~hiviciires
Quantiia per 0 sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[ - [ [ [ 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%)]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
[ - [ [ [ 0,00
totale netto materiali 0,00] _ 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
B B - I 0,00
24,30%]- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Sovrapprezzo per porte di sicurezza
prezzo derivante da mercato [cad [ 2.576,00] 1] 2.576,00
totale netto opere compiute 2.576,00] 80,45%]|
spese generali opere compiute 13% 334,88
utili di impresa opere compiute 10% 291,09
totale opere compiute 3.201,97
totale netto 2.576,00| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 334,88 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 291,09 9,09%
Prezzo di applicazione| __3.201,97] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Cadice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da
identificare in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori / Direzione Arlistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug 1.0 W/m2K),
valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione acustica 43/44 dB.
Il sistema di facciata sara articolato in nastrature per serramenti da mm 3000x2700, suddivise in quatiro specchiature fisse.
Sovrapprezzo per maniglione antipanico, con maniglia a leva esterna, per porte a due ante e tre punti di chiusura.
Quantiia per 0 sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[ - [ [ [ 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%)]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
[ - [ [ [ 0,00
totale netto materiali 0,00] _ 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
[ B B - I 0,00
[ 24,30%]- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Sovrapprezzo per maniglione antipanico
prezzo derivante da mercato [cad [ 294,40] 1] 294,40
totale netto opere compiute 294,40] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 38,27
utili di impresa opere compiute 10% 33,27
totale opere compiute 365,94
totale netto 294,40| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 38,27 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 33,27 9,09%
Prezzo di applicazione| 365,94] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi umlfcad | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da
identificare in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori / Direzione Arlistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug 1.0 W/m2K),
valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione acustica 43/44 dB.
Il sistema di facciata sara articolato in nastrature per serramenti da mm 3000x2700, suddivise in quatiro specchiature fisse.
Sovrapprezzo per chiudiporta aereo tipo "GEZE tradizionale" in vista.
Quantiia per 0 sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[ - [ [ [ 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%)]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
[ - [ [ [ 0,00
totale netto materiali 0,00] _ 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
B B - I 0,00
24,30%]- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Sovrapprezzo per chiudiporta aereo
prezzo derivante da mercato [cad [ 59,20] 1] 59,20
totale netto opere compiute 59,20 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 7,70
utili di impresa opere compiute 10% 6,69
totale opere compiute 73,59
totale netto 59,20{ 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 7,70[ 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 6,69 9,09%
Prezzo di applicazione| 73,59] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi u.m.[acorpo | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di elementi architettonici in EPS ad alta densita rivestiti con poliuretano rigido, stuccati e rifiniti effetto
liscio non testurizzato opaco con tinte pastello. Gli elementi saranno installati su struttura metallica di supporto fissata alle
strutture in c.a. Nel prezzo si intende compreso il trasporto, il montaggio e ogni altra lavorazione necessaria a consegnare
q A fl . o
Quantiia per 0 sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
IMateriali
B - = - T | 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%)]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
B - = - T | 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- [ B B - I 0,00
- [ 24,30%]- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Elementi architettonici in EPS HD
prezzo derivante da mercato - [a corpo | 205.148,83] 1] 205.148,83
totale netto opere compiute 205.148,83]  80,45%)|
spese generali opere compiute 13%| 26.669,35
utili di impresa opere compiute 10%| 23.181,82
totale opere compiute 255.000,00
totale netto| 205.148,83[ 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010)[ 26.669,35| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010)| 23.181,82 9,09%
Prezzo di applicazione| 255.000,00] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%




pag. 28 di 60
PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi umlfcad | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Sistema facciata costituito da profili tipo "METRA NC 50 STH", in lega di alluminio ENAV 6060 verniciati con sistema RAL in tinta da
identificare in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori / Direzione Arlistica. Vetri isolanti 55.2/16/44.2 selettivo (Ug 1.0 W/m2K),
valore di trasmittanza termica Uw 1.8 W/m2K, valore di prestazione acustica 43/44 dB.
Il sistema di facciata sara articolato in nastrature per serramenti da mm 3000x2700, suddivise in quatiro specchiature fisse.
Sovrapprezzo per limitatori di apertura elementi apribili con possibilita di escursione massima cm 15.
Quantta per % sa
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
E B - L [ 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
[ - [ [ [ 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
| B B - I 0,00
[ 24,30%[- [- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Sovrapprezzo per limitatori di apertura
prezzo derivante da mercato [cad [ 88,00] 1] 88,00
totale netto opere compiute 88,00 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 11,44
utili di impresa opere compiute 10% 9,94
totale opere compiute 109,39
totale netto 88,00 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 11,44| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 9,94/ 9,09%
Prezzo di applicazione| 109,39] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi umlfcad | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di sistema modulare per pareti divisorie composte da pannelli in laminato HPL stratificato spessore mm
13, assemblati con accessori in alluminio anodizzato, questi compresi. | pannelli potranno assolvere la funzione di partizione o
apertura (porta). Il laminato HPL consiste in un pannello autoportante con reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0, rilascio
formaldeide classe El, costituito da strati di carta kraft impregnati con resine termoindurenti e da uno o piu strati di carta
decorativa impregnata con resine amino plastiche pressati a 9Mpa ed a 150°C. Entrambi i lati dovranno avere una superficie
decorativa da concordare in corso di esecuzione con la Direzione Artistica e/o la Direzione Lavori. L'altezza della parete dovra
essere compresa tra cm 200 e cm 205, di cui cm 15 di piede in alluminio anodizzato e la parte restante in pannello HPL bisellato
su tutto il perimetro e predisposto per l'inserimento della specifica ferramenta in alluminio anodizzato (piede regolabile in
altezza, canalina per fissaggio a muro, cerniere con molla di ritorno, chiusino libero/occupato). Nel prezzo sono da intendersi
comprese le assistenze e ogni accessorio necessario a dare I'opera finita a regola d’arte.
Quantta per Y]
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
§ - : B B [ 0w
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
§ - : B B [ 0w
totale netto materiali 0,00] _ 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- [ B B - I 0,00
- [ 24,30%]- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Sistema modulare di pareti divisorie in HPL.
prezzo derivante da mercato - |Cad | 696,00| l| 696,00
totale netto opere compiute 696,00] 80,45%]
spese generali opere compiute 13% 90,48
utili di impresa opere compiute 10% 78,65
totale opere compiute 865,13
totale netto 696,00 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 90,48 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 78,65 9,09%
Prezzo di applicazione| 865,13] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi um[cad. | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di porte REI 120 a due battenti (mm 800x2050x60) in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri
epossipoliestere e finitura antigraffio, comprensive di telaio da fissare a muro con zanche o tasselli, serratura tagliafuoco con
marcatura CE secondo Norme vigenti on foro cilindrico e inserto per chiave tipo patent compresa. Maniglia antinfortunistica
colore nero con anima in acciaio, n. 2 cerniere di cui una autochiusura e una portante regolabile. Rosti di tenuta in battuta lato
cerniere. Rinforzi interni per maniglione antipanico e chiudiporta, comprensivo di guarnizione termoespandente.
Quantita per % sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. di | prezzo unitario | u.m. divoce Importo Importo prezzo di
unitario, codice rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: : - B B |
totale netto materiali 0,00[  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: : - B B |
totale netto materiali 0,00[  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%)| - - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Porta REI 120 a un battente - mm 800x2050x60
prezzo derivante da mercato - [Euro/cad. | 173,27] 1] 173,27
totale netto opere compiute 173,27 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 22,53
utili di impresa opere compiute 10% 19,58
totale opere compiute 215,38
totale netto 173,27 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 22,53| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 19,58|  9,09%
Prezzo di applicazione 215,38 100,00%

incidenza percentuale della manodopera -0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi um[cad. | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di porte REl 120 a due battenti (mm 1600 (800+800)x2050x60) in lamiera di acciaio zincato e verniciato
con polveri epossipoliestere e finitura antigraffio, comprensive di telaio da fissare a muro con zanche o tasselli, serratura
tagliafuoco con marcatura CE secondo Norme vigenti on foro cilindrico e inserfo per chiave tipo patent compresa. Maniglia
antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, n. 2 cerniere di cui una autochiusura e una portante regolabile. Rosti di tenuta
in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglione antipanico e chiudiporta, comprensivo di guarnizione termoespandente.
Quantita per % sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. di | prezzo unitario | u.m. divoce Importo Importo prezzo di
unitario, codice rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: : - B B |
totale netto materiali 0,00[  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: : - B B |
totale netto materiali 0,00[  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%)| - - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Porta REI 120 a due battenti - mm 1600x2050x60
prezzo derivante da mercato - [Euro/cad. | 586,45] 1] 586,45
totale netto opere compiute 586,45 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 76,24
utili di impresa opere compiute 10% 66,27
totale opere compiute 728,96
totale netto 586,45| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 76,24| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 66,27|  9,09%
Prezzo di applicazione 728,96] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera -0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.10.02.003 u.m. prezzo unitario 163,85
Descrizione voce di Elenco Prezzi
@ura e posa in opera di Kit maniglione ntipanico tipo "Touch-Bar" per anta secondaria di porta a due ante con serratura. |
Quantita per To su
Riferimento prezzo u.m. prezz. di | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%|- - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Kit per maniglione ntipanico - porta a doppia anta.
prezzo derivante da mercato - [Euro/cad. | 131,82] 1] 131,82
totale netto opere compiute 131,82 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 17,14
utili di impresa opere compiute 10% 14,90
totale opere compiute 163,85
totale netto 131,82 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 17,14] 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 14,90] 9,09%
Prezzo di applicazione 163,85 100,00%

incidenza percentuale della manodopera -0,00%
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Analisi prezzi
22.02.2018

04.10.02.004

Voce di Analisi Prezzi n°

Codice diriferimento di Elenco Prezzi

Descrizione voce di Elenco Prezzi

uml[cad. | prezzo unitario

Fornitura e posa in opera di porta a battente filo muro tipo “Eclisse Syntesis — Line Battente” composta da telaio in alluminio,
pannello porta in legno di abete, maniglia e ferramenta. Il telaio, in alluminio estruso, dovra essere sottoposto ad uno specifico
processo chimico (fosfatazione) a protezione dall’'ossidazione e ad un trattamento con primer per favorire I'adesione e
I'aggrappaggio delle pitture murali. Il telaio dovrd essere fornito con pannelli distanziatori in OSB3 di spessore mm 25 pre-
assemblati per garantire la perfetta squadratura del telaio durante la posa in opera. Lo stesso verra fissato, a seconda dei casi,
alla parete in muratura grazie alle apposite zanche regolabili in altezza o all’orditura del cartongesso con viti attraverso appositi
fori. Il pannello porta dovra essere in tamburato in legno di abete, spessore mm 45, con telaio perimetrale in legno con doppio
massello, per migliorarne la rigidita. Tale pannello verra rivestito con primer per favorire I'adesione della laccatura (colore
bianco), questa compresa. La maniglia da montare sara a finitura cromata satinata, tipo “Olivari - Beijing”, cosi come le cerniere,
che dovranno presentare una tripla regolazione (altezza, larghezza, profonditd) per garantire la perfetta calibrazione della luce
perimetrale fra porta e parete. La versione della porta (spingere o firare, apertura destra o sinistra) sara da verificare con il
progetto esecutivo e con le disposizioni della Direzione Lavori.
Quantita per % sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. di | prezzo unitario | u.m. divoce Importo Importo prezzo di
unitario, codice rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: : - B B |
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: : - B B |
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%)| - - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Porta interna a sinola anta battente filo muro esterno - cm 80/85x210.
prezzo derivante da mercato [- [Euro/cad. | 1.412,88] 1] 1.412,88
totale netto opere compiute 1.412,88 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 183,67
utili di impresa opere compiute 10% 159,66
totale opere compiute 1.756,21
totale netto 1.412,88| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 183,67 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 159,66]  9,09%
Prezzo di applicazione 1.756,21] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera -0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.10.02.005 u.m. prezzo unitario 232,68
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Sovrapprezzo per la fornitura e la posa in opera di imbotte, in materiale analogo a quello della porta, per porte interne a singola
anta battente filo muro (cm 85 x 210) per murature di spessore compreso tra cm 15 e cm 30.
Quantita per T su
Riferimento prezzo u.m. prezz. di | prezzo unitario | u.m. divoce Importo Importo prezzo di
unitario, codice rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%)| - - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Sovrapprezzo per imbotte di porta interna a singola anta a battente filo muro - cm 80/85x210.
prezzo derivante da mercato [- [Euro/cad. | 187,19] 1] 187,19
totale netto opere compiute 187,19 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 24,33
utili di impresa opere compiute 10% 21,15
totale opere compiute 232,68
totale netto 187,19 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 24,33| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 21,15|  9,09%
Prezzo di applicazione 232,68] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera -0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria

Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.10.02.006 u.m. prezzo unitario 1.661,13

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Fornitura e posa in opera di porta scorrevole tipo “Eclisse Syntesis - Luce” composta da telaio in alluminio, pannello porta e
maniglia. Il controtelaio metallico dovra essere in lamiera zincata SK fipo “Eclisse Syntesis — Line Scorrevole”, comprensivo di
binario estraibile; rete porta infonaco a maglia fitta (50X25 mm), debordante e con sistema di aggancio senza saldature; lamiera
di tamponamento micronervata (sp. mm 0,4), montante di battuta, montanti lato bocca cassone e traversa superiore in allumino
preintonacati; 14 traversine orizzontali di rinforzo; carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfera (portata kg 100) garantiti per 100.000
cicli (25-30 anni circa), e 1 fermo porta lato cassone regolabile. Il controtelaio dovra essere idoneo per I'alloggiamento all’interno
di una porta scorrevole, rigida, a scomparsa, di peso massimo unitario di Kg 100 compresa I'applicazione di stipiti e cornici
coprifilo. Il pannello porta dovra essere in tamburato, spessore mm 45, con telaio perimefrale in legno con doppio massello, per
migliorarne la rigidita. Tale pannello verra rivestito con primer per favorire I'adesione della laccatura, questa compresa. La
maniglia da montare sara a finitura cromata satinata, tipo “Olivari — Dante”.
Quantita per 76 su
Riferimento prezzo u.m. prezz. di | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: - - [ [ |
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: - - [ [ |
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%|- - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Porta interna scorrevole (compreso telaio) - cm 85x210.
prezzo derivante da mercato - |Euro/cad. | 1.336,39| 1| 1.336,39
totale netto opere compiute 1.336,39 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 173,73
utili di impresa opere compiute 10% 151,01
totale opere compiute 1.661,13
totale netto 1.336,39] 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 173,73 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 151,01 9,09%
Prezzo di applicazione 1.661,13] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera -0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.11.01.003] u.m. prezzo unitario 15,36
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32,5 R
per i primi 4 cm di spessore. Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire I'opera completa in ogni
sua parte, nulla escluso.
Quantita per T su
Riferimento prezzo u.m. prezz. di | prezzo unitario |u.m. divoce Importo Importo prezzo di
unitario, codice rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%)| - - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%]
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Massetti per sottofondo pavimenti - spessore cm4.
prezzo derivante da mercato - [Euro/m2 | 12,36] 1] 12,36
totale netto opere compiute 12,36 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 1,61
utili di impresa opere compiute 10% 1,40
totale opere compiute 15,36
totale netto 12,36| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 1,61] 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 1,40  9,09%
Prezzo di applicazione 15,36] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera -0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.11.01.004 um[m2em | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Sovrapprezzo per massetto semplice per formazione di pendenze su coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio
dosato a 300 kg di cemento 32,5 R, sovrapprezzo per ogni centimetro n piu, oltre i primi 4 cm di spessore medio.
Quantita per To su
Riferimento prezzo u.m. prezz. di | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
totale netto materiali 0,00[  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
. 24,30%) - - .
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Sovraprezzo massetto semplice per formazione di pendenze - per centimetro in piu, oltre i primi 4 cm di spessore medio.
prezzo derivante da mercato [ [Euro/m2cm | 1,26] 1] 1,26
totale netto opere compiute 1,26 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 0,16
utili di impresa opere compiute 10% 0,14
totale opere compiute 1,57
totale netto 1,26| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,16] 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,14|  9,09%
Prezzo di applicazione 1,57] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera -0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.11.01.005 um[mz | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto premiscelato alleggerito a base di argilla
espansa dello spessore di 5 cm. Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire I'opera completa in
ogni sua parte, nulla escluso.
Quantita per T su
Riferimento prezzo u.m. prezz. di | prezzo unitario |[u.m. divoce Importo Importo prezzo di
unitario, codice rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%|- - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Massetti alleggeriti - spessore cm 5.
prezzo derivante da mercato - [Euro/m2 ] 4,42] 1] 4,42
totale netto opere compiute 4,42 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 0,58
utili di impresa opere compiute 10% 0,50
totale opere compiute 5,50
totale netto 4,42 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,58| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,50  9,09%
Prezzo di applicazione 5,50] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera -0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.11.01.006 um[m2em ] prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Sovraprezzo per sottofondo pavimenti, costituito da impasto premiscelato alleggerito a base di argilla espansa per ogni cm oltre i
primi 5 cm di spessore.
Quantita per T su
Riferimento prezzo u.m. prezz. di | prezzo unitario |[u.m. divoce Importo Importo prezzo di
unitario, codice rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%|- - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Sovrapprezzo per massetti alleggeriti - per ogni cm oltre i primi 5 cm di spessore.
prezzo derivante da mercato - [Euro/m2cm | 3,73] 1] 3,73
totale netto opere compiute 3,73 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 0,49
utili di impresa opere compiute 10% 0,42
totale opere compiute 4,64
totale netto 3,73] 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,49] 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,42  9,09%
Prezzo di applicazione 4,64] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera -0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi um[mz | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di controparete su orditura metallica, confro muratura esistente, costituita da guida e montanti da mm 75,
posti ad interasse pari a 60 cm, con paramento in doppia lastra da 12,5 mm, compreso il frattamento dei giunti e la loro rasatura.
Modalita di messa in opera secondo la Norma UNI 11424, Il prezzo si infende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per
fornire I'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.
Quantita per U5 su
Riferimento prezzo u.m. prezz. di | prezzo unitario |[u.m. divoce Importo Importo prezzo di
unitario, codice rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: : - g g |
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: : - g g |
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%)|- - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Controparete in cartongesso.
prezzo derivante da mercato - [Euro/m2 [ 22,12] 1] 22,12
totale netto opere compiute 22,12 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 2,88
utili di impresa opere compiute 10% 2,50
totale opere compiute 27,50
totale netto 22,12| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 2,88| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 2,50]  9,09%
Prezzo di applicazione 27,50} 100,00%

incidenza percentuale della manodopera _0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.12.01.002 um[mz | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di parete di separazione tra ambienti, in lastre di gesso rivestito tipo A dello spessore minimo di 12,5 mm,
costituita da 2 lastre da 12,5 mm cad., per paramento, avvitate su singola orditura metallica costitvita da guide e montanti
sempici da 100 mm, posti ad interasse di 60 cm, con materassino di lana minerale da 40 mm di spessore e densita di 30/40
kg/m 3, posto nell'intercapeedine, compreso il frattamento dei giunti e la loro rasatura. modalita di osa in opera secondo la
Norma UNI 11424. Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire I'opera completa in ogni sua parte,
nulla escluso.
Quantita per 76 su
Riferimento prezzo u.m. prezz. di | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: - - B E |
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: - - B E |
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%|- - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Parete in cartongesso - spessore cm 15.
prezzo derivante da mercato - |Euro/m2 | 30,97| 1| 30,97
totale netto opere compiute 30,97 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 4,03
utili di impresa opere compiute 10% 3,50
totale opere compiute 38,50
totale netto 30,97| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 4,03] 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 3,50  9,09%
Prezzo di applicazione 38,50] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera -0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria
Voce di Analisi Prezzi n°®
Codice diriferimento di Elenco Prezzi 04.12.02.001] um[mz_ ] prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura iterna ribassata realizzata con lastre in gesso rivestito idrorepellenti su orditura
metallica singola, zincata a caldo con spessore 0,6 mm conforme alla Norma UNI EN 10142, il tutto comprende la stuccatura dei
giunti degli angoli e delle teste delle viti. Le modalita per la messa in opera saranno conformi alle Norme UNI 9154 parte | e alle
prescrizione del produttore. Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire I'opera completa in ogni
sua parte, nulla escluso.
Quantita per % su
Riferimento prezzo u.m. prezz. di | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: : - B B |
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: : - B B |
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%)| - - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Controsoffitto con lastre in gesso idrorepellente - lastra 12,5 mm.
prezzo derivante da mercato [- [Euro/m2 | 20,08] 1] 20,08
totale netto opere compiute 20,08 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 2,61
utili di impresa opere compiute 10% 2,27
totale opere compiute 24,96
totale netto 20,08/ 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 2,61 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 2,27)  9,09%
Prezzo di applicazione 24,96] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera -0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di gradino prefabbricato in calcestruzzo vibrato - frattamento della superficie antisdrucciolo. Il prezzo si
intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire I'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.
Quantta per aNY]
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
Gradino prefabbricato in cls vibrato - per esterni.
prezzo derivante da mercato - [Euro/cad] 98,64] 1] 98,64
totale netto materiali 98,64] 63,26%|
spese generali materiali 13% 12,82
utili di impresa materiali 10% 11,15
totale materiali 122,61
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- [ [- [- I I
- [ 24,30%|- [- [ [
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
Operaio comune
prezzo derivante da prezziario ufficiale RU.M01.A01.040 Euro/h 30,44
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto SG e Ul 24,30%|Euro/h 24,49 0,5 12,24
Operaio specializzato
prezzo derivante da prezziario ufficiale [Ru.M01.A01.020 [ [ 36,22] [
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto SG e Ul 24,30%|Euro/h | 29,14] 0,5] 14,57
totale netto manodopera 26,81 17,20%]
0,00
spese generali manodopera 13% 3,49
utili di impresa manodopera 10% 3,03
totale manodopera 33,33
Opere compiute
- - - - I I
totale netto opere compiute 0,00]  0,00%]
spese generali opere compiute 13% 0,00
utili di impresa opere compiute 10% 0,00
totale opere compiute 0,00
totale netto 125,45| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 16,31) 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 14,18 9,09%
Prezzo di applicazione| 155,94] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

17,20%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi um[mz__ ] prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo C25/30, conforme alla
Norma UNI EN 206-1, spessore 8 cm compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in massetto cementizio CT-
C20, conforme alla Nomra UNI EN 13813, spessore 2 cm e spolvero con lisciatura autolivellante cementizia, tipo CT-C20,
conforme alla Norma UNI EN 13813, lisciata e bocciardata. Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per
fornire I'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.
Quantta per Y]
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[ : - [- I [
totale netto materiali 0,00 0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- [ [- [- I I
- [ 24,30%|- [- [ [
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%) - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Pavimento completo, comprensivo di giunti in PVC
prezzo derivante da mercato [- [Euro/m2 ] 9,85] 1] 9,85
Sottofondo i calcestruzzo tipo C25/30, conforme alla Norma EN 206-1, comprensivo di giunti in PVC
prezzo derivante da mercato [- [Euro/m2 ] 8,18] 1] 8,18
Lisciatura autolivellante tipo CT-C20, conforme alla Norma EN 13813, lisciata e bocciardata
prezzo derivante da mercato [- [Euro/m2 ] 4,49] 1] 4,49
totale netto opere compiute 22,53] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 2,93
utili di impresa opere compiute 10% 2,55
totale opere compiute 28,00
totale netto 22,53| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 2,93| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 2,55 9,09%
Prezzo di applicazione| 28,00] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi um[mz | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo C25/30, conforme alla
Norma UNI EN 206-1, spessore 8 cm compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in massetto cementizio CT-
C20, conforme alla Nomra UNI EN 13813, spessore 2 cm e spolvero con lisciatura autolivellante cementizia, tipo CT-C20,
conforme alla Norma UNI EN 13813, comprensivo della finitura pettinata e rullata per esterni. Il prezzo si intende compreso di
ogni sua lavorazione necessaria per fornire I'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.
Quantiia per 0 sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[ : - [- I [
totale netto materiali 0,00 0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- [ [- [- I I
- [ 24,30%|- [- [ [
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%) - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Pavimento completo, comprensivo di giunti in PVC
prezzo derivante da mercato [- [Euro/m2 ] 9,42] 1] 9,42
Sottofondo i calcestruzzo tipo C25/30, conforme alla Norma EN 206-1, comprensivo di giunti in PVC
prezzo derivante da mercato - [Euro/m2 ] 7,82] 1] 7,82
Lisciatura autolivellante tipo CT-C20, conforme alla Norma EN 13813, lisciata e bocciardata
prezzo derivante da mercato - [Euro/m2 ] 4,29] 1] 4,29
Sovrapprezzo per finitura tipo "pettinato”
prezzo derivante da mercato [- [Euro/m2 ] 10,27] 1] 10,27
totale netto opere compiute 31,80] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 4,13
utili di impresa opere compiute 10% 3,59
totale opere compiute 39,52
totale netto 31,80] 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 4,13| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 3,59 9,09%
Prezzo di applicazione| 39,52] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi um[mz__ ] prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa di pavimento galleggiante per esterni in piastrelle di cemento 75 x 75, ispezionabile, composto da struttura di
sostegno formata da piedini, in acciaio zincato provvisti di barra filettata e dado di regolazione. Il prezzo si intende compreso di
ogni sua lavorazione necessaria per fornire I'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.
Quantita per o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[
[ = - - I I
totale netto materiali 0,00]  0,00%)]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- |- - [ I I
- [ 24,30%]- [- [ [
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- I 24,30%]- I I I
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Pavimento galleggiante per esterni in marmette di cemento 75x75.
prezzo derivante da mercato | |Eur0/m2 | 84,39| l| 84,39
totale netto opere compiute 84,39 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 10,97
utili di impresa opere compiute 10% 9,54
totale opere compiute 104,90
totale netto 84,39| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 10,97 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 9,54/  9,09%
Prezzo di applicazione 104,90] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi |
Quantta per % sa
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
Gradino prefabbricato in cls vibrato - per interni.
prezzo derivante da mercato - [Euro/cad] 101,60] 1] 101,60
totale netto materiali 101,60] 66,43%|
spese generali materiali 13% 13,21
utili di impresa materiali 10% 11,48
totale materiali 126,29
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- |- - [ I I
- [ 24,30%]- [- [ [
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
Operaio comune
prezzo derivante da prezziario ufficiale RU.M01.A01.040 Euro/h 30,44
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto SG e Ul 24,30%(Euro/h 24,49| 0,4000035 9,80
|Operaio specializzato
prezzo derivante da prezziario ufficiale [RU.M01.A01.020 [ [ 36,22]
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto SG e Ul [ 24,30%[Euro/h | 29,14] 0,4000049] 11,66
totale netto manodopera 21,45] 14,02%|
0,00
spese generali manodopera 13% 2,79
utili di impresa manodopera 10% 2,42
totale manodopera 26,66
Opere compiute
- - B B I I
totale netto opere compiute 0,00 0,00%]
spese generali opere compiute 13% 0,00
utili di impresa opere compiute 10% 0,00
totale opere compiute 0,00
totale netto 123,05| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 16,00 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 13,90)  9,09%
Prezzo di applicazione| 152,95] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

14,02%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie

Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.13.01.008 u.m. prezzo unitario 80,55

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Fornitura e posa in opera di pavimento autolivellante pigmentato con spessore mm 3, a base di resine epossidiche e finitura
poliuretanica, specifico per la realizzazione di pavimenti continui monocromatici. Il ciclo prevedra:
- preparazione del supporto mediante irradiazione metallica a ricircolo (pallinatura), accurata pulizia ed aspirazione della
polvere;
- stesura a secco di rete di vetro (sovrapposta sui bordi in modo adeguato) e relativo incollaggio al supporto mediante
applicazione a spatola di una rasatura di primerizzazione composta da primer epossidico senza solvente;
- spolvero rado con quarzo (mm 0,7-1,2);
- stesura di resina epossidica (colore da definirsi in fase di lavorazione dalla Direzione Artistica e/o dalla Direzione Lavori) con
successivo passaggio di rullo frangibolle;
- carteggiatura leggera e depolveratura del supporto con carta grana 120/150 entro le 24 ore dalla applicazione del prodotto;
- applicazione a rullo di due mani di finitura poliuretanica, con resa estetica (finitura lucida o finitura trasparente) da definire a
cura della Direzione Artistica e/o dalla Direzione Lavori.
Quantta per aNY]
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[ : - [- I [
totale netto materiali 0,00 0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- [ [- [- I I
- [ 24,30%|- [- [ [
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%) - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Fornitura e posa in opera di pavimento autolivellante pigmentato
prezzo derivante da mercato [- [Euro/m2 ] 56,70] 1] 56,70
Sovrappezzo per la rasatura del sottofondo mediante prodotto impermeabilizzante
prezzo derivante da mercato - [Euro/m2 ] 8,10] 1] 8,10
totale netto opere compiute 64,80] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 8,42
utili di impresa opere compiute 10% 7,32
totale opere compiute 80,55
totale netto 64,80| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 8,42 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 7,32 9,09%
Prezzo di applicazione| 80,55] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%




pag. 49 di 60
PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di sguscia di raccordo tra pavimentazione e pareti per evitare I'annidamento di sporco e batteri nelle
fessure, 3 x 3 cm. Si procede alla formazione del raccordo con stucco epossidico che rendendo continuo il rivestimento tra
pavimento e pareti, permette una pulizia piv accurata ed efficace delle superfici. Il prezzo si intende compreso di ogni sua
Quantta per aNY]
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[ : - [- I [
totale netto materiali 0,00 0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- [ [- [- I I
- [ 24,30%|- [- [ [
totale netto materiali 0,00]  0,00%]|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%) - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Fornitura e posa in opera di squscia di raccordo
prezzo derivante da mercato . [Euro/m ] 24,48] 1] 24,48
totale netto opere compiute 24,48] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 3,18
utili di impresa opere compiute 10% 2,77
totale opere compiute 30,43
totale netto 24,48| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 3,18| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 2,77 9,09%
Prezzo di applicazione| 30,43] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di rivestimento a parete in resina epossidica all'acqua, flmogena della stessa tonalita del pavimento,
con spessore mm 3. Il ciclo prevedra:
- rasare il sottofondo con un prodotto tricomponente, promotore di adesione, a base di resina epossidica modificata con
cemento, in ragione di almeno0,2 kg/m2;
- readlizzazione del rivestimento protettivo , a basso spessore eseguito con un prodofto bicomponente, a base di resine
epossiiche, in emulsione acquosa, in ragione di almeno 180 g/m2, dato in due mani;
- stesura di resina epossidica all'acqua (colore da definirsi in fase di lavorazione dalla Direzione Artistica e/o dalla Direzione
Lavori) con successivo passaggio di rullo frangibolle;
- protezione del rivestimento resinoso effettuato mediante applicazione di trasparente a base poliuretenica, monocomponente
annlicata in raaione di 100 a/m?2 in mana unica
Quantita per o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[ = - - I I
totale netto materiali 0,00]  0,00%)]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- |- - [ I I
- [ 24,30%|- [- [ [
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%] - -
totale netto manodopera 0,00]  0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Fornitura e posa in opera di rivestimento a parete in resina epossidica allacqua
prezzo derivante da mercato | |Euro/m2 | 24,30| l| 24,30
totale netto opere compiute 24,30 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 3,16
utili di impresa opere compiute 10% 2,75
totale opere compiute 30,20
totale netto 24,30[ 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 3,16) 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 2,75  9,09%
Prezzo di applicazione| 30,20] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di lastra a specchio composta da sezioni modulari dotata di uno strato di protezione antischegge,
incollata su di un piano in plastica stabile. L'unione tra i vari moduli avviene mediante giunture di 2 mm. (Dim. max 400 x 200
cm). Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire I'opera completa in ogni sua parte, nulla
escluso.
Quantta per % sa
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
Lastra a specchio
prezzo derivante da mercato - [Euro/cad] 1.653,10] 1]  1.653,10
totale netto materiali 1.653,10] 71,21%|
spese generali materiali 13% 214,90
utili di impresa materiali 10% 186,80
totale materiali 2.054,80
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- |- - [ I I
- [ 24,30%|- [- [ [
totale netto materiali 0,00[  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
Operaio comune
prezzo derivante da prezziario ufficiale RU.M01.A01.040 Euro/h 30,44
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto SG e Ul 24,30%(Euro/h 24,49 4 97,96
|Operaio specializzato
prezzo derivante da prezziario ufficiale [RU.M01.A01.020 [ [ 36,22] [
prezzo derivante da prezziario ufficiale dedotto SG e Ul [ 24,30%[Euro/h | 29,14] 4] 116,56
totale netto manodopera 214,51 9,24%|
0,00
spese generali manodopera 13% 27,89
utili di impresa manodopera 10% 24,24
totale manodopera 266,64
Opere compiute
- - B B I I
totale netto opere compiute 0,00 0,00%]
spese generali opere compiute 13% 0,00
utili di impresa opere compiute 10% 0,00
totale opere compiute 0,00
totale netto 1.867,61| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 242,79| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 211,04  9,09%
Prezzo di applicazione| 2.321,44] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

9,24%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi um[mz__ ] prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo C25/30, conforme alla
Norma UNI EN 206-1, spessore 8 cm compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in massetto cementizio CT-
C20, conforme alla Nomra UNI EN 13813, spessore 2 cm e spolvero con lisciatura autolivellante cementizia, tipo CT-C20,
conforme alla Norma UNI EN 13813, finitura liscia o pettinata in accordo con la tipologia di scala (interna o esterna).
Quantta per Y]
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[
[ : - [- I [
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- [ [- [- I I
: | 2030 B | |
totale netto materiali 0,00[  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%) - -
totale netto manodopera 0,00]  0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Pavimento completo, comprensivo di giunti in PVC
prezzo derivante da mercato [- [Euro/m2 ] 22,22] 1] 22,22
Sottofondo i calcestruzzo tipo C25/30, conforme alla Norma EN 206-1, comprensivo di giunti in PVC
prezzo derivante da mercato - [Euro/m2 ] 18,45] 1] 18,45
Lisciatura autolivellante tipo CT-C20, conforme alla Norma EN 13813, lisciata
prezzo derivante da mercato - [Euro/m2 ] 10,14] 1] 10,14
Finitura pettinata
prezzo derivante da mercato [- [Euro/m2 ] 8,08] 1] 8,08
totale netto opere compiute 58,89] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 7,66
utili di impresa opere compiute 10% 6,65
totale opere compiute 73,19
totale netto 58,89| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 7,66 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 6,65 9,09%
Prezzo di applicazione| 73,19] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a base di polimero acrilico in
emulsione acquosa (prime due mani). Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire I'opera
completa in ogni sua parte, nulla escluso.
Quantita per o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[
- : - - I I
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- E [- [- I I
- [ 24,30%]- [- [ [
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%] - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Tinteggiatura di superfici murarie interne.
prezzo derivante da mercato - |Eur0/m2 | 4,41| l| 4,41
totale netto opere compiute 4,41] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 0,57
utili di impresa opere compiute 10% 0,50
totale opere compiute 5,48
totale netto 4,41) 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,57] 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,50[  9,09%
Prezzo di applicazione| 5,48] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di pittura di telai per grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili), incluse opere murarie, esclusi i
trattamentei protettivi e coloriture, in acciaio zincato. Il prezzo si inftende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire
I'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.
Quantta per % sa
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
- - - I I
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
[- [- I I
24,30%]- [- [ [
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
24,30%] - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Telai per grigliati.
prezzo derivante da mercato |Eur0/kg | 4,23| l| 4,23
totale netto opere compiute 4,23]  80,45%|
spese generali opere compiute 13% 0,55
utili di impresa opere compiute 10% 0,48
totale opere compiute 5,26
totale netto 4,23| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,55| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,48/  9,09%
Prezzo di applicazione| 5,26] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie

Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.15.01.002 u.m. prezzo unitario 220,80

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Fornitura e posa in opera di pittura di barriera parapetto sviluppata in montanti metallici a doppio piatto completo di attacchi a
cordolo e fori per 'aggancio della rete metallica in acciaio inox e dei tiranti in cavi di acciaio inox 316 (il tutto coompreso):
corrimano metallico tubolare, completo di attacchi al montante, tappi terminali e distanziatori per posizione in piano. Il prezzo si
intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire I'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.
Quantta per aNY]
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[ : - [- I [
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- [ [- [- I I
- [ 24,30%|- [- | |
totale netto materiali 0,00  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%) - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Parapetto in rete di acciaio inox - posizionato in piano.
prezzo derivante da mercato - [Euro/m ] 177,63 1] 177,63
totale netto opere compiute 177,63] 80,45%]|
spese generali opere compiute 13% 23,09
utili di impresa opere compiute 10% 20,07
totale opere compiute 220,80
totale netto 177,63| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 23,09] 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 20,07 9,09%
Prezzo di applicazione| 220,80] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie

Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.15.01.003 u.m. prezzo unitario 248,52

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Fornitura e posa in opera di pittura di barriera parapetto sviluppata in montanti metallici a doppio piatto completo di attacchi a
cordolo e fori per 'aggancio della rete metallica in acciaio inox e dei tiranti in cavi di acciaio inox 316 (il tutto coompreso):
corrimano metallico tubolare, completo di attacchi al montante, tappi terminali e distanziatori per posizione in randa. Il prezzo si
intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire I'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.
Quantta per aNY]
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[ : - [- I [
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- [ [- [- I I
- [ 24,30%|- [- | |
totale netto materiali 0,00  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%) - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Parapetto in rete di acciaio inox - posizionato in randa.
prezzo derivante da mercato - [Euro/m ] 199,94 1] 199,94
totale netto opere compiute 199,94] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 25,99
utili di impresa opere compiute 10% 22,59
totale opere compiute 248,52
totale netto 199,94| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 25,99 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 22,59 9,09%
Prezzo di applicazione| 248,52| 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di grigliati metallici di acciaio zincato a caldo realizzati con profilati elettrosaldati del peso oltre a 25
kg/m?2. Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire I'opera completa in ogni sua parte, nulla
escluso.
Quantita per o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[ - - I I
totale netto materiali 0,00[ _ 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
|- - [ I I
[ 24,30%|- [- [ [
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
24,30%] - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Grigliati metallici di acciaio zincato a caldo - peso superiore a 25 ka/m 2.
prezzo derivante da mercato - |Eur0/kg | 3,11| l| 3,11
totale netto opere compiute 3,11 80,45%]
spese generali opere compiute 13% 0,40
utili di impresa opere compiute 10% 0,35
totale opere compiute 3,86
totale netto 3,11 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,40| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,35/ 9,09%
Prezzo di applicazione| 3,86] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di scala retrattile a scomparsa (conforme alla norma UNI EN 14975:2007), compreso cassonetto in
lamiera d’acciaio 10/10 zincata e pannello a chiusura della botola in legno multistrato di pioppo (spessore mm 15 circa)
certificato a emissione minima di formaldeide secondo le normative europee (classe E1 norma UNI EN 13986:2005). Le
dimensioni della botola andranno da un minimo di cm 50 x 90 ad un massimo di cm 80 x 130, da valutare in fase costruttiva con
la Direzione Lavori.
La struttura della scala dovra essere composta da 10 gradini in lamiera stampata 15/10, cosciali mobili in tubolare d’acciaio
delle misure di mm 50 x 20 verniciati con colore a scelta della Direzione Arlistica e/o della Direzione Lavori, almeno un
corrimano di sicurezza saldato ai cosciali in tubolare d’acciaio e molle ammortizzartici di richiamo per facilitarne I'apertura e la
chiusura.
Il prezzo si inftende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire I'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.
Quantta per % sa
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[ - - I I
totale netto materiali 0,00]  0,00%)]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
|- - [ I I
[ 24,30%]- [- [ [
totale netto materiali 0,00 0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
24,30%] - -
totale netto manodopera 0,00[ _ 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Scala retrattile metallica.
prezzo derivante da mercato [Euro/cad] 965,41] 1,00] 965,41
totale netto opere compiute 965,41] 80,45%]
spese generali opere compiute 13% 125,50
utili di impresa opere compiute 10% 109,09
totale opere compiute 1.200,00
totale netto 965,41| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 125,50 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 109,09 9,09%
Prezzo di applicazione| __1.200,00] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi um.[corpo_ | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa di vano extracorsa dell'ascensore, costituito da una sottostruttura in carpenteria metallica, il tutto rivestito da un
carter metallico, zincato a caldo, verniciato con finitura ferro micacea. Saranno comprese tutte le lavorazioni e prodotti
necessari al montaggio, ai firi al piano, al nolo, montaggio e smontaggio delle opere provvisionali necessari per dare I'opera
completa in ogni sua parte ed eseguita a regola d'arte, nulla escluso.
Quantita per o sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[
[ = - - I I
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- |- - [ I I
- [ 24,30%[- [- [ [
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%] - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Vano extracorsa ascensore.
prezzo derivante da mercato . [a corpo | 9.155,27] 1,00] 9.155,27
totale netto opere compiute 9.155,27] 80,45%|
spese generali opere compiute 13%| 1.190,19
utili di impresa opere compiute 10%| 1.034,55
totale opere compiute 11.380,00
totale netto|  9.155,27( 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010)| _ 1.190,19 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010)|  1.034,55 9,09%
Prezzo di applicazione| 11.380,00] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa delle lattonerie necessarie a proteggere le superfici dagli agenti atmosferici, in acciaio zincato a caldo e
verniciato. Saranno comprese tutte le lavorazioni e prodotti necessari al montaggio, ai tiri al piano, al nolo, montaggio e
smontaggio delle opere provvisionali necessari per dare I'opera completa in ogni sua parte ed eseguita a regola d'arte, nulla
escluso.
Quantta per % sa
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario |u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[ = - - I I
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- |- - [ I I
- [ 24,30%|- [- [ [
totale netto materiali 0,00[  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- 24,30%] - -
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Lattonerie.
prezzo derivante da mercato - [Euro/kg | 8,21] 1,00] 8,21
totale netto opere compiute 8,21] 80,45%)|
spese generali opere compiute 13% 1,07
utili di impresa opere compiute 10% 0,93
totale opere compiute 10,20
totale netto 8,21 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 1,07] 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,93 9,09%
Prezzo di applicazione| 10,20} 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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