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PALAZZO DEL PARCO — BORDIGHERA (IM) IMMOBILIARE ANGST S.r.l
PROGETTO ESECUTIVO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ALTRE OPERE A CARICO DI IMMOBILIARE ANGST S.r.l.

Questo documento contiene il Computo metrico estimativo delle Altre opere a carico di Immobiliare

Angst S.r.l. nell’ambito della progettazione di livello esecutivo degli interventi di ristrutturazione del

Palazzo del Parco di Bordighera (IM).

Si tratta prevalentemente di:

demolizioni

scavi

interventi su strutture esistenti
ascensori

assistenze murarie

Il computo é stato redatto applicando alle quantita di progetto i prezzi del Prezzario Regione Liguria

2017 e/o prezzi composti mediante specifica analisi.

L’Elenco Prezzi Unitari € contenuto nel documento:
BDG_AO1_PE_A TCT_005-002_00

Si escludono:

bonifiche ambientali non prevedibili diverse da quelle sino ad oggi individuate
sistemazioni esterne Parco delle palme

impianto sprinkler al piano interrato

arredi;

I.V.A. di legge.
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BDG_AO1_PE_A_TCT_005-005_00

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

22/02/2018
Computo metrico estimativo Alire Opere a carico di Immobiliare Angst S.r.l.
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Altro
1.1.1.1.3 - Opere dirinforzo su tettoia esistente - lato Via Primo Maggio
04.01.01 Attivitd propedeutiche.
Opere dirinforzo sull'esistente.
04.01.01.001 | Opere dirinforzo su tettoia esistente - lato Via Primo Maggio
(AP.002) Demolizione parziale della soletta di copertura dell'ingresso lavo Via Primo Maggio, mediante taglio con
disco diamantato della porzione di soletta di cui € prevista la rimozione. Si prevede il rinforzo della
porzione di soletta da mantenere mediante I'inserimento di un elemento in acciaio tipo UPN 300, L=7000
mm, inghisato mediante connettori chimici alla soletta esistente, il futto secondo un progetto esecutivo
da definirsi in corso d'opera a seguito di un accurato rilievo delle strutture esistenti. Il prezzo si intende
comprensivo di assistenza muraria alle indagini strutturali, eventuali puntellazioni che dovessero rendersi
necessarie in fase diintervento e tutto quanto necessario e rendere I'opera compiuta in ogni sua parte,
eseguita a perfetta regola d’arte, nulla escluso.
Quantita: 1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 4.095,00 4.095,00
Totale 1.1.1.1.3 - Opere dirinforzo su tettoia esistente - lato Via Primo Maggio Euro 4.095,00
1.1.1.1.4 - Protezione caldaie a servizio del teatro
04.01.02 Attivitd propedeutiche.
Attivita preliminari.
04.01.02.002 | Struttura provvisoria di protezione.
(AP.005) Struttura provvisoria a protezione delle caldaie esistenti da perfezionare in fase di lavorazione.
Quantita: 1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 2.800,00 2.800,00
Totale 1.1.1.1.4 - Protezione caldaie a servizio del teatro Euro 2.800,00
1.1.1.1.5 - Opere dirinforzo su tettoia esistente - lato Via Roberto
04.01.01 Attivitd propedeutiche.
Opere dirinforzo sull'esistente.
04.01.01.002 | Opere dirinforzo su tettoia esistente - lato Via Roberto
(AP.001) Demolizione parziale della soletta di copertura dell’ingresso lavo Via Roberto, mediante taglio con disco
diamantato della porzione di soletta di cui & prevista la rimozione. Si prevede il rinforzo della porzione di
soletta da mantenere mediante I'inserimento di un elemento in acciaio tipo UPN 300, L=9000 mm,
inghisato mediante connettori chimici alla soletta esistente, a sua volta collegato ad elemento
metallico fissato alla nuova struttura al fine di formare un giunto “a sella”, il tutto secondo un progetto
esecutivo da definirsi in corso d'opera a seguito di un accurato rilievo delle strutture esistenti. Il prezzo si
infende comprensivo di assistenza muraria alle indagini strutturali, eventuali puntellazioni che dovessero
rendersi necessarie in fase di intervento e tutto quanto necessario e rendere I'opera compiuta in ogni
sua parte, eseguita a perfetta regola d’arte, nulla escluso.
Quantita: 1,00 1,00
A RIPORTARE 6.895,00
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22/02/2018
Computo metrico estimativo Alire Opere a carico di Immobiliare Angst S.r.l.
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 6.895,00
Totale a corpo 1,00 5.562,00 5.562,00
Totale 1.1.1.1.5 - Opere dirinforzo su tettoia esistente - lato Via Roberto Euro 5.562,00
1.1.1.2.1 - Demolizione completa di fabbricato esistente in c.a. fuori terra
04.02.01 Demolizioni e rimozioni.
Demolizione completa di fabbricato di tipo civile, eseguita con mezzi meccanici.
04.02.01.001 | Demolizione completa di fabbricato di tipo civile - Volume oltre 3000 m® e altezza fino a 20,00 m.
(AP.006) Demolizione completa di fabbricato di tipo civile, con struttura in mattoni, blocchi prefabbricati, pietra,
cementfo armato e solai di qualunque specie, eseguita con mezzi meccanici - Volume olfre 3000 m* e
altezza fino a 20,00 m
PT 52,000 19,000 5,200 5.137,600
P1 43,800 14,500 3,900 2.476,890
P2 45,500 15,600 3,900 2.768,220
Torretta 5,200 3,200 7,300 121,472
Totale m3vpp 10.504,182 4,38 46.008,32
Totale 1.1.1.2.1 - Demolizione completa di fabbricato esistente in c.a. fuori terra Euro 46.008,32
1.1.1.3.1 - Demolizione parziale di fabbricato entro terra (soli setti centrali)
04.02.02 Demolizioni e rimozioni.
Demolizione parziale di fabbricato di tipo civile, eseguita a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici.
04.02.02.001 | Demolizione di strutture eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.
(AP.007) Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili) di pietrame, mattoni pieni, efc, escluso calcestruzzo
semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.
Setti centrali al piano interrato 343,000 343,000
Totale m?* 343,000 91,50 31.384,50
Totale 1.1.1.3.1 - Demolizione parziale di fabbricato entro terra (soli setti centrali) Euro 31.384,50
1.1.1.3.2 - Demolizione di pavimento controterra
04.02.02 Demolizioni e rimozioni.
Demolizione parziale di fabbricato di tipo civile, eseguita a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici.
04.02.02.002 | Demolizioni di pavimentiin getto o ad elementi.
(AP.008) Demolizioni di pavimenti di gettfo o ad elementi, compreso il sottofondo.
Platea:MAGRONE # 100 mm:757940 388,587 388,587
Platea:MAGRONE # 100 mm:757940:2 129,856 129,856
Platea:MAGRONE # 100 mm:758051 13,556 13,556
A RIPORTARE 89.849,82
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PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

22/02/2018
Computo metrico estimativo Alire Opere a carico di Immobiliare Angst S.r.l.
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 89.849,82
Platea:MAGRONE # 100 mm:758219 72,797 72,797
Platea:MAGRONE # 100 mm:758274 67,636 67,636
Platea:MAGRONE # 100 mm:758319 97.263 97.263
Platea:MAGRONE # 100 mm:758473 44,580 44,580
Totale m? 814,275 18,32 14.917,52
Totale 1.1.1.3.2 - Demolizione di pavimento controterra Euro 14.917,52
1.1.1.3.3 - Demolizione in breccia di murature esistenti (asse "L")
04.02.02 Demolizioni e rimozioni.
Demolizione parziale di fabbricato di tipo civile, eseguita a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici.
04.02.02.003 | Taglio a forza su muri pieni in mattone o pietrame.
(AP.009) Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di martello demolitore su muri
pieni in mattone o pietrame.
S_PIL_Rettangolare_CA:300x500:542227 0,513 1,200 0,616
S_PIL_Rettangolare_CA:300x500:542279 0,547 1,200 0,656
Nota: Cubatura dei pilastri aumentata dl 20%
Totale m?3 1,272 500,30 636,38
Totale 1.1.1.3.3 - Demolizione in breccia di murature esistenti (asse "L") Euro 636,38
1.1.1.3.4 - Demolizione di solaio su locale caldaia
04.02.02 Demolizioni e rimozioni.
Demolizione parziale di fabbricato di tipo civile, eseguita a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici.
04.02.02.004 | Demolizione di solai in latero cemento.
(AP.068) Demolizione di solai in latero cemento, compresi sovrastante caldana, abbassamento delle macerie al
piano di carico dell'autocarro, inclusi eventuali apprestamenti di cantiere, il carico ed il trasporto.
Demolizione solaio soprastante locale caldaie: 30,000 30,000
Totale m? 30,000 31,44 943,20
Totale 1.1.1.3.4 - Demolizione di solaio su locale caldaia Euro 943,20
1.1.1.4.1 - Strip out (escluso mobilio perché di competenza del Comune di Bordighera)
04.02.03 Demolizioni e rimozioni.
Rimozioni.
04.02.03.001 | Attivita di “Strip out".
(AP.010) Attivita di strip out consistente nelle operazioni di rimozione di tutti gli elementi “estranei” al materiale da
costruzione che richiedono di essere gestitiin modo differenziato in caso di demolizione. Il processo di di
scheletrizzazione e smontaggio selettivo, finalizzato a restituire il solo involucro murario consiste nelle
seguenti lavorazioni:
A RIPORTARE 106.346,92
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PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

tectoo
22/02/2018
Computo metrico estimativo Alire Opere a carico di Immobiliare Angst S.r.l.
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 106.346,92
- rimozione di serramenti (comprensiva dei telai) di qualsiasi materiale o dimensione,
- rimozione di porte (comprensiva dei telai) di qualsiasi materiale o dimensione,
- rimozione di apparecchiigienico sanitari (vasi we, lavabi, vasche, etc.) di qualsiasi materiale o
dimensione,
- rimozione di corpi scaldanti,
- rimozione di impianti a vista,
- rimozione di qualsiasi altro elemento diverso dai materiali inerti da costruzione.
Sono esclusi il mobiglio e ogni alfro arredo in quanto tale rimozione € a carico del committente.
Il prezzo € da intendersi comprensivo dei trasporti alle discariche autorizzate e dei relativi oneri di
smaltimento.
Superficie totale del fabbricato fuori terra 2.600,000 2.600,000
Totale m? 2.600,000 27,97 72.722,00
Totale 1.1.1.4.1 - Strip out (escluso mobilio perché di competenza del Comune di 72.722,00
Bordighera) Euro
1.1.1.5.1 - Trasporto a discarica autorizzata - Fino a km.5
04.02.04 Demolizioni e rimozioni.
Trasporto a discarica o a centro diriciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni.
Trasporto a discarica o a centro diriciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,
misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
04.02.04.001 | Trasporto a discarica - per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.
(AP.014)
Demolizione intero fabbricato 5,000 2.260,000 11.300,000
Demolizione setti al PI 5,000 343,000 1.715,000
Demolizione di pavimentazione esistente 5,000 817,000 0,150 612,750
Demolizione in breccia 5,000 1,028 5,140
Demolizione solaio 5,000 48,000 0,240 57,600
Totale m*km 13.690,490 0,71 9.720,25
Totale 1.1.1.5.1 - Trasporto a discarica autorizzata - Fino a km.5 Euro 9.720,25
1.1.1.5.2 - Trasporto a discarica autorizzata - Tra km.5 e km.10
04.02.04 Demolizioni e rimozioni.
Trasporto a discarica o a centro diriciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni.
Trasporto a discarica o a centro diriciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,
misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
04.02.04.002 | Trasporto a discarica - per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
(AP.0195)
Demolizione intero fabbricato 5,000 2.260,000 11.300,000
Demolizione setti al PI 5,000 343,000 1.715,000
Demolizione di pavimentazione esistente 5,000 817,000 0,150 612,750
A RIPORTARE 188.789,17
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PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

tectoo
22/02/2018
Computo metrico estimativo Alire Opere a carico di Immobiliare Angst S.r.l.
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 188.789,17
Demolizione in breccia 5,000 1,028 5,140
Demolizione solaio 5,000 48,000 0,240 57,600
Totale m3km 13.690,490 0,50 6.845,25
Totale 1.1.1.5.2 - Trasporto a discarica autorizzata - Tra km.5 e km.10 Euro 6.845,25
1.1.1.5.3 - Trasporto a discarica autorizzata - Oltre km.10
04.02.04 Demolizioni e rimozioni.
Trasporto a discarica o a centro diriciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni.
Trasporto a discarica o a centro diriciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,
misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
04.02.04.003 | Trasporto a discarica - per ogni chilometro del tratto altre i primi 10 km e fino al tfrentesimo km.
(AP.01¢)
Demolizione intero fabbricato 5,000 2.260,000 11.300,000
Demolizione setti al PI 5,000 343,000 1.715,000
Demolizione di pavimentazione esistente 5,000 817,000 0,150 612,750
Demolizione in breccia 5,000 1,028 5,140
Demolizione solaio 5,000 48,000 0,240 57,600
Totale m3km 13.690,490 0,32 4.380,96
Totale 1.1.1.5.3 - Trasporto a discarica autorizzata - Olire km.10 Euro 4.380,96
1.1.1.5.4 - Oneri di conferimento in discarica
04.02.04 Demolizioni e rimozioni.
Trasporto a discarica o a centro diriciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni.
Trasporto a discarica o a centro diriciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,
misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
04.02.04.004 | Oneri di discarica.
(AP.017) Oneri di conferimento a discarica dei materiali di risulta delle demolizioni e delle rimozioni, queste
contabilizzate a parte.
Demolizione intero fabbricato 4.270,000 4.270,000
Demolizione setti al PI 2,300 343,000 788,900
Demolizione di pavimentazione esistente 2,300 817,000 0,150 281,865
Demolizione in breccia 2,300 1,028 2,364
Demolizione solaio 2,300 48,000 0,240 26,496
Totale 1 5.369,625 16,16 86.773,14
Totale 1.1.1.5.4 - Oneri di conferimento in discarica Euro 86.773,14
1.2.1.1.1 - Scavo parziale di sbancamento per corpo scala esterno e trave rovescia
04.03.01 Movimenti terra.
A RIPORTARE 286.788,52
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Computo metrico estimativo Alire Opere a carico di Immobiliare Angst S.r.l.
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 286.788,52
Scavi.
04.03.01.001 | Scavo comune, eseguito in rocce sciolte.
(AP.018) Scavo comune, eseguito in rocce sciolte con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 1.
Corpo scale lato OVEST+ frave rovescia asse A 8,300 8,500 1,600 112,880
1,600 8,500 0,800 10,880
8,500 1,600 1,600 21,760
2,500 1,600 1,600 6,400
8,000 2,200 2,200 38,720
8,000 2,200 1,100 19,360
Totale m? 210,000 3,32 697,20
Totale 1.2.1.1.1 - Scavo parziale di sbancamento per corpo scala esterno e trave rovescia 697,20
Euro
1.2.1.1.2 - Scavo per realizzazione cordolo di fondazione perimetrale
04.03.01 Movimenti terra.
Scavi.
04.03.01.002 | Scavo a sezione ristretta o a pozzo, eseguito in rocce sciolte.
(AP.019) Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza fino 2
(miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla profonditd di m 2.00 in rocce sciolte.
Platea:PLATEA C.A.# 250 mm:736808 0.898 0.898
Muro di base:SETTO IN C.A # 300 mm:744335 0,603 0,603
Muro di base:SETTO IN C.A # 300 mm:744700 0,120 0,120
Muro di base:SETTO IN C.A # 300 mm:744894 0,123 0,123
Muro di base:SETTO IN C.A # 300 mm:745013 0,130 0,130
Muro di base:SETTO IN C.A # 300 mm:745132 0,454 0,454
Muro di base:SETTO IN C.A # 300 mm:745275 1,976 1,976
Platea:PLATEA C.A.# 250 mm:759083 1,319 1,319
Bordo solaio:Bordo solaio 6,561 6,561
Bordo solaio:Bordo solaio 2 6,055 6,055
Totale m? 18,239 38,77 707,13
Totale 1.2.1.1.2 - Scavo per redlizzazione cordolo di fondazione perimetrale Euro 707,13
1.2.1.1.3 - Scavo generale di approfondimento
04.03.01 Movimenti terra.
Scavi.
04.03.01.001 | Scavo comune, eseguito in rocce sciolte.
(AP.018) Scavo comune, eseguito in rocce sciolte con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 1.
A RIPORTARE 288.192,85
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PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

22/02/2018

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

04.03.01

04.03.01.002
(AP.019)

04.03.01

04.03.01.003
(AP.020)

04.03.02

RIPORTO
Scavo interno per platee piano interrato (h scavo 0.88)

Pavimento:SOLETTA C.A. # 200 mm:726529
Pavimento:SOLETTA C.A. # 200 mm:726623
Pavimento:SOLETTA C.A. # 200 mm:725848
Pavimento:SOLETTA C.A. # 200 mm:726970

Scavo interno per platee piano interrato (h scavo 1.18)
Platea:PLATEA # 500 mm:251189:2

Platea:PLATEA # 500 mm:251189
Totale

Totale 1.2.1.1.3 - Scavo generale di approfondimento Euro
1.2.1.1.4 - Scavo fondo fossa ascensori
Movimenti terra.
Scavi.
Scavo a sezione ristretta o a pozzo, eseguito in rocce sciolte.
Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza fino 2
(miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla profonditd di m 2.00 in rocce sciolte.
Fondo scavo ascensore per h a piano

Platea:MAGRONE # 100 mm:758051
Totale

Totale 1.2.1.1.4 - Scavo fondo fossa ascensori Euro
1.2.1.1.5 - Scavo per plinti nuovi pilastri giacenti su asse "L"
Movimenti terra.
Scavi.
Scavo a campione per sotftomurazioni o rinforzi di fondazioni eseguito a mano.

Scavo a campione per sottomurazioni o rinforzi di fondazioni eseguito a mano in terreno di qualsiasi
natura esclusa roccia dura da martellone o mina, escluse puntellature, sbadacchiature, per profondita
fino a 2,00 metri e larghezze inferiori ad un metro.

Fondazione - Rettangolare:1800 x 1200 x 500mm:761832
Fondazione - Rettangolare:1800 x 1200 x 500mm:761588

Fondazione - Rettangolare:1800 x 1200 x 500mm:761727
Totale

Totale 1.2.1.1.5 - Scavo per plinti nuovi pilastri giacenti su asse "L" Euro
1.2.1.2.2 - Reinterro perimetro corpo scala esterno e frave rovescia
Movimenti terra.
Reinterri.

A RIPORTARE

mS

mS

97,098
67,636
72,376
44,939

124,597
372,832

13,556

1,079
1,052
1,075

0,900
0,900
0,900
0,900

1,200
1,200

2,700

87,388
60,872
65,138
40,445

149,516
447,398

850,757

36,601

36,601

1,079
1,052
1,075

3,206

3,32

38,77

230,33

288.192,85

2.824,51

2.824,51

1.419,02

1.419,02

738,44

738,44

293.174.82
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

04.03.02.001
(AP.021)

04.16.01

04.16.01.001
(AP.091)

RIPORTO
Formazione dirilevato o riempimento.

Formazione dirilevato o riempimento eseguito a strati dello spessore medio di 30 cm, con materiale,
eseguito con mezzo meccanico, compresa la fornitura dei materiali, la rullatura e linnaffiatura.

Reinterro corpo scala lato OVEST + trave rovescia asse A
Reinterro a perimetro trave
Reinterro a perimetro corpo scala

Reinterro tra frave e corpo scala perh m 0.6
Totale

Totale 1.2.1.2.2 - Reinterro perimetro corpo scala esterno e trave rovescia Euro

7.1.1.1.1 - Impianto ascensore

Opere di collegamento verticale.

Ascensore.

Impianto ascensore.

Fornitura e installazione di ascensore elettrico a funi avente le seguenti caratteristiche:

- 5 fermate unilaterali;

- portata kg 6830 (8 persone);

- velocita 1 m/s;

- porte di piano automatiche a due ante scorrevoli telescopiche, luce netta mm 850 x 2000, ante in
cristallo full glass senza intelaiatura e soglia di piano in alluminio;

- a tutti i piani: segnalazioni di prenotato con indicatore di posizione della cabina, segnale sonoro di
arrivo e frecce di direzione;

- bottoniera in cabina con caratteri in rilievo e scritte Braille, piastra in acciaio inox satinato (colore
naturale), citofono, segnalazioni di prenotazione in cabina con indicatore digitale di posizione, frecce di
direzione e segnale acustico-luminoso di sovraccarico (secondo dir. 95/16/CE);

- cabina autoportante in lamiera vemiciata (RAL a scelta della Direzione Lavori e/o Direzione Artistica)
con dim.mm 1100 x 1400 x h=2200, porta automatica a due ante scorrevoli telescopiche, luce netta mm
850 x 2000, ante in cristallo full glass senza intelaiatura, soglia di piano in alluminio e barriera elettronica a
futta altezza, pavimento in granito ricomposto (colore a scelta della Direzione Lavori e/o Direzione
Artistica), specchi su mezza parete; profili, zoccolini e corrimano in acciaio inox satinato (colore
naturale), iluminazione a mezzo faretti ad incasso nel soffitto e ventilazione naturale. La cabina dovra
essere inoltre dotata di dispositivo per il ritorno automatico al piano in caso di mancanza di energia,
apertura automatica di emergenza al piano delle porte, dispositivo di soccorso bidirezionale (secondo
dir. 95/16/CE) e luce di emergenza autoalimentata.

Il prezzo dovra comprendere la scaletta per la discesa in fossa, la manovalanza leggera e pesante in
aiuto al montaggio, I'installazione di tutti gli apparati necessari a rendere I'ascensore completamente
funzionante e il successivo collaudo a norma di legge. Siinfendono esclusi da tale prezzo le opere di
assistenza muraria, i tiri in alto/gru e i ponteggi in opera nel vano corsa ascensore, questi valutati a
parte.

Quantita:
Totale

A RIPORTARE

mS

cad

2,000

8,500
8,000
8,000

1,600
2,200
4,500

1,600
1,100
0,600

21,760
19,360
21,600

62,720

2,000

2,000

6,00

53.500,00

293.174,82

376,32

376,32

107.000,00

400.551,14
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Computo metrico estimativo Alire Opere a carico di Immobiliare Angst S.r.l.
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 400.551,14
Totale 7.1.1.1.1 - Impianto ascensore Euro 107.000,00
7.1.1.1.2 - Assistenze murarie all'installazione dell'impianto ascensore
04.16.01 Opere di collegamento verticale.
Ascensore.
04.16.01.002 | Assistenze murarie per l'installazione dellimpianto ascensore.
(AP.092) Assistenze murarie per l'installazione dellimpianto ascensore, compreso il nolo, montaggio e smontaggio
del ponteggio necessario per le lavorazioni.
Quantita: 1,000 1,000
Totale cad 1,000 4.500,00 4.500,00
Totale 7.1.1.1.2 - Assistenze murarie all'installazione dell'impianto ascensore Euro 4.500,00
8.1.1.3.1 - Zerbino
04.19.01 Opere di completamento.
Opere di completamento interne.
04.19.01.001 | Zerbino tecnico.
(AP.103) Fornitura e posa di zerbino tecnico diingresso, avente struttura in tfubolari di alluminio rinforzati, uniti da
canaline in termoplastica ad alta resistenza. Il rivestimento sard caratterizzato dall'alternanza di fasce in
agugliato (colore a scelta della Direzione Lavori e/o Direzione Arfistica) e ciuffi di spazzola in nylon. Lo
zerbino sard completo di telaio in acciaio inossidabile avente sp. pari a circa 3 mm. Compresa la
formazione del piano di posa e, piu in generale, tutto quanto necessario a dare 'opera completa in
ogni sua parte.
NOTA: (Dim. da definire)
Quantita: 1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 2.850,00 2.850,00
Totale 8.1.1.3.1 - Zerbino Euro 2.850,00
9.1.1.1.1 - Assistenze murarie per impianti di climatizzazione
04.18.01 Assistenze murarie.
Assistenze murarie agli impianti.
04.18.01.001 | Assistenza muraria per impianti di climatizzazione invernale ed estiva.
(AP.098) Assistenza per la esecuzione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, valutata in percentuale
sullimporto di realizzazione dellimpianto (percentuale stimata pari al 7%).
Quantita: 1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 17.180,56 17.180,56
Totale 9.1.1.1.1 - Assistenze murarie per impianti di climatizzazione Euro 17.180,56
9.1.1.1.2 - Assistenze murarie per impianto idrico santiraio
04.18.01 Assistenze murarie.
A RIPORTARE 425.081,70
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Computo metrico estimativo Alire Opere a carico di Immobiliare Angst S.r.l.
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 425.081,70
Assistenze murarie agli impianti.
04.18.01.002 | Assistenza muraria per impianto idrico sanitario.
(AP.099) Assistenza per la esecuzione di impianto idrico sanitario, valutata in percentuale sullimporto di
realizzazione dellimpianto (percentuale stimata pari al 25%).
Quantita: 1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 8.522,10 8.522,10
Totale 9.1.1.1.2 - Assistenze murarie per impianto idrico santiraio Euro 8.522,10
9.1.1.1.3 - Assistenze murarie per impianto antincendio - piano interrato
04.18.01 Assistenze murarie.
Assistenze murarie agli impianti.
04.18.01.003 | Assistenza muraria per impianti antincendio - piano interrato.
(AP.100) Assistenza per la esecuzione di impianto antincendio situato al piano interrato, valutata in percentuale
sullimporto di realizzazione dellimpianto (percentuale stimata pari al 15%).
Quantita: 1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 688,50 688,50
Totale 9.1.1.1.3 - Assistenze murarie per impianto antincendio - piano interrato Euro 688,50
9.1.1.1.4 - Assistenze murarie per impianto antincendio - piani fuori terra
04.18.01 Assistenze murarie.
Assistenze murarie agli impianti.
04.18.01.004 | Assistenza muraria per impianti antincendio - piani fuori terra.
(AP.101) Assistenza per la esecuzione di impianto antincendio dei piani fuori terra, valutata in percentuale
sullimporto di realizzazione dellimpianto (percentuale stimata pari al 20%).
Quantita: 1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 1.494,50 1.494,50
Totale 9.1.1.1.4 - Assistenze murarie per impianto antincendio - piani fuori terra Euro 1.494,50
9.1.1.1.5 - Assistenze murarie per impianti elettrici
04.18.01 Assistenze murarie.
Assistenze murarie agli impianti.
04.18.01.005 | Assistenza muraria per impianti elettrici.
(AP.102) Assistenza per la esecuzione di impianto impianto elettrico, valutata in percentuale sullimporto di
realizzazione dellimpianto (percentuale stimata pari al 15%).
Quantita: 1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 18.407,74 18.407,74
Totale 9.1.1.1.5 - Assistenze murarie per impianti elettrici Euro 18.407,74
Totale Aliro Euro 454.194,54
A RIPORTARE 454.194,54
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Computo metrico estimativo Alire Opere a carico di Immobiliare Angst S.r.l.
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 454.194,54
Importo Lavori Euro 454.194,54
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
Altro
1.1.1.3 - Opere dirinforzo su tettoia esistente - lato Via Primo Maggio
.1.1.4 - Protezione caldaie a servizio del teatro
.1.1.5 - Opere dirinforzo su tettoia esistente - lato Via Roberto
.1.2.1 - Demolizione completa di fabbricato esistente in c.a. fuori terra
.1.3.1 - Demolizione parziale di fabbricato entro terra (soli setti centrali)
.1.3.2 - Demolizione di pavimento controterra
.1.3.3 - Demolizione in breccia di murature esistenti (asse "L")
.1.3.4 - Demolizione di solaio su locale caldaia
.1.4.1 - strip out (escluso mobilio perché di competenza del Comune di Bordighera)
.1.5.1 - Trasporto a discarica autorizzata - Fino a km.5
.1.5.2 - Trasporto a discarica autorizzata - Tra km.5 e km.10
.1.5.3 - Trasporto a discarica autorizzata - Oltre km.10
.1.5.4 - Oneri di conferimento in discarica
1.1.1 - Scavo parziale di sbancamento per corpo scala esterno e trave rovescia
.1.1.2 - Scavo per redlizzazione cordolo di fondazione perimetrale
.1.1.3 - Scavo generale di approfondimento
.1.1.4 - Scavo fondo fossa ascensori
.1.1.5 - Scavo per plinti nuovi pilasiri giacenti su asse "L"
.1.2.2 - Reinterro perimetro corpo scala esterno e trave rovescia
1.1.1 - Impianto ascensore
.1.1.2 - Assistenze murarie all'installazione dell'impianto ascensore
1.
1.
1.
1.
1.
1.

—_ e e e e e e e e e e e e e e

O O O O A N N i SN

NN
[N

3.1 - Zerbino

1.1 - Assistenze murarie per impianti di climatizzazione

1.2 - Assistenze murarie per impianto idrico santiraio

1.3 - Assistenze murarie per impianto antincendio - piano interrato
1.4 - Assistenze murarie per impianto antincendio - piani fuori terra
1.5 - Assistenze murarie per impianti elettrici

0 0 0 0 0 ®NN
PV NN

IMPORTO LAVORI Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

454.194,54
4.095,00
2.800,00
5.562,00

46.008,32
31.384,50
14.917,52
636,38
943,20
72.722,00
9.720,25
6.845,25
4.380,96
86.773,14
697,20
707,13
2.824,51
1.419,02
738,44
376,32
107.000,00
4.500,00
2.850,00
17.180,56
8.522,10
688,50
1.494,50
18.407,74

454.194,54

454.194,54
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.1.1.3 - Opere dirinforzo su tettoia esistente - lato Via Primo Maggio
.1.1.4 - Protezione caldaie a servizio del teatro

.1.1.5 - Opere dirinforzo su tettoia esistente - lato Via Roberto

.1.2.1 - Demolizione completa di fabbricato esistente in c.a. fuori terra
.1.3.1 - Demolizione parziale di fabbricato entro terra (soli setti centrali)
.1.3.2 - Demolizione di pavimento controterra

.1.3.3 - Demolizione in breccia di murature esistenti (asse "L")

.1.3.4 - Demolizione di solaio su locale caldaia

.1.4.1 - strip out (escluso mobilio perché di competenza del Comune di Bordighera)
.1.5.1 - Trasporto a discarica autorizzata - Fino a km.5

.1.5.2 - Trasporto a discarica autorizzata - Tra km.5 e km.10

.1.5.3 - Trasporto a discarica autorizzata - Oltre km.10

.1.5.4 - Oneri di conferimento in discarica

1.1.1 - Scavo parziale di sbancamento per corpo scala esterno e trave rovescia
.1.1.2 - Scavo per redlizzazione cordolo di fondazione perimetrale
.1.1.3 - Scavo generale di approfondimento

.1.1.4 - Scavo fondo fossa ascensori

.1.1.5 - Scavo per plinti nuovi pilastri giacenti su asse "L"

.1.2.2 - Reinterro perimetro corpo scala esterno e tfrave rovescia

1.1.1 - Impianto ascensore

.1.1.2 - Assistenze murarie all'installazione dell'impianto ascensore
1.3.1 - Zerbino

1.1.1 - Assistenze murarie per impianti di climatizzazione

1.1.2 - Assistenze murarie per impianto idrico santiraio

1.1.3 - Assistenze murarie per impianto antincendio - piano interrato
1.1.4 - Assistenze murarie per impianto antincendio - piani fuori terra
1.1.5 - Assistenze murarie per impianti elettrici
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