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Questo documento contiene l’Elenco Prezzi Unitati delle Altre opere civili a carico di Immobiliare 

Angst S.r.l. nell’ambito della progettazione di livello esecutivo degli interventi di ristrutturazione del 

Palazzo del Parco di Bordighera (IM) e si riferisce a: 

- demolizioni  

- scavi 

- interventi su strutture esistenti 

- ascensori 

- assistenze murarie 

 

Le stesse sono state elaborate sulla base dei prezzi del Prezziario Regione Liguria 2017 e/o prezzi 

composti mediante specifica analisi, di cui si fornisce Scheda di Analisi Prezzo in coda al documento. 

  

Sono esclusi: 

- bonifiche ambientali non prevedibili diverse da quelle sino ad oggi individuate 

- sistemazioni esterne Parco delle palme 

- impianto sprinkler al piano interrato 

- arredi; 

- I.V.A. di legge. 
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BDG_A01_PE_A_TCT_005‐002_00
PALAZZO DEL PARCO ‐ Bordighera (IM)
22.02.2018

04.01 Attività propedeutiche.
04.01.01 Opere di rinforzo sull'esistente.
04.01.01.001 (AP.001) Opere di rinforzo su tettoia esistente ‐ lato 

Via Primo Maggio
Demolizione parziale della soletta di copertura dell’ingresso lavo Via Primo 
Maggio, mediante taglio con disco diamantato della porzione di soletta di cui è 
prevista la rimozione. Si prevede il rinforzo della porzione di soletta da mantenere 
mediante l’inserimento di un elemento in acciaio tipo UPN 300, L=7000 mm, 
inghisato mediante connettori chimici alla soletta esistente, il tutto secondo un 
progetto esecutivo da definirsi in corso d’opera a seguito di un accurato rilievo 
delle strutture esistenti. Il prezzo si intende comprensivo di assistenza muraria alle 
indagini strutturali, eventuali puntellazioni che dovessero rendersi necessarie in 
fase di intervento e tutto quanto necessario e rendere l’opera compiuta in ogni 
sua parte, eseguita a perfeƩa regola d’arte, nulla escluso. 

a corpo 4.095,00 €                                             
04.01.01.002 (AP.001) Opere di rinforzo su tettoia esistente ‐ lato 

Via Roberto
Demolizione parziale della soletta di copertura dell’ingresso lavo Via Roberto, 
mediante taglio con disco diamantato della porzione di soletta di cui è prevista la 
rimozione. Si prevede il rinforzo della porzione di soletta da mantenere mediante 
l’inserimento di un elemento in acciaio tipo UPN 300, L=9000 mm, inghisato 
mediante connettori chimici alla soletta esistente, a sua volta collegato ad 
elemento metallico fissato alla nuova struttura al fine di formare un giunto “a 
sella”, il tutto secondo un progetto esecutivo da definirsi in corso d’opera a 
seguito di un accurato rilievo delle strutture esistenti. Il prezzo si intende 
comprensivo di assistenza muraria alle indagini strutturali, eventuali puntellazioni 
che dovessero rendersi necessarie in fase di intervento e tutto quanto necessario 
e rendere l’opera compiuta in ogni sua parte, eseguita a perfetta regola d’arte, 
nulla escluso.  a corpo 5.562,00 €                                             

04.01.02 Attività preliminari.
04.01.02.002 (AP.005) Struttura provvisoria di protezione. Struttura provvisoria a protezione delle caldaie esistenti da definire in fase di 

progeƩo ad opera della Direzione Lavori. a corpo 2.800,00 €                                             
04.02 Demolizioni e rimozioni.
04.02.01 Demolizione completa di fabbricato di tipo 

civile, eseguita con mezzi meccanici.
 

04.02.01.001 (AP.006) Demolizione completa di fabbricato di tipo 
civile ‐ Volume oltre 3000 m³  e altezza 
fino a 20,00 m.

Demolizione completa di fabbricato di tipo civile, con struttura in mattoni, blocchi 
prefabbricati, pietra, cemento armato e solai di qualunque specie, eseguita con 
mezzi meccanici ‐ Volume oltre 3000 m³  e altezza fino a 20,00 m  m³vpp 4,38 €                                                     

04.02.02 Demolizione parziale di fabbricato di tipo 
civile, eseguita a mano o con l'ausilio di 
mezzi meccanici.

 

CODICE DI 
RIFERIMENTO

Elenco prezzi unitari Altre opere

PREZZO (Euro)DES. U.M.ESTESABREVECODICE
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PALAZZO DEL PARCO ‐ Bordighera (IM)
22.02.2018

CODICE DI 
RIFERIMENTO

Elenco prezzi unitari Altre opere

PREZZO (Euro)DES. U.M.ESTESABREVECODICE

04.02.02.001 (AP.007) Demolizione di strutture eseguita a mano 
e/o con l'ausilio di martello demolitore.

Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili) di pietrame, mattoni pieni, 
etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di 
martello demolitore.  m³ 91,50 € 

04.02.02.002 (AP.008) Demolizioni di pavimenti in getto o ad 
elementi.

Demolizioni di pavimenƟ di geƩo o ad elemenƟ, compreso il soƩofondo. 
m² 18,32 € 

04.02.02.003 (AP.009) Taglio a forza su muri pieni in mattone o 
pietrame.

Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di 
martello demolitore su muri pieni in maƩone o pietrame.  m³ 500,30 € 

04.02.02.004 (AP.068) Demolizione di solai in latero cemento. Demolizione di solai in latero cemento, compresi sovrastante caldana, 
abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, inclusi eventuali 
apprestamenti di cantiere, il carico ed il trasporto.

m² 31,44 € 
04.02.03 Rimozioni.
04.02.03.001 (AP.010) Attività di "Strip out". Attività di strip out consistente nelle operazioni di rimozione di tutti gli elementi 

“estranei”  al materiale  da  costruzione  che  richiedono di  essere  gestiti  in modo 
differenziato  in  caso  di  demolizione.  Il  processo  di  di  scheletrizzazione  e 
smontaggio  selettivo,  finalizzato  a  restituire  il  solo  involucro  murario  consiste 
nelle  seguenƟ  lavorazioni:  ‐  rimozione  di  serramenƟ  (comprensiva  dei  telai)  di 
qualsiasi materiale o dimensione, ‐ rimozione di porte (comprensiva dei telai) di 
qualsiasi materiale o dimensione, ‐ rimozione di apparecchi igienico sanitari (vasi 
wc, lavabi, vasche, etc.) di qualsiasi materiale o dimensione, ‐ rimozione di corpi 
scaldanƟ,  ‐ rimozione di impianƟ a vista, ‐ rimozione di qualsiasi altro elemento 
diverso dai materiali  inerƟ da costruzione. Sono esclusi  il mobiglio e ogni altro 
arredo  in  quanto  tale  rimozione  è  a  carico  del  commiƩente.  Il  prezzo  è  da 
intendersi comprensivo dei trasporti alle discariche autorizzate e dei relativi oneri 
di smalƟmento.  m² 27,97 € 

04.02.04 Trasporto a discarica o a centro di 
riciclaggio di materiali di risulta 
provenienti da scavi e/o demolizioni.

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da 
scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi 
gli eventuali oneri di discarica o smalƟmento 

04.02.04.001 (AP.014) Trasporto a discarica ‐ per ogni chilometro 
del tratto entro i primi 5 chilometri.

m³km 0,71 € 
04.02.04.002 (AP.015) Trasporto a discarica ‐ per ogni chilometro 

del tratto oltre i primi 5 km e fino al 
decimo km. m³km 0,50 € 

04.02.04.003 (AP.016) Trasporto a discarica ‐ per ogni chilometro 
del tratto altre i primi 10 km e fino al 
trentesimo km. m³km 0,32 € 
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CODICE DI 
RIFERIMENTO

Elenco prezzi unitari Altre opere

PREZZO (Euro)DES. U.M.ESTESABREVECODICE

04.02.04.004 (AP.017) Oneri di discarica. Oneri di conferimento a discarica dei materiali di risulta delle demolizioni e delle 
rimozioni, queste contabilizzate a parte.  t 16,16 €                                                  

04.03 Movimenti terra.
04.03.01 Scavi.
04.03.01.001 (AP.018) Scavo comune, eseguito in rocce sciolte. Scavo comune, eseguito in rocce sciolte con qualsiasi mezzo meccanico della 

potenza superiore a 2 t.  m³ 3,32 €                                                     
04.03.01.002 (AP.019) Scavo a sezione ristretta o a pozzo, 

eseguito in rocce sciolte.
Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza 
fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità 
di m 2.00 in rocce sciolte.  m³ 38,77 €                                                  

04.03.01.003 (AP.020) Scavo a campione per sottomurazioni o 
rinforzi di fondazioni eseguito a mano.

Scavo a campione per sottomurazioni o rinforzi di fondazioni eseguito a mano in 
terreno di qualsiasi natura esclusa roccia dura da martellone o mina, escluse 
puntellature, sbadacchiature, per profondità fino a 2,00 metri e larghezze inferiori 
ad un metro.  m³ 230,33 €                                                

04.03.02 Reinterri.
04.03.02.001 (AP.021) Formazione di rilevato o riempimento. Formazione di rilevato o riempimento eseguito a strati dello spessore medio di 30 

cm,  con materiale, eseguito con mezzo meccanico, compresa la fornitura dei 
materiali, la rullatura e l'innaffiatura.  m³ 6,00 €                                                     

04.16 Opere di collegamento verticale.
04.16.01 Ascensore.
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CODICE DI 
RIFERIMENTO

Elenco prezzi unitari Altre opere

PREZZO (Euro)DES. U.M.ESTESABREVECODICE

04.16.01.001 (AP.091) Impianto ascensore. Fornitura e installazione di ascensore elettrico a funi avente le seguenti 
caraƩerisƟche: ‐ 5 fermate unilaterali; ‐ portata kg 6830 (8 persone); ‐ velocità 1 
m/s; ‐ porte di piano automaƟche a due ante scorrevoli telescopiche, luce neƩa 
mm 850 x 2000, ante in cristallo full glass senza intelaiatura e soglia di piano in 
alluminio; ‐ a tuƫ i piani: segnalazioni di prenotato con indicatore di posizione 
della cabina, segnale sonoro di arrivo e frecce di direzione; ‐ boƩoniera in cabina 
con caratteri in rilievo e scritte Braille, piastra in acciaio inox satinato (colore 
naturale), citofono, segnalazioni di prenotazione in cabina con indicatore digitale 
di posizione, frecce di direzione e segnale acustico‐luminoso di sovraccarico 
(secondo dir. 95/16/CE); ‐ cabina autoportante in lamiera verniciata (RAL a scelta 
della Direzione Lavori e/o Direzione Artistica) con dim.mm 1100 x 1400 x h=2200, 
porta automatica a due ante scorrevoli telescopiche, luce netta mm 850 x 2000, 
ante in cristallo full glass senza intelaiatura, soglia di piano in alluminio e barriera 
elettronica a tutta altezza, pavimento in granito ricomposto (colore a scelta della 
Direzione Lavori e/o Direzione Artistica), specchi su mezza parete; profili, zoccolini 
e corrimano in acciaio inox satinato (colore naturale), illuminazione a mezzo 
faretti ad incasso nel soffitto e ventilazione naturale. La cabina dovrà essere 
inoltre dotata di dispositivo per il ritorno automatico al piano in caso di mancanza 
di energia, apertura automatica di emergenza al piano delle porte, dispositivo di 
soccorso bidirezionale (secondo dir. 95/16/CE) e luce di emergenza 
autoalimentata. Il prezzo dovrà comprendere la scaleƩa per la discesa in fossa, la 
manovalanza leggera e pesante in aiuto al montaggio, l’installazione di tutti gli 
apparati necessari a rendere l’ascensore completamente funzionante e il 
successivo collaudo a norma di legge. Si intendono esclusi da tale prezzo le opere 
di assistenza muraria, i tiri in alto/gru e i ponteggi in opera nel vano corsa 
ascensore, quesƟ valutaƟ a parte. 

cad 53.500,00 €                                           
04.16.01.002 (AP.092) Assistenze murarie per l'installazione 

dell'impianto ascensore.
Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto ascensore, compreso il nolo, 
montaggio e smontaggio del ponteggio necessario per le lavorazioni.   cad 4.500,00 €                                             

04.18 Assistenze murarie.
04.18.01 Assistenze murarie agli impianti.
04.18.01.001 (AP.098) Assistenza muraria per impianti di 

climatizzazione invernale ed estiva.
Assistenza per la esecuzione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, 
valutata in percentuale sull'importo di realizzazione dell'impianto (percentuale 
sƟmata pari al 7%).  a corpo 17.180,56 €                                           

04.18.01.002 (AP.099) Assistenza muraria per impianto idrico 
sanitario.

Assistenza per la esecuzione di impianto idrico sanitario, valutata in percentuale 
sull'importo di realizzazione dell'impianto (percentuale sƟmata pari al 25%).     

a corpo 8.522,10 €                                             
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CODICE DI 
RIFERIMENTO

Elenco prezzi unitari Altre opere

PREZZO (Euro)DES. U.M.ESTESABREVECODICE

04.18.01.003 (AP.100) Assistenza muraria per impianti 
antincendio ‐ piano interrato.

Assistenza per la esecuzione di impianto antincendio situato al piano interrato, 
valutata in percentuale sull'importo di realizzazione dell'impianto (percentuale 
sƟmata pari al 15%).  a corpo 688,50 €                                                

04.18.01.004 (AP.101) Assistenza muraria per impianti 
antincendio ‐ piani fuori terra.

Assistenza per la esecuzione di impianto antincendio dei piani fuori terra, valutata 
in percentuale sull'importo di realizzazione dell'impianto (percentuale stimata pari 
al 20%).  a corpo 1.494,50 €                                             

04.18.01.005 (AP.102) Assistenza muraria per impianti elettrici. Assistenza per la esecuzione di impianto impianto elettrico, valutata in 
percentuale sull'importo di realizzazione dell'impianto (percentuale stimata pari al 
15%).  a corpo 18.407,74 €                                           

04.18.02 Assistenze murarie alla posa di pavimenti 
e rivestimenti.

04.19 Opere di completamento.
04.19.01 Opere di completamento interne.
04.19.01.001 (AP.103) Zerbino tecnico. Fornitura e posa di zerbino tecnico di ingresso, avente struttura in tubolari di 

alluminio rinforzati, uniti da canaline in termoplastica ad alta resistenza. Il 
rivestimento sarà caratterizzato dall'alternanza di fasce in agugliato (colore a 
scelta della Direzione Lavori e/o Direzione Artistica) e ciuffi di spazzola in nylon. Lo 
zerbino sarà completo di telaio in acciaio inossidabile avente sp. pari a circa 3 mm. 
Compresa la formazione del piano di posa e, più in generale, tutto quanto 
necessario a dare l'opera completa in ogni sua parte.   NOTA: (Dim. da definire)  

a corpo 2.850,00 €                                             
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi 
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria

001

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.01.01.001 u.m. a corpo prezzo unitario 4.095,00

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- a corpo 3.294,45 1 3.294,45
totale netto opere compiute 3.294,45 80,45%

spese generali opere compiute 13% 428,28
utili di impresa opere compiute 10% 372,27

totale opere compiute 4.095,00

totale netto 3.294,45 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 428,28 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 372,27 9,09%

4.095,00 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Voce di Analisi Prezzi n°

Demolizione parziale della soletta di copertura dell’ingresso lavo Via Primo Maggio, mediante taglio con disco diamantato della 
porzione di soletta di cui è prevista la rimozione. Si prevede il rinforzo della porzione di soletta da mantenere mediante
l’inserimento di un elemento in acciaio tipo UPN 300, L=7000 mm, inghisato mediante connettori chimici alla soletta esistente, il
tutto secondo un progetto esecutivo da definirsi in corso d’opera a seguito di un accurato rilievo delle strutture esistenti. Il prezzo
si intende comprensivo di assistenza muraria alle indagini strutturali, eventuali puntellazioni che dovessero rendersi necessarie
in fase di intervento e tutto quanto
necessario e rendere l’opera compiuta in ogni sua parte, eseguita a perfetta regola d’arte, nulla escluso.
Opere di rinforzo su tettoia esistente - lato Via Primo Maggio

-
-

-
-

-
-
-

Opere di rinforzo su tettoia esistente - lato Via Primo Maggio
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione
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Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Liguria

002

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.01.01.002 u.m. a corpo prezzo unitario 5.562,00

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- a corpo 4474,66 1 4.474,66
totale netto opere compiute 4.474,66 80,45%

spese generali opere compiute 13% 581,71
utili di impresa opere compiute 10% 505,64

totale opere compiute 5.562,00

totale netto 4.474,66 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 581,71 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 505,64 9,09%

5.562,00 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Voce di Analisi Prezzi n°

Demolizione parziale della soletta di copertura dell’ingresso lavo Via Roberto, mediante taglio con disco diamantato della
porzione di soletta di cui è prevista la rimozione. Si prevede il rinforzo della porzione di soletta da mantenere mediante
l’inserimento di un elemento in acciaio tipo UPN 300, L=9000 mm, inghisato mediante connettori chimici alla soletta esistente,a
sua volta collegato ad elemento metallico fissato alla nuova struttura al fine di formare un giunto "a sella", il tutto secondo un
progetto esecutivo da definirsi in corso d’opera a seguito di un accurato rilievo delle strutture esistenti. Il prezzo si intende
comprensivo di assistenza muraria alle indagini strutturali, eventuali puntellazioni che dovessero rendersi necessarie in fase di
intervento e tutto quanto necessario e rendere l’opera compiuta in ogni sua parte, eseguita a perfetta regola d’arte, nulla
escluso.
Opere di rinforzo su tettoia esistente  lato Via Roberto

-
-

-
-

-
-
-

Opere di rinforzo su tettoia esistente - lato Via Roberto
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione
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005

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.01.02.002 u.m. a corpo prezzo unitario 2.800,00

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- a corpo 2.252,61 1 2.252,61
totale netto opere compiute 2.252,61 80,45%

spese generali opere compiute 13% 292,84
utili di impresa opere compiute 10% 254,55

totale opere compiute 2.800,00

totale netto 2.252,61 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 292,84 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 254,55 9,09%

2.800,00 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

Struttura provvisoria di protezione
prezzo derivante da mercato

-
-
-

Voce di Analisi Prezzi n°

Protezione caldaie.

-
-

-
-
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006

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.02.01.001 u.m. m3vpp prezzo unitario 4,38

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m3vpp 3,52 1 3,52
totale netto opere compiute 3,52 80,45%

spese generali opere compiute 13% 0,46
utili di impresa opere compiute 10% 0,40

totale opere compiute 4,38

totale netto 3,52 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,46 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,40 9,09%

4,38 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Demolizione completa di fabbricato di tipo civile - Volume oltre i 3000 m 3 e altezza fino a 20,00 m
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Demolizione completa di fabbricato di tipo civile, con strutturea in mattoni, blocchi prefabbricati, pietra, cemento armato e
solai di qualunque  specie, eseguita con mezzi meccanici - Volume oltre i 3000 m 3  e altezza fino a 20,00 m.

-
-

-
-
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007

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.02.02.001 u.m. m3 prezzo unitario 91,50

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m3 73,61 1 73,61
totale netto opere compiute 73,61 80,45%

spese generali opere compiute 13% 9,57
utili di impresa opere compiute 10% 8,32

totale opere compiute 91,50

totale netto 73,61 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 9,57 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 8,32 9,09%

91,50 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Demolizione di strutture eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Demolizione di strutture (pilatri, travi, setti e simili) di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato,
eseguita e/o con l'ausilio di martello demolitore.

-
-

-
-
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008

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.02.02.002 u.m. m3 prezzo unitario 18,32

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m3 14,74 1 14,74
totale netto opere compiute 14,74 80,45%

spese generali opere compiute 13% 1,92
utili di impresa opere compiute 10% 1,67

totale opere compiute 18,32

totale netto 14,74 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 1,92 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 1,67 9,09%

18,32 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Demolizione di pavimenti in getto o ad elementi
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Demolizioni di pavimenti di getto o ad elementi, compreso il sottofondo.

-
-

-
-
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009

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.02.02.003 u.m. m3 prezzo unitario 500,30

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m3 402,49 1 402,49
totale netto opere compiute 402,49 80,45%

spese generali opere compiute 13% 52,32
utili di impresa opere compiute 10% 45,48

totale opere compiute 500,30

totale netto 402,49 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 52,32 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 45,48 9,09%

500,30 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Taglio a forza su muri pieni in mattone o pietrame.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Taglio a forza per formazione di finestre, varchi , porte e simili con utilizzo di martello demolitore su muri pieni in mattone o
pietrame.

-
-

-
-
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010

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.02.03.001 u.m. m2 prezzo unitario 27,97

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m2 22,50 1 22,50
totale netto opere compiute 22,50 80,45%

spese generali opere compiute 13% 2,93
utili di impresa opere compiute 10% 2,54

totale opere compiute 27,97

totale netto 22,50 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 2,93 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 2,54 9,09%

27,97 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Attività di strip out consistente nelle operazioni di rimozione di tutti gli elementi “estranei” al materiale da costruzione che
richiedono di essere gestiti in modo differenziato in caso di demolizione. Il processo di di scheletrizzazione e smontaggio
selettivo, finalizzato a restituire il solo involucro murario consiste nelle seguenti lavorazioni:
- rimozione di serramenti (comprensiva dei telai) di qualsiasi materiale o dimensione,
- rimozione di porte (comprensiva dei telai) di qualsiasi materiale o dimensione,
- rimozione di apparecchi igienico sanitari (vasi wc, lavabi, vasche, etc.) di qualsiasi materiale o dimensione,
- rimozione di corpi scaldanti,
- rimozione di impianti a vista,
- rimozione di qualsiasi altro elemento diverso dai materiali inerti da costruzione.
Sono esclusi il mobiglio e ogni altro arredo in quanto tale rimozione è a carico del committente.
Il prezzo è da intendersi comprensivo dei trasporti alle discariche autorizzate e dei relativi oneri di smaltimento

-
-

Attività di "Strip out"
prezzo derivante da mercato

-
-
-

-
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014

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.02.04.001 u.m. m3km prezzo unitario 0,71

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m3km 0,57 1 0,57
totale netto opere compiute 0,57 80,45%

spese generali opere compiute 13% 0,07
utili di impresa opere compiute 10% 0,06

totale opere compiute 0,71

totale netto 0,57 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,07 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,06 9,09%

0,71 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Trasporto a discarica - entro i  primi 5 km.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Trasporto a discarica - per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.

-
-

-
-
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015

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.02.04.002 u.m. m3km prezzo unitario 0,50

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m3km 0,40 1 0,40
totale netto opere compiute 0,40 80,45%

spese generali opere compiute 13% 0,05
utili di impresa opere compiute 10% 0,05

totale opere compiute 0,50

totale netto 0,40 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,05 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,05 9,09%

0,50 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Trasporto a discarica - oltre i  primi 5 km e fino al decimo km.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Trasporto a discarica - per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 chilometri e fino al decimo km.

-
-

-
-
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016

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.02.04.003 u.m. m3km prezzo unitario 0,32

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m3km 0,26 1 0,26
totale netto opere compiute 0,26 80,45%

spese generali opere compiute 13% 0,03
utili di impresa opere compiute 10% 0,03

totale opere compiute 0,32

totale netto 0,26 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,03 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,03 9,09%

0,32 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Trasporto a discarica -  oltre i primi 10 chilometri e fino al trentesimo km.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Trasporto a discarica - per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 chilometri e fino al trentesimo km.

-
-

-
-
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017

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.02.04.004 u.m. t prezzo unitario 16,16

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- t 13,00 1 13,00
totale netto opere compiute 13,00 80,45%

spese generali opere compiute 13% 1,69
utili di impresa opere compiute 10% 1,47

totale opere compiute 16,16

totale netto 13,00 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 1,69 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 1,47 9,09%

16,16 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-

Prezzo di applicazione

-

Oneri di conferimento a discarica dei materiali di risulta delle demolizioni e delle rimozioni, queste contabilizzate a parte.
prezzo derivante da mercato (cfr. tab. pag. 18 prezziario Liguria)

Voce di Analisi Prezzi n°

Oneri di conferimento a discarica dei materiali di risulta delle demolizioni e delle rimozioni, queste contabilizzate a parte.

-
-

-
-
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018

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.03.01.001 u.m. m3 prezzo unitario 3,32

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m3 2,67 1 2,67
totale netto opere compiute 2,67 80,45%

spese generali opere compiute 13% 0,35
utili di impresa opere compiute 10% 0,30

totale opere compiute 3,32

totale netto 2,67 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,35 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,30 9,09%

3,32 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Scavo comune, eseguito in rocce sciolte.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Scavo comune, eseguito in rocce sciolte con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t.

-
-

-
-
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019

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.03.01.002 u.m. m3 prezzo unitario 38,77

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m3 31,19 1 31,19
totale netto opere compiute 31,19 80,45%

spese generali opere compiute 13% 4,05
utili di impresa opere compiute 10% 3,52

totale opere compiute 38,77

totale netto 31,19 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 4,05 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 3,52 9,09%

38,77 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Scavo a sezione ristretta o a pozzo, eseguito in rocce sciolte.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza fino a 2 t (miniescavatore) e con interventi
manuali ove occorra, fino alla profondità di m.2,00 in rocce sciolte.

-
-

-
-
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020

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.03.01.003 u.m. m3 prezzo unitario 230,33

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m3 185,30 1 185,30
totale netto opere compiute 185,30 80,45%

spese generali opere compiute 13% 24,09
utili di impresa opere compiute 10% 20,94

totale opere compiute 230,33

totale netto 185,30 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 24,09 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 20,94 9,09%

230,33 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Scavo a campione per sottomurazioni o rinforzi di fondazioni eseguito a mano.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Scavo a campione per sottomurazioni o rinforzi di fondazioni eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura esclusa roccia dura
da martellone o mina, escluse puntellature, sbadacchiature, per profondità fino a 2,00 metri e larghezzi inferiori ad un metro.

-
-

-
-
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021

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.03.02.001 u.m. m3 prezzo unitario 6,00

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - - 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - - - 0,00
24,30% - - - 0,00

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m3 4,83 1 4,83
totale netto opere compiute 4,83 80,45%

spese generali opere compiute 13% 0,63
utili di impresa opere compiute 10% 0,55

totale opere compiute 6,00

totale netto 4,83 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,63 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,55 9,09%

6,00 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Formazione di rilevato o riempimento.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Formazione di rilevato o riempimento eseguito a strati dello spessore medio di 30 cm, con materiale, eseguito con mezzo
meccanico, compresa la fornitura dei materiali, la rullatura e l'innaffiatura.

-
-

-
-
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057

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.02.02.004 u.m. m2 prezzo unitario 31,44

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- m2 25,29 1 25,29
totale netto opere compiute 25,29 80,45%

spese generali opere compiute 13% 3,29
utili di impresa opere compiute 10% 2,86

totale opere compiute 31,44

totale netto 25,29 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 3,29 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 2,86 9,09%

31,44 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

-
-
-

Demolizione di solaio in latero cemento.
prezzo derivante da mercato

Prezzo di applicazione

Voce di Analisi Prezzi n°

Demolizione solai in latero cemento, compresi sovrastante caldana, abbassamento delle macerie al piano di carico
dell'autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere, il carico e il trasporto.

-
-

-
-
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091

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.16.01.001 u.m. cad. prezzo unitario 53.500,00

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/cad. 43.041,03 1 43.041,03
totale netto opere compiute 43.041,03 80,45%

spese generali opere compiute 13% 5.595,33
utili di impresa opere compiute 10% 4.863,64

totale opere compiute 53.500,00

totale netto 43.041,03 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 5.595,33 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 4.863,64 9,09%

53.500,00 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Impianto ascensore.
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa in opera di ascensore eletrico a funi avente le seguenti caratteristiche:
- 5 fermate unilaterali;
-portata massima: 630 kg (8 persone);
- velocità 1 m/s;
- porte di piao automatiche a due ante scorrevoli telescopiche, luce netta mm 850x2000, ante in cristallo full glass senza
intelaiatura e soglia di piano in alluminio;
- a tutti i piani: segnalazioni di prenotato con indicatore di posizione della cabina, segali sonoro di arrivo e frecce di direzione;
- bottoneria in cabina con caratteri in rilievo e scritte Braille, piastra in acciaio inox satinato (colore naturale), citofono,
segnalazioni di prenotazione in cabina con indicatore digitale di posizione, frecce di direzione e segnale acustico-luminioso di
sovraccarico 8secondo di. 95/16/CE);
- cabina autoportante in lamiera verniciata (RAL a scelta della Direzioni Lavori e/o Direzione Artistica) con dimensioni mm
1100x1400x2200, ante in cristallo full glass senza intelaiatura, soglia di ppiano in alluminio e barriera elettronica a tutta ltezza,
pavimento in granito ricomposto (colo a scelta della Direzione Lavori e/o Direzione Artistica), specchi su mezza parete, profili,
zoccolini e corrimano in acciaio inox satinato (colore natuale), illuminazione a mezzo di faretti ad incasso nel soffitto e
ventilazione naturale. La cabina dovrà essere inoltre dotta di dispositivo per il ritorno automatico al piano in caso di mancanza di
energia, apertura automatica di emergenza al piano delle porte, disppositivo di soccorso bidirezionale (secondo dir. 95/16/CE) e
luce di emergenza autoalimentata.
Il tutto sarà comprensivo di scaletta per la discesa in fossa, la manovalanza leggera e pensante in aiuto al montaggio,
l'installazione di tutti gli apparati necessari a rendere l'ascensore completametne funzionante e il successivo collaudo a Norma
di legge. Si intendono esclusi da tale prezzo le opere di assistenza muraria, i tiri in alto/gru e i ponteggi nel vano corsa ascensore.
Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire l'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.

-
-

-
-
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092

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.16.01.002 u.m. cad. prezzo unitario 4.500,00

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- Euro/cad. 3.620,27 1 3.620,27
totale netto opere compiute 3.620,27 80,45%

spese generali opere compiute 13% 470,64
utili di impresa opere compiute 10% 409,09

totale opere compiute 4.500,00

totale netto 3.620,27 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 470,64 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 409,09 9,09%

4.500,00 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto ascensore.
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto ascensore, compreso il nolo, il montaggio e lo sontaggio del ponteggio
necessario per le lavorazioni.
Il prezzo si intende compreso di ogni sua lavorazione necessaria per fornire l'opera completa in ogni sua parte, nulla escluso.

-
-

-
-
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098

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.18.01.001 u.m. corpo prezzo unitario 17.180,56

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- a corpo 13.821,85 1,00 13.821,85
totale netto opere compiute 13.821,85 80,45%

spese generali opere compiute 13% 1.796,84
utili di impresa opere compiute 10% 1.561,87

totale opere compiute 17.180,56

totale netto 13.821,85 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 1.796,84 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 1.561,87 9,09%

17.180,56 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Assistenze murarie per impianto di climatizzazione invernale ed estiva
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Assistenza per la esecuzione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, valutata in percentuale sull'importo di
realizzazione dell'impianto.

-
-

-
-
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099

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.18.01.002 u.m. corpo prezzo unitario 8.186,49

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- a corpo 6.586,07 1,00 6.586,07
totale netto opere compiute 6.586,07 80,45%

spese generali opere compiute 13% 856,19
utili di impresa opere compiute 10% 744,23

totale opere compiute 8.186,49

totale netto 6.586,07 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 856,19 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 744,23 9,09%

8.186,49 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Assistenze murarie per impianto idrico santiario.
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Assistenza per la esecuzione dell'impianto irdico sanitario, valutata in percentuale sull'importo di realizzazione dell'impianto.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.18.01.003 u.m. corpo prezzo unitario 688,50

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- a corpo 553,90 1,00 553,90
totale netto opere compiute 553,90 80,45%

spese generali opere compiute 13% 72,01
utili di impresa opere compiute 10% 62,59

totale opere compiute 688,50

totale netto 553,90 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 72,01 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 62,59 9,09%

688,50 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Assistenze murarie per impianto antincendio - piano interrato.
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Assistenza per la esecuzione dell'impianto antincendio al piano interrato, valutata in percentuale sull'importo di realizzazione
dell'impianto.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.18.01.004 u.m. corpo prezzo unitario 1.494,50

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- a corpo 1.202,33 1,00 1.202,33
totale netto opere compiute 1.202,33 80,45%

spese generali opere compiute 13% 156,30
utili di impresa opere compiute 10% 135,86

totale opere compiute 1.494,50

totale netto 1.202,33 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 156,30 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 135,86 9,09%

1.494,50 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Assistenze murarie per impianto antincendio - piani fuori terra.
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Assistenza per la esecuzione dell'impianto antincendio ai piani fuori terra, valutata in percentuale sull'importo di realizzazione
dell'impianto.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.18.01.005 u.m. corpo prezzo unitario 18.407,74

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- a corpo 14.809,12 1,00 14.809,12
totale netto opere compiute 14.809,12 80,45%

spese generali opere compiute 13% 1.925,19
utili di impresa opere compiute 10% 1.673,43

totale opere compiute 18.407,74

totale netto 14.809,12 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 1.925,19 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 1.673,43 9,09%

18.407,74 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Assistenze murarie per impianto elettrico.
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Assistenza per la esecuzione dell'impianto elettrico, valutata in percentuale sull'importo di realizzazione dell'impianto.

-
-

-
-
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Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.19.01.001 u.m. corpo prezzo unitario 2.850,00

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Riferimento prezzo 
unitario, codice

u.m. prezz. 
di rif.

prezzo unitario 
in (Euro/u.m.)

Quantità per 
u.m. di voce 

di AP
Importo 
parziale

Importo 
totale

% su 
prezzo di 

EP

Materiali

- - -
totale netto materiali 0,00 0,00%

spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

- - -
24,30% - -

totale netto materiali 0,00 0,00%
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00

totale noli e trasporti 0,00
Manodopera

- - -
24,30% - -

totale netto manodopera 0,00 0,00%
0,00

spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00

totale manodopera 0,00
Opere compiute

- a corpo 2.292,84 1,00 2.292,84
totale netto opere compiute 2.292,84 80,45%

spese generali opere compiute 13% 298,07
utili di impresa opere compiute 10% 259,09

totale opere compiute 2.850,00

totale netto 2.292,84 80,45%

Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 298,07 10,46%
Utili di Impresa  (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 259,09 9,09%

2.850,00 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%

Prezzo di applicazione

-

-
-
-

Assistenze murarie per impianto elettrico.
prezzo derivante da mercato

Voce di Analisi Prezzi n°

Fornitura e posa di zerbino tecnico di ingresso, avente struttura in tubolari di alluminio rinforzati, uniti da canaline in termoplastica
ad alta resistenza. Il rivestimento sarà caratterizzato dall'alternanza di fasce in agugliato (colore a scelta della Direzione Lavori
e/o Direzione Artistica) e ciuffi di spazzola in nylon. o zerbino sarà copleto di telaiio in acciaio inossidabile avente spessore pari a
circa 3 mm. Compresa la formazione di piano di posa e, più in generale, tutto quanto necessario a dare l'opera completa in ogni
sua parte

-
-

-
-
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