
Engineering
Bizzi     Partners&

COMUNE DI BORDIGHERA

PALAZZO DEL PARCO 
RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE

MANAGEMENT COMPANY

Sede legale: Piazza Diaz, 1 - 20123 Milano
Unità locale: V.le Italia, 572 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

ARCHITETTONICO

Arch. Susanna Scarabicchi 

RevisioneCodice Commessa Livello di Progettazione Disciplina Competenze Elaborato

RevisioneData

TECTOO S.R.L. - Arch. Susanna Scarabicchi
Viale Italia 572 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Codice Opera

STRUTTURE

Ing. Maurizio Milan

TECTOO S.r.l.
Viale Italia 572 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Via Thaon di Revel, 21 - 20159 Milano
MILAN INGEGNERIA S.r.l.

PROPONENTE
Immobiliare ANGST S.r.l.

Sede legale: Piazza Diaz, 1 - 20123 Milano
Unità locale: V.le Italia, 572 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO:

Descrizione

Tipo

Nome Elaborato Nome File .rvt Scala

Via Vittorio Emanuele di Savoia 172 - 18012 Bordighera (IM)

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) 

P.I. Damiano Romeo
Via Imperia, 25 - 20142 Milano
Romeo Safety Italia s.r.l

IMPIANTI E ACUSTICA PASSIVA

Via Thaon di Revel, 21 - 20159 Milano
UNITED CONSULTING S.r.l.

PREVENZIONE INCENDI

Ing. Giuseppe Gaspare Amaro
Corso G. Marconi, 20 - 10125 Torino
GAE engineering S.r.l.

Ing. Adriano Spoldi

OPERE A VERDE

Arch. Andreas Kipar
Via Varese, 16 - 20121 Milano
LAND ITALIA S.r.l.

PROGETTO ESECUTIVO
(art. 23, comma 3, Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016)

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO
Ing. Massimo Filipponi 

Pizza A. Diaz, 1 - 2013 Milano

GEOLOGIA E MONITORAGGI

Dott. Luca Maldotti
Via Santuario N.S. della Guardia 31
Studio Associato Delucchi & Maldotti

22.02.2018 00

00

Prima Emissione

-

BDG

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE NON PREVISTE - BONIFICHE E OPERE A
VERDE

A01 PE A TCT 005

BDG_A01_PE_A_TCT_005-006_00

006

BDG_A01_PE_A_TCT_050-000_00.rvt



PALAZZO DEL PARCO – BORDIGHERA (IM) 

PROGETTO ESECUTIVO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

OPERE NON PREVISTE 

IMMOBILIARE ANGST S.r.l. 

 

pagina 

 1 
 

 

Questo documento contiene il Computo metrico estimativo delle Opere non previste nel Progetto 

definitivo ma inserite nella progettazione di livello esecutivo degli interventi di ristrutturazione del Palazzo 

del Parco di Bordighera (IM). 

 

Si tratta prevalentemente di: 

- bonifiche; 

- opere a verde.  

 

Il computo è stato redatto applicando alle quantità di progetto i prezzi del Prezzario Regione Liguria 

2017 e/o prezzi composti mediante specifica analisi. 

L’Elenco Prezzi Unitari è contenuto nel documento: 

BDG_A01_PE_A_TCT_005-003_00 

 

Si escludono: 

- bonifiche ambientali non prevedibili diverse da quelle sino ad oggi individuate 

- sistemazioni esterne Parco delle palme 

- impianto sprinkler al piano interrato 

- arredi; 

- I.V.A. di legge. 

 

 

 



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

Computo metrico estimativo Opere Non Previste - Bonifiche e opere a verde

22/02/2018

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

BDG_A01_PE_A_TCT_005-006_00

Opere non previste - Bonifiche

1.1.1.1.2 - Caratterizzazione ambientale comprensiva delle attività edili di assistenza

Caratterizzazione ambientale del fabbricato oggetto di demolizione volta ad identificare la presenza di
materiali che necessitano di particolare metodiche di rimozione e/o di smaltimento, compresa l’attività
professionale necessaria, la relazione tecnica a firma di un professionista abilitato e tutte le assistenze
murarie necessarie per i sondaggi e le indagini occorrenti.

Caratterizzazione ambientale del fabbricato.

(AP.004)

04.01.02.001

Attività preliminari.

Attività propedeutiche.04.01.02

1,001,00Quantità:

3.269,803.269,801,00a corpoTotale

3.269,80Totale 1.1.1.1.2 - Caratterizzazione ambientale comprensiva delle attività edili di assistenza
Euro

1.1.1.4.2 - Rimozioni di cisterne gasolio in acciaio

Rimozione di cisterne in acciaio, nei locali interrati, adibite allo stoccaggio di combustibile per il vecchio
impianto di riscaldamento dell'edificio.  Il prezzo è da intendersi comprensivo dei trasporti alle discariche
autorizzate e dei relativi oneri di smaltimento. Il prezzo comprende altresì l'eventuale bonifica del terreno
sottostante le cisterne contaminato da idrocarburi. La bonifica consisterà nella rimozione e nello
smaltimento del materiale contaminato per una profondità adeguata, così come determinato
nell'ambito della caratterizzazione ambientale di cui allo specifico articolo. Il prezzo è comprensivo di
tutti gli oneri di trasporto e di smaltimento e di tutte le opere provvisionali necessarie a dare la
lavorazione completa in ogni sua parte, nulla escluso.

Rimozione di cisterne in acciaio.

(AP.011)

04.02.03.002

Rimozioni.

Demolizioni e rimozioni.04.02.03

1,001,00Quantità:

4.487,024.487,021,00a corpoTotale

4.487,02Totale 1.1.1.4.2 - Rimozioni di cisterne gasolio in acciaio Euro

1.1.1.4.3 - Rimozione di canne fumarie in cemento amianto

Rimozione, previa inertizzazione, di canne fumarie e pluviali in cemento amianto, della lunghezza
minima di 12,00 m, escluso eventuale uso di glowe-bags per disassemblaggio, per sezioni fino a 35x35
cm circa. La rimozione avverrà mediante inserimento in appositi contenitori di polietilene, chiusura e
sigillatura con nastro adesivo, calo in basso e accatastamento in apposita area circoscritta e recintata,
successivo carico su apposito mezzo di trasporto, comprese opere provvisionali, le attrezzature
necessarie per lo smontaggio e la formazione di adeguato deposito temporaneo e lo smaltimento del
materiale presso le discariche autorizzate.

Rimozione, previa inertizzazione, di canne fumarie e pluviali in cemento amianto.

(AP.012)

04.02.03.003

Rimozioni.

Demolizioni e rimozioni.04.02.03
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7.756,82RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

Computo metrico estimativo Opere Non Previste - Bonifiche e opere a verde

22/02/2018

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

BDG_A01_PE_A_TCT_005-006_00

100,00025,0004,000Canne fumarie in cemento amianto

Nota: computate 4 canne fumarie per tutta l'altezza edificio esistente

5.570,0055,70100,000mTotale

5.570,00Totale 1.1.1.4.3 - Rimozione di canne fumarie in cemento amianto Euro

1.1.1.4.4 - Pratica ASL per le rimozioni di cemento amianto

Istruzione della pratica presso l'ASL di competenza per la rimozione di componenti in cemento amianto.

Pratica ASL per la rimozione di cemento amianto.

(AP.013)

04.02.03.004

Rimozioni.

Demolizioni e rimozioni.04.02.03

1,001,00Quantità:

1.429,451.429,451,00a corpoTotale

1.429,45Totale 1.1.1.4.4 - Pratica ASL per le rimozioni di cemento amianto Euro

14.756,27Totale Opere non previste - Bonifiche Euro

Opere non previste - Opere a verde

1.2.1.2.3 - Opere per sistemazione terreno per creazione aiuole

Preparazione di aree da destinarsi  a sistemazione a verde, mediante l'asportazione di sassi e/o residui di
cantiere, con l'ausilio di mezzo meccanico, per superfici minime di 500 m²

Preparazione di aree da destinarsi  a sistemazione a verde.

(75.A10.A10.
040)

04.03.03.001

Lavorazione del terreno:

Sistemazione terreno.

Movimenti terra.04.03.03

45,40445,404Pavimento:Giardini intervento:659426

335,087,3845,404m²Totale

335,08Totale 1.2.1.2.3 - Opere per sistemazione terreno per creazione aiuole Euro

8.1.1.2.1 - Fornitura e posa in opera di terra di coltivo

Stesa e modellazione di terra di coltivo, compresa la fornitura della terra, eseguita manualmente.

Terra di coltivo.

(AP.097)

04.17.01.004

Opere a verde.

Opere a verde.04.17.01

36,10236,102Pavimento:Giardini intervento:659426

2.109,0858,4236,102m³Totale

2.109,08Totale 8.1.1.2.1 - Fornitura e posa in opera di terra di coltivo Euro

8.1.1.2.2 - Formazione di prato

Opere a verde.04.17.01
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17.200,43RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICE

ARTICOLO

Computo metrico estimativo Opere Non Previste - Bonifiche e opere a verde

22/02/2018

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

BDG_A01_PE_A_TCT_005-006_00

Formazione di tappeto erboso monofito o polifito, mediante spandimento di sementi in ragione di 20
g/m² circa escluso la fornitura delle sementi,  compreso  livellamento  e rastrellamento della   terra,
spandimento della semente, dell'ammendante e della sabbia silicea, rullatura, la manutenzione fino al
primo sfalcio compreso, per superfici fino a  500 m².

Formazione di tappeto erboso - per superfici fino a  500 m².

(AP.094)

04.17.01.001

Opere a verde.

46,02846,028Pavimento:Giardini intervento:659426

469,4910,2046,028m²Totale

469,49Totale 8.1.1.2.2 - Formazione di prato Euro

8.1.1.2.3 - Sola messa a dimora di nr. 2 palme

Messa a dimora di piante di medio fusto, dell'altezza oltre 2,50 m fino a 4,00 m, esclusa la fornitura delle
stesse, compresa l'apertura di una buca di circa 75x75x75 cm con scavo eseguito interamente a mano,
la fornitura in opera del terriccio concimato con letame maturo o di aoltro concime idoneo, del palo di
castagno della lunghezza di 300 cm. con funzioni di tutore della pianta, legato alla stessa, nonche'
l'innaffio della pianta, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente.

Messa a dimora di piante di medio fusto.

(AP.095)

04.17.01.002

Opere a verde.

Opere a verde.04.17.01

2,0002,000Quantità:

381,82190,912,000cadTotale

381,82Totale 8.1.1.2.3 - Sola messa a dimora di nr. 2 palme Euro

8.1.1.2.4 - Sola fornitura di nr. 2 palme

Sola fornitura di Arecastrum romanzoffianum (Cocos flexuosa, C. maximilianii),  in contenitore del
diametro di 42 cm; altezza 350-400 cm

Sola fornitura di Arecastrum romanzoffianum.

(AP.096)

04.17.01.003

Opere a verde.

Opere a verde.04.17.01

2,0002,000Quantità:

789,36394,682,000cadTotale

789,36Totale 8.1.1.2.4 - Sola fornitura di nr. 2 palme Euro

4.084,83Totale Opere non previste - Opere a verde Euro

18.841,10Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

22/02/2018

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

BDG_A01_PE_A_TCT_005-006_00

A) LAVORI

14.756,27Opere non previste - Bonifiche

3.269,801.1.1.1.2 - Caratterizzazione ambientale comprensiva delle attività edili di assistenza

4.487,021.1.1.4.2 - Rimozioni di cisterne gasolio in acciaio

5.570,001.1.1.4.3 - Rimozione di canne fumarie in cemento amianto

1.429,451.1.1.4.4 - Pratica ASL per le rimozioni di cemento amianto

4.084,83Opere non previste - Opere a verde

335,081.2.1.2.3 - Opere per sistemazione terreno per creazione aiuole

2.109,088.1.1.2.1 - Fornitura e posa in opera di terra di coltivo

469,498.1.1.2.2 - Formazione di prato

381,828.1.1.2.3 - Sola messa a dimora di nr. 2 palme

789,368.1.1.2.4 - Sola fornitura di nr. 2 palme

18.841,10IMPORTO LAVORI  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

18.841,10IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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