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PALAZZO DEL PARCO — BORDIGHERA (IM) IMMOBILIARE ANGST S.r.l
PROGETTO ESECUTIVO - ELENCO PREZZI UNITARI

STRUTTURE

Questo documento contiene I'Elenco Prezzi Unitati delle Opere strutturali nell’ambito della
progettazione di livello esecutivo degli interventi di ristrutturazione del Palazzo del Parco di Bordighera
(IM).

Le stesse sono state elaborate sulla base dei prezzi del Prezzario Regione Liguria 2017 e/o prezzi
composti mediante specifica analisi, di cui si fornisce Scheda di Analisi Prezzo in coda al documento.

Sono esclusi:
- bonifiche ambientali non prevedibili diverse da quelle sino ad oggi individuate
- sistemazioni esterne Parco delle palme
- impianto sprinkler al piano interrato
- arredi;
- LV.A.dilegge.
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PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

milaningegneria

22.02.2018
Elenco prezzi unitari Opere Strutture
CODICE RIESI::;EB?’:’O BREVE ESTESA DES. U.M. PREZZO (Euro)
01.01 Manodopera.
01.01.01 Manodopera - opere edili.
01.01.01.001 (RU.M01.A01.020) |Operaio Specializzato. Operaio Specializzato. h 36,22 €
01.01.01.002 (RU.M01.A01.030) |Operaio Qualificato Operaio Qualificato h 33,71€
01.01.01.003 (RU.M01.A01.040) |[Operaio Comune. Operaio Comune. h 30,44 €
04.04 Impermeabilizzazioni.
04.04.01 Impermeabilizzazioni.
04.04.01.001 (AP.022) Strato di separazione a protezione di manti Strato antimalta o separatore a protezione di manti impermeabili, in telo in
impermeabili. tessuto non tessuto 300 g/m?, posato a secco. m? 3,25 €
04.04.01.004 (AP.025) Geomembrana in HDPE. Fornitura e posa in opera di gecomembrana in HDPE per bacini e coperture
impermeabili costituita da supporto di geotessile tessuto e laminata su entrambi i
lati con un film di polietilene ad alta densita resistenza a trazione non inferiore a
30 kN/mq e alla lacerazione non inferiore a 350 N in entrambe le direzioni.
m? 5,30€
04.05 Calcestruzzi - Acciaio - Casseri
04.05.01 Calcestruzzi
04.05.01.001 (AP.028) Calcestruzzo per usi non strutturali - classe di Fornitura e getto di calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza
resistenza C12/15. S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm, classe di resistenza C12/15,
classe di esposizione XO0. m? 73,17 €
04.05.01.002 (AP.029) Calcestruzzo XC2, S4 - classe di resistenza C25/30. Sola fornitura e getto di calcestruzzo a prestazione garantita con classe di
esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati
di 32 mm - Classe di resistenza C25/30. m?3 90,30 €
04.05.01.003 (AP.030) Calcestruzzo XC3 + XS1, S4 - classe di resistenza Sola fornitura e getto di calcestruzzo a prestazione garantita con classe di
C30/37. esposizione XC3 + XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
aggregati di 32 mm - Classe di resistenza C30/37. m? 113,10 €
04.05.01.004 (AP.031) Sovrapprezzo per getti di strutture facciavista. Sovrapprezzo per getti di strutture facciavista. m? 6,91 €
04.05.01.005 (AP.032) Sovrapprezzo per strutture in c.a.p. Sovrapprezzo per solette post-tese mediante sistema a trefoli tipo unbonded da
1/2" di acciaio rivestito per precompressione (peso circa 0,9 kg/ml) fornitura del
trefolo in opera, compresi gli oneri di tesatura anche in pil riprese e l'incidenza
delle testate e degli ancoraggi. m 3,36 €
04.05.02 Acciaio per armature
04.05.02.001 (AP.033) Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario -|Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in
classe tecnica B450C barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Kg 1,12 €
04.05.03 Casseforme
04.05.03.001 Casseforme per getti in calcestruzzo per muri di Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno,
sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, [fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, realizzate con tavole in
platee. legname di abete e pino. m? 15,40 €
04.05.03.002 (AP.035) Casseforme per getti in calcestruzzo per travi,pilastri, |[Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti
pareti anche sottili, solette piene. anche sottili, solette piene, realizzate con tavole in legname di abete e pino. m? 19,80 €
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BDG_AO1_PE_S_MLN_005-001_00

PALAZZO DEL PARCO - Bordighera (IM)

milaningegneria

22.02.2018
Elenco prezzi unitari Opere Strutturali
CODICE DI
CODICE RIFERIMENTO BREVE ESTESA DES. U.M. PREZZO (Euro)
04.05.03.003 (AP.036) Casseforme in acciaio per realizzazione di strutture Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per strutture in genere
lavorate 'faccia vista'. (quali travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piene) lavorate “faccia vista”, con
superficie a contatto del getto realizzata con pannelli in multistrato fenolico. Le
casseforme dovranno essere accostate, senza fuga, e il loro disegno, cosi come la
loro disposizione, saranno definiti in sede costruttiva secondo le indicazioni
pervenute dalla Direzione Artistica e dalla Direzione Lavori.
m? 43,80 €
04.06 Strutture in acciaio.
04.06.01 Carpenteria metallica.
04.06.01.001 (AP.037) Strutture portanti in acciaio. Strutture portanti in acciaio quali colonne e travature semplici per edifici civili ed
affini, con giunzioni imbullonate in opera - classe S355 JR. Kg 2,97 €
04.06.01.002 (AP.038) Carpenteria metallica per scale. Carpenteria metallica quali colonne, travi, cosciali, tiranti, puntoni e simili, a Kg 4,40 €
04.06.02 Trattamenti per strutture metalliche.
04.06.02.001 (AP.039) Sabbiatura di strutture metalliche - grado SA 2, 1/2. Sabbiatura di strutture metalliche misurate sullo sviluppo della struttura trattata,
per quantita' non inferiori a 300 m?, compresa la protezione e la raccolta di residui
di sabbiatura, eseguita in officina grado SA 2, 1/2 m? 11,90 €
04.06.02.002 (AP.040) Zincatura. Zincatura a caldo di profilati metallici. Kg 0,92 €
04.06.02.003 (AP.041) Trattamento con pittura intumescente - 500 g/m?2. Trattamento con pittura intumescente su metallo, legno, calcestruzzo in ragione di
500 g/m? - R30 m? 17,40 €
04.07 Murature e tavolati.
04.07.01 Murature e tavolati - portanti.
04.07.01.002 (AP.043) Muratura portante in blocchi prefabbicati in Muratura portante in blocchi prefabbicati in calcestruzzo, spessore cm 30, con
calcestruzzo - spessore cm 30. giunti orizzontali e verticali in malta di classe di resistenza non inferiore a M5. m? 28,91 €
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi 04.04.01.001 um[mz | prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Strato antimalta o separatore a protezione di manti impermeabili, in telo in tessuto non tessuto 3009/m2, posato a secco.
Quantta per %o SU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
- : T [ [ o
totale netto materiali 0,00]  0,00%)]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- : T [ [ o
totale netto materiali 0,00]  0,00%)]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
: [ : g [ [ 0w
- [ 24,30%[- [- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00[  0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Strato di separazione a protezione di manti impermeabili.
prezzo derivante da mercato . [m2 [ 2,61] 1] 2,61
totale netto opere compiute 2,61 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 0,34
utili di impresa opere compiute 10% 0,30
totale opere compiute 3,25
totale netto 2,61 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,34| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,30 9,09%
Prezzo di applicazione| 3,25| 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.04.01.004 u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE per opere di impermeabilizzazione, comprese le sovrapposizioni occorrenti
e le saldature, escluse tutte le opere di preparazione del fondo. Misurazione a superficie coperta, per interventi oltre i 500 mq.
Quantita per 7% su
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: : - B - [ o0
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- - - B - I 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- B - B [ I 0,00
- [ 24,30%]- [- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Solo posa di geomembrana in HDPE oltre 500 mq.
prezzo derivante da mercato - |m2 | 4,26| l| 4,26
totale netto opere compiute 4,26] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 0,55
utili di impresa opere compiute 10% 0,48
totale opere compiute 5,30
totale netto 4,26 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,55 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,48/  9,09%
Prezzo di applicazione| 5,30] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%




pag. 5di 18
PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Cadice di riferimento di Elenco Prezzi 04.05.01.001 u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e getto di calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32
mm, classe di resistenza C12/15, classe di esposizione X0.
Quantita per 7% su
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: : - B - [ o0
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- - - - - I 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- [ - B - I 0,00
- [ 24,30%]- [- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Fornitura e getto di calcestruzzo per usi non strutturali - classe di resistenza C12/15.
prezzo derivante da mercato - [m3 [ 58,87| 1] 58,87
totale netto opere compiute 58,87 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 7,65
utili di impresa opere compiute 10% 6,65
totale opere compiute 73,17
totale netto 58,87| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 7,65 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 6,65 9,09%
Prezzo di applicazione| 73,17] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie

Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.05.01.002) u.m. prezzo unitario 90,30

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Fornitura e getto di calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm - Classe di resistenza C25/30.
Quantita per 7% su
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: : - B - [ o0
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- - - - - I 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- [ B B - I 0,00
- [ 24,30%]- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Sola fornitura di calcestruzzo XC2, $4 - classe di resistenza C25/30.
prezzo derivante da mercato [- [m3 [ 72,65 1] 72,65
totale netto opere compiute 72,65 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 9,44
utili di impresa opere compiute 10% 8,21
totale opere compiute 90,30
totale netto 72,65| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 9,44 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 8,21 9,09%
Prezzo di applicazione| 90,30] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi um[md_ ] prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e getto di calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC3 + XS1, classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm - Classe di resistenza C30/37.
Quantta per Yo sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
[ [ [ [ [ 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
[ - [ [ [ 0,00
totale netto materiali 0,00 0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
B B - [- [ 0,00
[ 24,30%[- [- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Fornitura e getto di calcestruzzo XC3 + XS1, 4 - classe di resistenza C30/37.
prezzo derivante da mercato - [m3 [ 86,66] 1,05] 90,99
totale netto opere compiute 90,99] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 11,83
utili di impresa opere compiute 10% 10,28
totale opere compiute 113,10
totale netto 90,99| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 11,83 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 10,28  9,09%
Prezzo di applicazione| 113,10} 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Sovrapprezzo per getti di strutture facciavista. |
Quantita per 7 su
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: : - B - [ o0
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: : - B - [ o0
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- [ B B - I 0,00
- [ 24,30%]- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Sovrapprezzo per getti di strutture facciavista.
prezzo derivante da mercato - [m3 [ 5,55] 1,00] 5,55
totale netto opere compiute 5,55 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 0,72
utili di impresa opere compiute 10% 0,63
totale opere compiute 6,90
totale netto 5,565 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,72 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,63 9,09%
Prezzo di applicazione| 6,90] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi um[m_ ] prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Sovrapprezzo per solette post-tese mediante sistema a trefoli tipo unbonded da 1/2" di acciaio rivestito per precompressione
(peso circa 0,9 kg/ml) fornitura del trefolo in opera, compresi gli oneri di tesatura anche in piu riprese e l'incidenza delle testate e
degli ancoraggi.
Quantia per Y sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
IMateriali
B - = - T | 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%)]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
B - = - T | 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- [ B B - I 0,00
- [ 24,30%]- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Sovrapprezzo per strutture in c.a.p.
prezzo derivante da mercato - |Eur0/m | 2,70| l| 2,70
totale netto opere compiute 2,70] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 0,35
utili di impresa opere compiute 10% 0,31
totale opere compiute 3,36
totale netto 2,70[ 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,35 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,31 9,09%
Prezzo di applicazione| 3,36] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie

Voce di Analisi Prezzi n°

Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.05.02.001 u.m. prezzo unitario

Descrizione voce di Elenco Prezzi

Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in carre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm
a 50 mm.
Quantita per 7% sa
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: : - B - [ o0
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: : - B - [ o0
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
: [ B B B [ o000
- [ 24,30%]- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario - classe tecnica B450C.
prezzo derivante da mercato [- [kg [ 0,90] 1,00] 0,90
totale netto opere compiute 0,90 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 0,12
utili di impresa opere compiute 10% 0,10
totale opere compiute 1,12
totale netto 0,90[ 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,12 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,10 9,09%
Prezzo di applicazione| 1,12] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera 0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.05.03.002 u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, realizzate con tavole
in legname di abete e pino.
Quantta per Yo sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: : - B - [ o0
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: : - B - [ o0
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- [ B B - I 0,00
- [ 24,30%]- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Casseforme per getti in calcestruzzo per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene.
prezzo derivante da mercato [- [m2 [ 15,93] 1,00] 15,93
totale netto opere compiute 15,93 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 2,07
utili di impresa opere compiute 10% 1,80
totale opere compiute 19,80
totale netto 15,93[ 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 2,07 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 1,80 9,09%
Prezzo di applicazione| 19,80] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi um[mz__ ] prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per strutture in genere (quali travi, pilastri, pareti anche sottili, solette
piene) lavorate “faccia vista”, con superficie a contatto del getto realizzata con pannelli in multistrato fenolico. Le casseforme
dovranno essere accostate, senza fuga, e il loro disegno, cosi come la loro disposizione, saranno definiti in sede costruttiva
secondo le indicazioni pervenute dalla Direzione Artistica e dalla Direzione Lavori.
Quantita per T sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: - T B [ ow
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: - T B [ ow
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- [ T [ [ ow
- [ 24,30%]- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Casseforme in acciaio per realizzazione di strutture lavorate 'faccia vista'.
prezzo derivante da mercato - [m2 [ 35,24 1,00] 35,24
totale netto opere compiute 35,24 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 4,58
utili di impresa opere compiute 10% 3,98
totale opere compiute 43,80
totale netto 35,24| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 4,58 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 3,98 9,09%
Prezzo di applicazione| 43,80] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.06.01.001 u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Strutture portanti in acciaio quali colonne e travature semplici per edifici civili ed affini, con giunzioni imbullonate in opera -
classe S355 JR.
Quantta per Yo sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: : - B - [ o0
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: : - B - [ o0
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
: [ : B B [ o000
- [ 24,30%]- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Strutture portantiin acciaio.
prezzo derivante da mercato - [kg [ 2,39] 1,00] 2,39
totale netto opere compiute 2,39 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 0,31
utili di impresa opere compiute 10% 0,27
totale opere compiute 2,97
totale netto 2,39 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,31 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,27 9,09%
Prezzo di applicazione| 2,97| 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Carpenteria metallica quali colonne, travi, cosciali, tiranti, puntoni e simili, a disegno standard escluse costruzioni curve o
particolarmente complesse, con giunzioni saldate e/o imbullonate, compresa zincatura a caldo di tutti gli elementi - classe
$355 JR.
Quantita per 7% su
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
- - - B - I 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- - - B - I 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
: [ : B B [ o000
- [ 24,30%[- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Carpenteria metallica per scale.
prezzo derivante da mercato - [kg [ 3,54] 1,00] 3,54
totale netto opere compiute 3,54 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 0,46
utili di impresa opere compiute 10% 0,40
totale opere compiute 4,40
totale netto 3,564 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,46 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,40 9,09%
Prezzo di applicazione 4,40] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi 04.06.02.001, u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Sabbiatura di strutture metalliche misurate sullo sviluppo della struttura trattata, per quantita' non inferiori a 300 m2, compresa la
protezione e la raccolta di residui di sabbiatura, eseguita in officina grado SA 2, 1/2.
Quantta per Yo sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
: : - B - [ o0
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
: : - B - [ o0
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- B - B [ I 0,00
- [ 24,30%]- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Sabbiatura di strutture metalliche - grado SA 2, 1/2.
prezzo derivante da mercato - [m2 [ 9,57] 1,00] 9,57
totale netto opere compiute 9,57 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 1,24
utili di impresa opere compiute 10% 1,08
totale opere compiute 11,90
totale netto 9,57 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 1,24] 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 1,08 9,09%
Prezzo di applicazione| 11,90} 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%




pag. 16 di 18
PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi 04.06.02.002] u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Zincatura a caldo di profilati metallici. |
Quantta per %o SU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
- [- [- [ 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- [- [- [ 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
B - - - [ 0,00
[ 24,30%[- [- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Zincatura.
prezzo derivante da mercato |kg | O,74| 1,00| 0,74
totale netto opere compiute 0,74] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 0,10
utili di impresa opere compiute 10% 0,08
totale opere compiute 0,92
totale netto 0,74 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 0,10[ 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 0,08/ 9,09%
Prezzo di applicazione| 0,92] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice diriferimento di Elenco Prezzi 04.06.02.003 um[mz__ ] prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Trattamento con pittura intumescente su metallo, legno, calcestruzzo in ragione di 500 g/m?2 - R30. |
Quantta per %o SU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
Materiali
- [- [- [ 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
- [- [- [ 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- [- [- [ 0,00
24,30%[- [- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%]|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Trattamento con pittura intumescente - 500 g/m2.
prezzo derivante da mercato |m2 | 14,00| 1,00| 14,00
totale netto opere compiute 14,00] 80,45%|
spese generali opere compiute 13% 1,82
utili di impresa opere compiute 10% 1,58
totale opere compiute 17,40
totale netto 14,00| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 1,82| 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 1,58  9,09%
Prezzo di applicazione| 17,40] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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PALAZZO DEL PARCO - BORDIGHERA (IM) Analisi prezzi
Opere Edili 22.02.2018
Prezziario di riferimento: Listino Prezzi della Regione Ligurie
Voce di Analisi Prezzi n°
Codice di riferimento di Elenco Prezzi u.m. prezzo unitario
Descrizione voce di Elenco Prezzi
Fornitura e posa in opera di muratura portante in blocchi prefabbicati in calcestruzzo, spessore cm 30, con giunti orizzontali e
verticali in malta di classe di resistenza non inferiore a M5.
Quantia per Y0 sU
Riferimento prezzo u.m. prezz. | prezzo unitario | u.m. di voce Importo Importo prezzo di
unitario, codice di rif. in (Euro/u.m.) di AP parziale totale EP
IMateriali
B - = - T | 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%)]
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale materiali 0,00
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
B - = - T | 0,00
totale netto materiali 0,00]  0,00%|
spese generali materiali 13% 0,00
utili di impresa materiali 10% 0,00
totale noli e trasporti 0,00
Manodopera
- [ - B - I 0,00
- [ 24,30%]- |- |- [ 0,00
totale netto manodopera 0,00 0,00%|
0,00
spese generali manodopera 13% 0,00
utili di impresa manodopera 10% 0,00
totale manodopera 0,00
Opere compiute
Muratura portante in blocchi prefabbricati di calcestruzzo
prezzo derivante da mercato - |m2 | 23,26| l| 23,26
totale netto opere compiute 23,26] 80,45%]
spese generali opere compiute 13% 3,02
utili di impresa opere compiute 10% 2,63
totale opere compiute 28,91
totale netto 23,26| 80,45%
Spese generali (ai sensi del comma 2.b art. 32 DPR 207/2010) 3,02 10,46%
Utili di Impresa (ai sensi del comma 2.c art. 32 DPR 207/2010) 2,63 9,09%
Prezzo di applicazione| 28,91] 100,00%

incidenza percentuale della manodopera

0,00%
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